

**Пудрат шартномаси**  
(Жорий таъмирлаш)

0509-2022-174 -сон

2022 йил "26" "05"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Боқиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI номидан Низом асосида иш кўрувчи: М.Уралов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 23.05.2022 йилдаги №79420 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вақтинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (23.05.2022 йилдаги №79420 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 252 575 368 (икки юз эллик икки миллион беш юз етмиш беш минг уч юз олтмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари,

анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қурикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юрилади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар курилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш курилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган курилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорда жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай қелишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаш керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома 31,12,2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Жарқургон тумани Боймоқли МФЙ

Сарбон кўчаси 16 уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

Термиз ш АТБ Халқ банки

Махсус Х/Р 20208000905422908001

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

ИНН 308753157 МФО 01175

Ш/х: 304521860222267045129118009

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги  
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев



М.Уралов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

« 26 » 05 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Октумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Октумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил					75 772 610,4								75 772 610
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					75 772 610,4								75 772 610
Ажратилган аванс маблағини ниобатта олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					176 802 757,6								176 802 758
Жами	2022 йил		0	0	0	252 575 368,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	252 575 368
Жами молиялаштириладиган маблағ														

Буюртмачи



Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022						252 575 368,0							252 575 368
	Жами		-	-	0,0	0	0	252 575 368	0	0	-	-	-	-	252 575 368

1 Буюртмачи 




“SURXON-  
YO‘L-  
RAVNAQI”  
M.CH.J

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79420 на приобретение Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 20.05.2022 08:12

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 79420.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	253 575 368.00
Стартовая сумма	253 575 368.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	20	1	18	Экспертная		
МСНЖ СУРХОН-ҮО'Л-РАВНАҚИ	20	1	20	Экспертная		
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	20	1	18	Экспертная		
УП ШО'РЧИ ТУМАН ҮО'ЛЛАДАН	20	1	18	Экспертная		

#### Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	20	1	18	Экспертная		
МСНЖ СУРХОН-ҮО'Л-РАВНАҚИ	20	1	20	Экспертная		
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	20	1	18	Экспертная		
УП ШО'РЧИ ТУМАН ҮО'ЛЛАДАН	20	1	18	Экспертная		

#### Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги ҳақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	20	1	18	Экспертная		
МСНЖ СУРХОН-ҮО'Л-РАВНАҚИ	20	1	20	Экспертная		
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	20	1	18	Экспертная		
УП ШО'РЧИ ТУМАН	20	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO`LLARDAN						

#### Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	20	1	18	Экспертная		
МСНЖ СУРХОН-ҲО`Л-РАВНАҚИ	20	1	20	Экспертная		
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	20	1	18	Экспертная		
УП ШО`РЧИ ТУМАН ҲО`ЛЛАРАН	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ШО`РЧИ ТУМАН ҲО`ЛЛАРАН	253 575 368.00	246 975 368.00	16.05.2022 19:49:09	19.51
МСНЖ СУРХОН-ҲО`Л-РАВНАҚИ	253 575 368.00	252 575 368.00	16.05.2022 14:25:24	19.08
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	253 575 368.00	253 000 000.00	12.05.2022 09:11:27	19.04
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	253 575 368.00	240 896 500.00	16.05.2022 16:06:56	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ШО`РЧИ ТУМАН ҲО`ЛЛАРАН	72	19.51	91.51
МСНЖ СУРХОН-ҲО`Л-РАВНАҚИ	80	19.08	99.08
КАФОЛАТ-НУР-ФАЙЗ МСНЖ	72	19.04	91.04
ООО СУРХОН СЕРВИС БАРАКА	72	20	92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79420 от 23.05.2022 года на приобретение Шўрчи тумани "Октымшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI  
308753157

и резервный исполнитель: ООО SURXON SERVIS BARAKA (302980932)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:18-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 37305**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 36703

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- *Obixayot ko'chasi* L=489 m b-4,0m; *Obixayot-1 ko'chasi* L=220m b-4,0m; *Obixayot-2 ko'chasi* L=230 m b-4,0 m; *Obixayot kirish ko'chasi ko'chasi* L=265 m b-4,0 m; *Bog'ishamol ko'chasi* L=260 m b-4,0 m; *Soxil ko'chasi* L=235 m b-4,0 m; *Do'stlik ko'chasi* L=150 m b-4,0 m; *Do'stlik-1 ko'chasi* L=394 m b-4,0 m; *Obixayot-3 ko'chasi* L=730 m b-4,0 m; *Obixayot-3-1 ko'chasi* L=285 m b-4,0 m; quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish .
- *Gulzor ko'chasi* L=800 m b-4,0 m; *O'zbekiston ko'chasi* L=410 m b-4,0 metr bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 10 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash ishlari ko'zda tutilgan

### 3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 4 oyni tashkil qiladi.

## 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

### 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 035 620.312 ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **42 455.888 ming.so'm** miqdorida kamaytirilib-**1 993 164,424 ming.so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-1 660 970,353 ming.so'm,
- QQS.....- 249 145,553 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-83 048,518 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	"Obixayot" ko'chasi L-0,489 km	179 211,096	7 467,129
2	"Obixayot-1" ko'chasi L-0,220 km	79 324,335	3 305,181
3	"Obixayot-2" ko'chasi L-0,230 km	83 346,705	3 472,779
4	"Obixayot" ko'chasi L-0,265 km	96 068,267	4 002,844
5	"Bogishamol" ko'chasi L-0,260 km	94 259,258	3 927,469
6	"Coxil" ko'chasi L-0,235 km	85 191,717	3 549,655
7	"Dustlik" ko'chasi L-0,150 km	54 530,417	2 272,101
8	"Dustlik-1" ko'chasi L-0,394 km	142 841,139	5 951,714
9	"Obixayot" ko'chasi L-0,730 km	264 600,384	11 025,016

10	"Obixayot-3-1" ko'chasi L-0,285 km	103 854,778	4 327,282
11	"Gulzor" ko'chasi L-0,800 km	535 495,093	22 312,296
12	"o'zbekiston" ko'chasi L-0,410 km	274 441,235	11 435,051

Ko'payishga buyurtmachi xarajatlarining tugirlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимининг ўринбасари

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугаллаши охи йили	Лойиҳасини қуяватлиги ва тегишли улғоч бирликлар шка (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга солини ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
279	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	346,3	68464,1 2887,5	68464,0 2887,4	94190,2	64786,5	42,2	19101,5	93,2	25424,1	210,8	20265,4	3387,8	1514,7	1873,1	265,7 0,0			
26	Ангор тумани		20,1			6245,4	0,0	4,9	0,0	8,1	0,0	7,1	0,0	124,9	0,0	124,9				
10	Корасув МФЙ		5,2	0	0	2200,1	0	1,405	0	3,785	0	0	0	44,0	0,0	44,0	0 0,0			
1	Алломиш кучасини жорий таъмирлаш L -730 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			533,3		0,7						10,7		10,7				Танлов
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L -1,345 м В - 4.5 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,3			385,7				1,3				7,7		7,7				Танлов
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L -675 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			494,4		0,7						9,9		9,9				Танлов
4	А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L -245 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			77,8				0,2				1,6		1,6				Танлов
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -295 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			93,7				0,3				1,9		1,9				Танлов
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L -265 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			84,2				0,3				1,7		1,7				Танлов
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -275 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			82,9				0,3				1,7		1,7				Танлов
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L -270 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			101,9				0,3				2,0		2,0				Танлов
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L -610 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			193,8				0,6				3,9		3,9				Танлов
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L -480 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			152,5				0,5				3,0		3,0				Танлов
16	Гулзор МФЙ		14,9	0,0	0,0	4045,3	0,0	3,5	0,0	4,4	0,0	7,1	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0 0,0			
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L -205 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			65,1				0,2				1,3		1,3				Танлов
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L -625 м В -4.0 (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6			213,5				0,6				4,3		4,3				Танлов
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L -456 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			161,2				0,5				3,2		3,2				Танлов
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L -300 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			195,8		0,3						3,9		3,9				Танлов
5	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L -555 м В - 4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			174,4				0,6				3,5		3,5				Танлов
6	Камолот кучасини жорий таъмирлаш L -650 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			480,8		0,7						9,6		9,6				Танлов
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L -600 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			265,0		0,6						5,3		5,3				Танлов
8	Ешлик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			338,9		0,5						6,8		6,8				Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йил	Лойiha ва тегишли улчов бирлослар (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамия капитал қуйинмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тешик савдолари баъномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертиза самиси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			407,5						8,2		8,2			Танлов		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4			120,5		0,4				2,4		2,4			Танлов		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,9			271,0				3,9		5,4		5,4			Танлов		
12	Иби Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			347,3		0,9				6,9		6,9			Танлов		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			318,3		0,9				6,4		6,4			Танлов		
14	Таффакур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1			172,7				1,1		3,5		3,5			Танлов		
15	Уризор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,1			134,0				2,1		2,7		2,7			Танлов		
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,3			379,3		1,3				7,6		7,6			Танлов		
21	Бандикон тумани		33,8	6284,3	6284,3	8979,0	5992,9	2,3	904,0	11,6	3601,0	19,9	1487,9	342,6	163,1	179,5			
9	Бектепа МФЙ Бектепа қишлоғи		13,8	291,4	291,4	4407,0	3238,5	1,4	904,0	5,3	1461,0	7,1	873,5	182,5	94,4	88,1			
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,6	815,2	815,2	815,2	776,0			1,6	776,0			39,2	22,8	16,4		000 CONTACT SILK TRANS	
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1	97,8	97,8	97,8	93,0					1,1	93,0	4,8	2,8	2,0		000 CONTACT SILK TRANS	
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,5	126,3	126,3	126,3	120,0					1,5	120,0	6,3	3,6	2,7		000 CONTACT SILK TRANS	
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4	631,4	669,8	600,0					3,8	600,0	31,4	18,0	13,4		ЧИ LAZIBBEK SARDOR-KELAJAK	
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	949,2	949,2	949,2	904,0	1,4	904,0					45,2	25,5	19,7		000 CONTACT SILK TRANS	
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	447,2	447,2	447,2	426,0		1,0	426,0				21,2	12,2	9,0		000 CONTACT SILK TRANS	
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	63,6	63,6	63,6	60,5					0,7	60,5	3,1	1,8	1,3		000 CONTACT SILK TRANS	
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,0			903,4				2,0				18,1		18,1		Танлов	
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	272,2	272,2	272,2	259,0			0,7	259,0			13,2	7,7	5,5		000 CONTACT SILK TRANS	
	Тақсимланмаган маблағ					62,3													
12	Бектепа МФЙ Қўрғон қишлоғи		20,0	2881,4	2881,4	4572,0	2754,4	0,9	0,0	6,3	2140,0	12,8	614,4	160,1	68,7	91,4			
1	Навахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	67,4	67,4	67,4	66,0					0,9	66,0	1,4		1,4		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,2	997,3	997,3	997,3	950,0			2,2	950,0			47,3	27,2	20,1		Бандикон ТИФУК	
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,0	241,7	241,7	241,7	230,0					3,0	230,0	11,7	6,8	4,9		000 CONTACT SILK TRANS	
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,8	827,4	827,4	827,4	788,0			1,8	788,0			39,4	22,7	16,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	35,6	35,6	35,6	34,9					0,4	34,9	0,7		0,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
6	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			574,9						0,9		11,5		11,5		Танлов	
7	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4			546,2			1,4					10,9		10,9		Танлов	
8	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	84,2	84,2	84,2	82,5					1,0	82,5	1,7		1,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0			376,1						3,0		7,5		7,5		Танлов	
10	Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,0			159,1						2,0		3,2		3,2		Танлов	
11	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,6	205,3	205,3	205,3	201,0					2,6	201,0	4,3		4,3		Утқар КТХФ	



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилган бошланғич йил	Лойihaavi й куявватг тегувлн учрв бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамий капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан									2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер санджолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилди ташкилотлари			
							Қурилди ишларнинг умумий қиймати (млн.сум)						Шундан							Бошқа харajatлар (млн.сум)	Пулдан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама		Бюджетчи харajatлари	Лойihaavi ва экспертиза харajatлари								
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум										
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	422,5	422,5	422,5	402,0						20,5	12,0	8,5	0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	ООО ҚУРЛИШ RAVON YOLLAR			
	Таксимланмаган маблаг			20,5	20,5											0,0						
						34,2																
11	Бойсуи тумани		25,8	4933,8	4933,7	7395,0	4605,3	2,4	0,0	4,6	941,8	18,8	3663,5	270,7	122,9	147,8	0,0					
				202,5	202,4												0,0					
				3958,6	3958,5												0,0					
4	Уриончи МФЙ Яскатол қишлоғи		12,8	169,1	169,0	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0					
1	Яккатол кучаси L-6,0 км (КША дан қоплама куриш)	2022 й	6,0	1 062,8	1 062,8	1062,8	1008,2					6,0	1008,2	54,5	30,2	24,3	0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
2	Қолиробод кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама куриш)	2022 й	3,0	727,3	727,3	727,3	693,2					3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				54,5	54,5												0,0					
				37,4	37,4												0,0					
3	Янгиобод кучаси L-0,8 км (КША дан қоплама куриш)	2022 й	0,8	1 056,6	1 056,6	1 056,6	1 019,2					0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				37,4	37,4												0,0					
4	Алачопон кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама куриш)	2022 й	3	982,6	982,6	982,6	942,849					3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				39,8	39,8												0,0					
	Таксимланмаган маблаг					43,7																
7	Тула МФЙ		13,0	975,2	975,2	3522,0	941,8	2,4	0,0	4,6	941,8	6,0	0,0	104,9	13,6	91,3	0,0					
				33,4	33,4												0,0					
1	Кетмончоғти кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама куриш)	2022 й	0,7			289,6				0,7				5,8		5,8				Танлов		
2	Хилосой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама куриш)	2022 й	1,2			850,0		1,2						20,7		20,7				Танлов		
3	Қултой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама куриш)	2022 й	1,5			470,0				1,5				12,4		12,4				Танлов		
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама куриш)	2022 й	1,2	481,5	481,5	481,5	471,6			1,2	471,6			9,9		9,9		30.05.2022 й лот№87593	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК		
				9,9	9,9																	
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама куриш)	2022 й	1,2	493,7	493,7	493,7	470,2			1,2	470,2			23,5	13,6	9,9	0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТИФУК		
				23,5	23,5												0,0					
6	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама куриш)	2022 й	6			130,0						6		12,5		12,5				Танлов		
7	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама куриш)	2022 й	1,2			807,2		1,2						20,1		20,1				Танлов		
11	Денов тумани		26,1	4189,6	4189,6	7252,9	4013,8	3,2	1110,6	4,9	1851,8	18,0	1051,5	216,2	88,7	127,6						
				175,8	175,8																	
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2	3220,2	3347,9	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0					
				155,6	155,6																	
1	Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Етказиш)	2022 й	2	1 167,7	1 167,7	1167,7	1110,571	2	1110,571					57,1	32,8	24,3	0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				57,1	57,1												0,0					
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	2,072	185,1	185,1	185,1	176,278					2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				8,8	8,8												0,0					
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	6,546	1 336,6	1 336,6	1336,6	1272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				63,8	63,8												0,0					
4	Чоргул МФЙ Файали Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,7	97,0	97,0	97,0	92,287					0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				4,7	4,7												0,0					
5	Чоргул МФЙ Нурди Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	3,2	433,9	433,9	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				21,2	21,2												0,0					
	Таксимланмаган маблаг					127,7																
6	Охтом МФЙ		11,6	969,4	969,4	3905,0	949,2	1,2	0,0	2,2	706,8	8,2	242,4	60,7	0,0	60,7	0,0					
				20,2	20,2												0,0					
1	Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустилик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон	2022 й	0			873,0															Танлов	
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485			573,4						2,485		11,1		11,1					Танлов	
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,23			923,2		1,23						18,5		18,5					Танлов	
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3	247,3	247,3	242,403					2,682	242,403	4,9		4,9		30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МҶЖ		
				4,9	4,9																	

№	Объектлар номи ва мақсади	Курилмиш бопламини ва тугаллаш ш йили	Лойискаи й кувади, тегишли улчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақдаги курилмишнинг умумий қиймати	Курилмишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган кўйилmalar (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилмиш ташкилотлари					
							Шундан			Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан										
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Буюртмачи харажатлари	Лойисқа ва экспертиза харажатлари									
							км	млн сум	км	млн сум							км	млн сум			
5	Охтом МФЙ Аргун кўчаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015			566,0					3,015		10,9		10,9			Танлов			
6	Охтом МФЙ Гулистон кўчаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1 15,3	722,1 15,3	722,1	706,783			2,216	706,783		15,3		15,3			30.05.2022 й лот№891691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МФДК	
18	Жарқурғон тумани		21,1	3064,2 119,5	3064,2 119,5	3 336,0	2 837,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 234,0	127,1	57,5	69,6					
10	Маслаҳаттепа МФЙ		13,4	1575,5 60,2	1575,5 60,2	1 824,0	1 515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 515,3	65,2	28,8	36,4	0,0 0,0				
1	Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шагал қоплама)	2022 й	2,5	357,3 9,0	357,3 9,0	357,3	348,3					2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0 0,0				000 SURHON SERVIS BARAKA
2	Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шагал қоплама)	2022 й	0,7	110,7 5,2	110,7 5,2	110,7	105,5					0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шагал қоплама)	2022 й	0,7	130,2 6,1	130,2 6,1	130,2	124,1					0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
4	Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шагал қоплама)	2022 й	1,7	218,4 10,4	218,4 10,4	218,4	208,0					1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0 0,0				Кафолат Нур Файз МЧК
5	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шагал қоплама)	2022 й	1,3	198,8 9,4	198,8 9,4	198,8	189,4					1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шагал қоплама)	2022 й	0,8			139,0						0,8		2,8		2,8					Танлов
7	Фирдавсий кўчасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шагал қоплама)	2022 й	0,2	30,9 1,4	30,9 1,4	30,9	29,5					0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0 0,0				Кафолат Нур Файз МЧК
8	Обод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шагал қоплама)	2022 й	1,9	233,3 4,7	233,3 4,7	233,3	228,6					1,9	228,6	4,7		4,7					Сарвосиё ТИФУК
9	Кенг дала кўчасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шагал қоплама)	2022 й	2,7	296,0 14,0	296,0 14,0	296,0	282,0					2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
10	Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шагал қоплама)	2022 й	0,8			109,5						0,8		2,2		2,2					Танлов
8	Зартепа МФЙ		7,7	1488,8 59,3	1488,8 59,3	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6 0,0				
1	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,030км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4 8,5	414,4 8,5	306,8	298,3				1,0	298,3		8,5		8,5	107,6 0,0				Сарвосиё ТИФУК
2	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шагал қоплама)	2022 й	1,0			130,8						1,0		2,6		2,6					Танлов
3	Наврзу кўчасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9 12,9	273,9 12,9	273,9	261,0			0,6	261,0		12,9		7,0	5,9	0,0 0,0				Кафолат Нур Файз МФДК
4	Наврзу кўчасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шагал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9 9,9	207,9 9,9	207,9	198,0					1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0 0,0				Кафолат Нур Файз МЧК
5	Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шагал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9 11,9	249,9 11,9	249,9	238,0					1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0 0,0				Кафолат Нур Файз МЧК
6	Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шагал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8 5,3	112,8 5,3	112,8	107,5					0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
7	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шагал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0 8,7	184,0 8,7	184,0	175,3					1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0 0,0				Сарвосиё ТИФУК
8	Катта кум (кабристон йули) кўчасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0 2,1	46,0 2,1	46,0	43,9			0,1	43,9		2,1		1,2	0,9					Танлов
19	Қизирх тумани		20,4	5734,7 250,5	5734,7 250,5	6 441,0	5 401,8	2,0	1 447,6	10,0	3 091,9	8,4	862,3	265,9	134,6	131,3	0,0 0,0				
10	Қишлоққон МФЙ 2-бўлим		10,3	2785,4 111,5	2785,4 111,5	3 273,0	2 591,5	1,1	768,3	6,0	1 475,9	3,2	347,3	122,9	55,6	67,3	82,4 0,0				
1	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	869,8 19,1	869,8 19,1	787,4	768,302	1,1	768,302					19,1		19,1	82,4 0,0				Қизирх Автохизмат МЧК
2	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шагал қоплама)	2022 й	1,201	113,7 6,2	113,7 6,2	113,7	107,452					1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0 0,0				Қизирх ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7			284,6						0,7		5,7		5,7					Танлов
4	Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,78	607,7 29,3	607,7 29,3	607,7	578,353			1,78	578,353		29,3		17,0	12,3	0,0 0,0				Қизирх ТИФУК
5	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,84	632,7 30,7	632,7 30,7	632,7	602,033			1,84	602,033		30,7		18,0	12,7	0,0 0,0				Қизирх ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шагал қоплама етказиш)	2022 й	0,22	30,2 1,1	30,2 1,1	30,2	29,129					0,22	29,129	1,1	0,7	0,4	0,0 0,0				Қизирх ТИФУК

№	Объектлар номи ва мақсади	Курилиш бошланиши ва тугаллиги йили	Лойиҳанинг куйилган, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тундиган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилоётган объектнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига эълан қилинган қиймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиса санаси ва рақами №	Пудратчи курилат ташкилотлари			
							Курилиш объектларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиса харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	0,66	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,519			0,66	60,519	3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78701	15.04.2022 й №36826	Қизилқум ТЙФУК		
8	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,69			285,4			0,69					5,7				15.04.2022 й №36826	Танлов	
9	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	1,145	156,7 6,5	156,7 6,5	156,7	150,231			1,145	150,231	6,5	4,2	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78719	15.04.2022 й №36826	Қизилқум ТЙФУК		
10	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,005	311,0 15,5	311,0 15,5	311,0	295,477		1,005	295,477		15,5	8,5	7,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Танлов		
Қишлоқоқон МФЙ 3-бўлим				10,1	2949,3 139,0	2949,3 139,0	3 168,0	2 810,3	0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	515,0	143,0	79,0	64,0	0,0 0,0		
1	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,875	711,6 32,3	711,6 32,3	711,6	679,318		0,875	679,318			32,3	18,0	14,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78647	15.04.2022 й №36822	Қизилқум Автохизмат МЧЖ	
2	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	0,6	74,5 3,5	74,5 3,5	74,5	71,0			0,6	71,0	3,5	2,0	1,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78652	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
3	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	1,552	212,5 10,5	212,5 10,5	212,5	202,005			1,552	202,005	10,5	6,0	4,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78660	15.04.2022 й №36822	Қизилқум Автохизмат МЧЖ		
4	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,96	884,9 41,9	884,9 41,9	884,9	843		1,96	843		41,9	24,0	17,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78685	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
5	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	1,448			197,5				1,448				4,0		4,0				Танлов
6	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,68	301,1 14,1	301,1 14,1	301,1	287		0,68	287		14,1	8,0	6,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78699	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
7	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,44	151,1 7,1	151,1 7,1	151,1	144		0,44	144		7,1	4,0	3,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78706	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етказиши)	2022 й	1,639	254,3 12,3	254,3 12,3	254,3	242			1,639	242	12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78718	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
9	Зиёдилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,876	359,3 17,3	359,3 17,3	359,3	342		0,876	342		17,3	10,0	7,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78724	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
Таксимланмаган маблаг						21,2														
Қумқўрғон тумани				34,9	5305,1 242,5	5305,1 242,5	7445,9	5054,5	3,3	1082,7	6,7	2239,5	24,9	1736,3	289,0	140,0	149,0	0,0 0,0		
Нурали дийр МФЙ				14,9	2589,2 125,7	2589,2 125,7	3347,9	2465,5	0,9	621,2	3,7	1074,2	10,3	770,2	136,1	69,1	67,0	0,0 0,0		
1	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,920 (асфальт-0,920км)	2022 й	0,92			365,6				0,92				7,3		7,3			14.04.2022 й №36694	Танлов
2	Суғ тегирион кучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (асфальт-1,330км)	2022 й	1,33	467,8 23,1	467,8 23,1	467,8	444,68			1,33	444,68			23,1	13,3	9,8	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78409	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI
3	нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,441 (асфальт қоплама)	2022 й	1,441	661,0 31,5	661,0 31,5	661,0	629,534			1,441	629,534			31,5	18,2	13,3	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78415	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI
4	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км)	2022 й	2,18			255,5						2,18		5,1		5,1				Танлов
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (асфальт ямок)	2022 й	0,815	74,3 3,6	74,3 3,6	74,3	70,735			0,815	70,735			3,6	1,3	2,3	0,0 0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6 8,4	170,6 8,4	170,6	162,161			1,435	162,161			8,4	4,3	4,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA
7	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,24	166,2 8,1	166,2 8,1	166,2	158,1	0,24	158,103					8,1	4,3	3,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №78429	14.04.2022 й №36694	ООО UCHQIZIL ELDOR
8	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,68	486,1 23,1	486,1 23,1	486,1	463,049		0,68	463,049				23,1	13,2	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA
9	Бури булок кучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама)	2022 й	1,29	132,1 6,1	132,1 6,1	132,1	126			1,29	126			6,1	3,0	3,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файс МЧЖ
10	Суғ тегирион кучасини жорий таъмирлаш L-1,080 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,08	90,4 6,1	90,4 6,1	90,4	86,273			1,08	86,273			4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78609	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,905 (Шағал қоплама)	2022 й	1,905	173,0 8,0	173,0 8,0	173,0	165			1,905	165			8,0	4,5	3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №78613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файс МЧЖ
12	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-1,605км (Шағал қоплама)	2022 й	1,605	167,7 7,7	167,7 7,7	167,7	160			1,605	160			7,7	4,0	3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №78619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файс МЧЖ
Таксимланмаган маблаг						137,6														
Исломобод МФЙ				20,0	2715,9 116,8	2715,9 116,8	4 098,0	2 589,0	2,4	461,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	152,9	70,9	82,0	0,0		
1	Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	1,7			1298,0				1,7	4			26,0		26,0			14.04.2022 й №36691	ООО SURHON-MEGA TRANS

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йилли	Лойиҳавини кузатиш тегишли бирликлар вази (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишни оғушнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қулувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташқиловчилари
							Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан						
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
2	Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,7	691,6 32,6	691,6 32,6	691,6	659				32,6		18,5	14,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №77109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
3	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,915	119,8 5,3	119,8 5,3	119,8	114,5						1,915	114,5	5,3 0,0	2,8 0,0	2,5 0,0	18.05.2022 й №77116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
4	Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама)	2022 й	0,79	58,8 2,6	58,8 2,6	58,8	56,2						0,79	56,2	2,6 0,0	1,4 0,0	1,2 0,0	18.05.2022 й №77140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205 км (Шағал қоплама)	2022 й	4,205	287,0 13,0	287,0 13,0	287,0	274				4,205	274	13,0	7,0	6,0 0,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ	
6	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715 км)	2022 й	1,715	120,9 5,4	120,9 5,4	120,9	115,5				1,715	115,5	5,4	2,9	2,5 0,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ	
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960 км (Шағал қоплама)	2022 й	5,96	426,6 20,6	426,6 20,6	426,6	405,959				5,96	405,959	20,6	11,8	8,8 0,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77203	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS	
8	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (Бетон қоплама еткизиш-0,660 км)	2022 й	0,66	479,7 12,0	479,7 12,0	479,7	457,55	0,66	457,55				22,1	12,0	10,1 0,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS	
9	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5 км (асфальт қоплама)	2022 й	0,5	194,8 9,3	194,8 9,3	194,8	185,5						0,5	185,5	9,3 0,0	9,3 0,0	9,3 0,0	18.05.2022 й №77299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,855	336,8 16,0	336,8 16,0	336,8	320,8						0,855	320,8	16,0 0,0	16,0 0,0	16,0 0,0	18.05.2022 й №77308	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS
	Тақсимланмаган маблағ					84,1														
16	Музрabort тумани		24,2	4 135,1 199,0	4 135,1 199,0	4 367,9	3 931,2	0,9	559,3	0,6	262,0	22,7	3 109,9	201,7	114,2	87,5 0,0				
8	Дуоба МФЙ		10,6	1 940,8 91,9	1 940,8 91,9	2 093,9	1 848,9	0,5	285,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	94,6	52,6	42,0 0,0				
1	Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м (Асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,625	275,2 13,2	275,2 13,2	275,2	262						0,625	262	13,2 0,0	7,5 0,0	5,7 0,0	19.05.2022 й №82623	14.04.2022 й №36598	OOO CONTACT SILK TRANS
2	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,49	52,1 2,5	52,1 2,5	52,1	49,575				0,49	49,575	2,5	1,4	1,1 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77045	14.04.2022 й №36598	Музрabort ТИФУК	
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 м (цементбетон қоплама еткизиш)	2022 й	0,33	299,8 14,3	299,8 14,3	299,8	285,516	0,33	285,516				14,3	8,5	5,8 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №75750	14.04.2022 й №36598	Музрabort ТИФУК	
4	Водазбор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	2,721	284,4 14,4	284,4 14,4	284,4	270				2,721	270	14,4	8,3	6,1 0,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №75755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI	
5	Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 м (1220 м Асфальт қоплама еткизиш ; 3695 м шағал)	2022 й	4,915	877,4 40,4	877,4 40,4	877,4	837				4,915	837	40,4	23,0	17,4 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №75759	14.04.2022 й №36598	Музрabort ТИФУК	
6	Урмон кучасини жорий таъмирлаш L-920 м (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,92	100,7 4,7	100,7 4,7	100,7	95,979				0,92	95,979	4,7	2,6	2,1 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №75770	14.04.2022 й №36598	Музрabort ТИФУК	
7	Нуроний кучасини жорий таъмирлаш L-0,483 м (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,483	51,3 2,4	51,3 2,4	51,3	48,867				0,483	48,867	2,4	1,3	1,1 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77046	14.04.2022 й №36598	Музрabort ТИФУК	
8	Нуроний кучасини жорий таъмирлаш L-0,152 м (бетон қоплама еткизиш)	2022 й	0,152			153,1		0,152					2,7	2,7						
8	Гулобод МФЙ		13,5	2194,2 107,1	2194,2 107,1	2274,0	2082,3	0,4	273,8	0,0	0,0	13,2	1808,5	107,1	61,6	45,5 0,0				
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 м, (216 м А/Бетон Қоплама ; 2376 м Шағал Қоплама Еткизиш)	2022 й	2,592	343,6 16,6	343,6 16,6	343,6	327				2,592	327	16,6	9,5	7,1 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77050	14.04.2022 й №36595	OOO CONTACT SILK TRANS	
2	Гулобод МФЙ Қургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 м, (Шағал Қоплама Еткизиш)	2022 й	0,36	37,0 1,8	37,0 1,8	37,0	35,164				0,36	35,164	1,8	1,0	0,8 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77051	14.04.2022 й №36595	Музрabort ТИФУК	
3	Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 м, (2714 м Шағал Қоплама ;	2022 й	2,936	380,7 18,8	380,7 18,8	380,7	361,898				2,936	361,898	18,8	10,8	8,0 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77052	14.04.2022 й №36595	Музрabort ТИФУК	
4	Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 м, (Цементбетон Қоплама	2022 й	0,371	287,4 13,6	287,4 13,6	287,4	273,769	0,371	273,769				13,6	8,0	5,6 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77053	14.04.2022 й №36595	Музрabort ТИФУК	
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 м, (Шағал Қоплама Еткизиш)	2022 й	0,91	98,3 4,6	98,3 4,6	98,3	88,888				0,91	88,888	4,6	2,6	2,0 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77054	14.04.2022 й №36595	Музрabort ТИФУК	
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 м, (585 м А/Бетон Қоплама ;	2022 й	1,81	388,9 18,9	388,9 18,9	388,9	370				1,81	370	18,9	10,8	8,1 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё ҚФУК	
7	Гулобод МФЙ Нуроний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 м, (584 м А/Бетон Қоплама ;	2022 й	3,33	536,6 26,6	536,6 26,6	536,6	510,01				3,33	510,01	26,6	15,3	11,3 0,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №77057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Фарз МЧЖ	
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 м, (Шағал Қоплама Еткизиш)	2022 й	1,221	121,7 6,2	121,7 6,2	121,7	115,544				1,221	115,544	6,2	3,6	2,6 0,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77058	14.04.2022 й №36595	Шарк Хулария Х/К	
	Тақсимланмаган маблағ					79,8														
13	Олтинсой тумани		30,5	4403,1 175,9	4403,1 175,9	6006,0	4017,8	3,3	1468,1	7,1	1643,9	20,1	905,8	203,6	83,5	120,1 0,0				
6	Наврӯз МФЙ Наврӯз ва Қаймоқли аҳоли пункти		16,2	2588,1 112,7	2588,1 112,7	2958,0	2266,1	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	739,0	118,1	59,0	59,1 0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондиниши ва тугаллашган йили	Лойҳасанъат қулайлиги ва тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янми капитал қуёбқималар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари баённомаси тасдиқланган сана ва риважи	Экспертиза санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойҳа ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум
1	Наврӯз МФЙ Наврӯз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	679,1 22,9	679,1 22,9	679,1	449,572		0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №80327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
2	Наврӯз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026			3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №80334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
3	Наврӯз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266		2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №80354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
4	Наврӯз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1 010,7 48,0	1 010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744			48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №80360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
5	Наврӯз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475			272,1				4,475		5,4		5,4					Танлов	
6	Наврӯз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451			2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
	Тақсимланмаган маблағ					97,8														
7	Ботош МФЙ		14,3	1814,9 63,2	1814,9 63,2	3048,0	1751,7	1,9	505,4	4,1	1079,6	8,3	166,8	85,5	24,5	61,0	0,0			
1	Ботош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38				26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №80336	14.04.2022 й №36711	Шарк Художари Х/К	
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29		2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №88323	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
3	Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755		0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №88325	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
4	Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3		1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №83267	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895			128,9				1,895		2,6		2,6					Танлов	
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16			603,3		1,16				12,1		12,1					Танлов	
7	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	5,247			381,2				5,247		7,6		7,6					Танлов	
	Тақсимланмаган маблағ					119,7														
11	Сариосиё тумани		9,4	4554,5 169,0	4554,5 169,0	4896,0	4317,1	4,0	2708,6	5,4	1608,5	0,0	0,0	177,4	79,5	97,9				
7	Эҳтиром МФЙ Ўзгарини аҳоли пункти		4,8	2048,1 94,8	2048,1 94,8	2 448,0	1 953,3	2,0	1 276,9	2,9	676,4	0,0	0,0	103,2	54,2	49,0	0,0			
1	"Эҳтиром" МФЙ А.Жомий кўчаси L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,319				12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №79567	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	
2	Сариосиё Тумани "Эҳтиром" МФЙ А.Темури кўчаси L-0,127 Км	2022 й	0,1			92,2		0,127					1,8		1,8				Танлов	
3	Сариосиё Тумани "Эҳтиром" МФЙ Хазарбоғ кўчаси L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	632,972			32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79595	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК		
4	Сариосиё Тумани "Эҳтиром" МФЙ З.М.Бобур кўчаси L-0,560 Км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,628			18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79598	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК		



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боплагини ва тугаллаш йили	Лойiha ва кувати, текширилган ўлчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами келгилар қўйилганлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект буювчи қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари						
							Шу жумладан										Ботқа харажатлари (млн.сум)		Шундан			
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари		Лойiha ва экспертиза харажатлари			
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум					км	млн.сум	км	млн.сум		
12	Чегара МФЙ		9,8	4780,4	4780,4	4 896,0	4 540,3	2,0	1 592,1	7,8	2 948,2	0,0	0,0	234,2	136,3	97,9						
1	Ешлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	166,6	166,6	166,6	162,9			0,5	162,9			3,7		3,7			13.05.2022 й №77860	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
2	Баҳор қучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	377,5	377,5	377,5	359,7			0,9	359,7			17,9	9,7	8,2			0,0	13.05.2022 й №77864	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
3	Маърифат қучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	337,4	337,4	337,4	321,5			0,9	321,5			15,9	8,6	7,3			0,0	13.05.2022 й №77869	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
4	Навбахор қучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,8	737,9	737,9	737,9	702,5			1,8	702,5			35,5	20,0	15,5			0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA
5	Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,7	621,0	621,0	621,0	592,9	0,7	592,9					28,1	16,0	12,1			0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
6	Адолат қучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,9	718,1	718,1	718,1	684,6	0,9	684,6					33,5	19,5	14,0			0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
7	Бустон қучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4	331,1	331,1	331,1	314,6	0,4	314,6					16,5	9,8	6,7			0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	CHORMINOR SADO MCHU
8	Янги ҳаёт қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	292,6	292,6	292,6	270,6			0,7	270,6			16,1	10,2	5,9			0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
9	Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	191,6	191,6	191,6	181,1			0,5	181,1			10,5	6,5	4,0			0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
10	Гулистон қучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	188,4	188,4	188,4	178,2			0,5	178,2			10,3	6,4	3,9			0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
11	Иттифок қучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	552,2	552,2	552,2	521,1			1,3	521,1			31,1	19,9	11,2			0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
12	Тарбиячи қучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	265,8	265,8	265,8	250,6			0,7	250,6			15,2	9,7	5,5			0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
	Тақсимланмаган маблаг					115,6																
35	Узун тумани		15,9	4457,3	4457,3	5676,0	4175,2	4,1	2306,5	6,6	1666,5	5,1	202,7	232,1	118,6	113,5						
16	Оқостона МФЙ		7,9	2269,0	2269,0	2 853,0	2 087,2	2,0	1 309,4	3,2	636,6	2,7	141,7	115,6	58,5	57,1			0,0			
1	Узун тумани "Оқостона" МФЙ асосий қучаси L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1	856,1	856,1	815,6	1,2	815,6					40,5	23,0	17,5			0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги йул L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2	402,2	402,2	382,8	0,6	382,8					19,4	11,2	8,2			0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
3	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Нуриал ҳаёт L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5	116,5	116,5	111,1	0,2	111,1					5,5	3,0	2,5			0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
4	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дуслик-4 қучаси L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2	129,2	129,2	122,9			0,3	122,9			6,3	3,5	2,8			0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
5	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ибн-сино-1 қучаси L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7	77,7	77,7	74,1			0,2	74,1			3,7	1,9	1,8			0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
6	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Халимабой қучаси L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6	163,6	163,6	155,7			0,5	155,7			7,9	4,3	3,6			0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
7	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Уриқзор қучаси L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4	70,4	70,4	67,2			0,2	67,2			3,2	1,7	1,5			0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
8	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра қучаси L-0,400 км	2022 й	0,4			115,1				0,4				2,3		2,3					18.04.2022 й №37363	Танлов
9	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон қучаси L-1,000 км	2022 й	1,0			378,8				1,0				7,6		7,6					18.04.2022 й №37363	Танлов
10	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дуслик-2 қучаси L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3	125,3	125,3	119,1			0,3	119,1			6,2	3,4	2,8			0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7	102,7	102,7	97,7			0,3	97,7			5,0	2,7	2,3			0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
12	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дуслик-1 қучаси L-1,200 км	2022 й	1,2	161,3	161,3	161,3	80,4					1,2	80,9	4,0	2,1	1,9			0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
13	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Гулобод қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7	20,7	20,7	19,7					0,3	19,7	1,0	0,5	0,5			0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Мангура Файз Х/К
14	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ташгузар қучаси L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2	43,2	43,2	41,0					0,7	41,0	2,2	1,2	1,0			0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш бошланғич ва тугалланган йили	Лойҳа ва тегширилган улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилушнинг умумий қиймати	Қурилушнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қопталган қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари				
							Қурилуш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойҳа ва экспертиза харажатлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
15	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон кучаси L-0,300 км	2022 й	0,3			24,2						0,3	0,5		0,5		18.04.2022 № №37363	Танлов		
16	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучаси L-0,200 км	2022 й	0,2			16,1						0,2	0,3		0,3		18.04.2022 № №37363	Танлов		
	Таксимланмаган маблағ					49,8														
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2188,3 106,5	2188,3 106,5	2 823,0	2 088,0	2,1	997,0	3,3	1 029,9	2,4	61,0	116,6	60,1	56,5	0,0			
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йул кучаси L-0,230 Км	2022 й	0,2			151,2		0,2						3,0		3,0			Танлов	
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучаси L-0,815 Км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1					25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 № №79617	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
3	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			197,8		0,3						4,0		4,0			Танлов	
4	"Узунқишлоқ" МФЙ Фаровон кучаси L-0,620 Км	2022 й	0,6	407,3 19,7	407,3 19,7	407,3	387,6	0,6	387,6					19,7	11,5	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 № №79627	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
5	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,174 Км	2022 й	0,2	110,8 5,5	110,8 5,5	110,8	105,3	0,2	105,3					5,5	3,2	2,3	0,0 0,0	12.05.2022 № №79633	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
6	"Узунқишлоқ" МФЙ Гулзор кучаси L-0,186 Км	2022 й	0,2	63,4 3,1	63,4 3,1	63,4	60,3		0,2	60,3				3,1	1,7	1,4	0,0 0,0	12.05.2022 № №79641	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
7	"Узунқишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучаси L-0,410 Км	2022 й	0,4	141,1 6,9	141,1 6,9	141,1	134,2		0,4	134,2				6,9	3,8	3,1	0,0 0,0	12.05.2022 № №79646	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
8	"Узунқишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучаси L-1,170 Км	2022 й	1,2	403,0 19,6	403,0 19,6	403,0	383,4		1,2	383,4				19,6	10,8	8,8	0,0 0,0	12.05.2022 № №80028	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
9	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурафшон кучаси L-0,436 Км	2022 й	0,4	148,2 7,3	148,2 7,3	148,2	140,9		0,4	140,9				7,3	4,0	3,3	0,0 0,0	11.05.2022 № №80036	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
10	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,165 Км	2022 й	0,2			63,5			0,2					1,3		1,3			Танлов	
11	"Узунқишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 Км	2022 й	0,3	95,1 4,6	95,1 4,6	95,1	90,5		0,3	90,5				4,6	2,5	2,1	0,0 0,0	11.05.2022 № №80063	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
12	"Узунқишлоқ" МФЙ Зноилар кучаси L-0,690 Км	2022 й	0,7	232,2 11,5	232,2 11,5	232,2	220,6		0,7	220,6				11,5	6,3	5,2	0,0 0,0	11.05.2022 № №80135	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
13	"Узунқишлоқ" МФЙ Зарафшон кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3	16,0 0,8	16,0 0,8	16,0	15,3				0,3	15,3	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 № №80147	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
14	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурли Йул кучаси L-0,443 Км	2022 й	0,4			29,8						0,4		0,6		0,6			Танлов	
15	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,280 Км	2022 й	0,3			18,8						0,3		0,4		0,4			Танлов	
16	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,500 Км	2022 й	0,5	29,6 1,4	29,6 1,4	29,6	28,3				0,5	28,3	1,4	0,7	0,7	0,7	0,0 0,0	11.05.2022 № №80204	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
17	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йули кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3			20,8						0,3		0,4		0,4			Танлов	
18	"Узунқишлоқ" МФЙ И.Каримов кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3	18,4 0,9	18,4 0,9	18,4	17,5				0,3	17,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 № №80243	18.04.2022 № №37355	Узун ТЙФУК
19	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			20,2						0,3		0,4		0,4			Танлов	
	Таксимланмаган маблағ					132,7														
22	Шеробод тумани		18,7	2765,7 130,7	2765,7 130,7	5 322,0	2 635,0	2,1	1 117,2	6,8	1 084,8	9,8	433,0	176,9	70,5	106,4				
9	Богнобод МФЙ		10,6	2537,9 120,1	2537,9 120,1	3 198,0	2 417,8	1,1	900,0	4,1	1 084,8	5,4	433,0	128,7	64,7	64,0	0,0 0,0			
1	Марказий-1 кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	945,1 45,1	945,1 45,1	945,1	900,0	1,1	900,0					45,1	26,0	19,1	0,0 0,0	19.05.2022 № №78538	14.04.2022 № №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
2	Қуктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3	24,5 1,0	24,5 1,0	24,5	23,5				0,3	23,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0 0,0	19.05.2022 № №78543	14.04.2022 № №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
3	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,5	37,9 1,4	37,9 1,4	37,9	36,5				0,5	36,5	1,4	0,6	0,8	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 № №78548	14.04.2022 № №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR
4	Қизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,8	152,9 9,9	152,9 9,9	152,9	143,0				1,8	143,0	9,9	3,9	6,0	6,0	0,0 0,0	19.05.2022 № №78552	14.04.2022 № №36707	OOO QURILISH RAVON YOLLAR



№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш боълини ва тугаллини йили	Лойихани й кувакти, тегишли ўлчов барликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлари (млн сум)	Шу жумладан						Боёқ харajatлар (млн сум)	шундан	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари байномасқ тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари				
							Шундан												Буюртмачи харajatлари	Лойиха ва экспертиза харajatлари		
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама											
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
5	Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,8	238,0 8,0	238,0 8,0	238,0	230,0					2,8	230,0	8,0	3,0	5,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78559	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR		
6	Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,1			427,7											0,0 0,0			Танлов		
7	Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	496,0 24,7	496,0 24,7	496,0	471,3					1,3	471,3	24,7	13,2	11,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	Шеробол ТЙФУК		
8	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	316,7 14,7	316,7 14,7	316,7	302,0					0,9	302,0	14,7	8,5	6,2	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR		
9	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8	326,9 15,4	326,9 15,4	326,9	311,5					0,8	311,5	15,4	9,0	6,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83581	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR		
	Тақсимланмаган маблаг					232,4																
13	Бойқишлоқ МФЙ		8,0	227,8 10,6	227,8 10,6	2 124,0	217,2	1,0	217,2	2,7	0,0	4,4	0,0	48,3	5,8	42,5	0,0 0,0					
1	Анозор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4			296,6						0,4					0,0 0,0			Танлов		
2	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3			235,4						0,3					0,0 0,0			Танлов		
3	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3	227,8 10,6	227,8 10,6	227,8	217,2	0,3	217,2					10,6	5,8	4,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №85504	14.04.2022 й №36706	Шеробол ТЙФУК		
4	Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3			51,9								1,0		1,0	0,0 0,0			Танлов		
5	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,1			55,7								1,1		1,1	0,0 0,0			Танлов		
6	Катартол кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,4			20,7								0,4		0,4	0,0 0,0			Танлов		
7	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,0			424,9										8,5	8,5	0,0 0,0		Танлов		
8	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,050 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,1			103,9										2,1	2,1	0,0 0,0		Танлов		
9	Янги хомкон кишлоғи жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,6			104,1										2,1	2,1	0,0 0,0		Танлов		
10	Баҳор кишлоғи жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8			230,5										4,6	4,6	0,0 0,0		Танлов		
11	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,2			58,2										1,2	1,2	0,0 0,0		Танлов		
12	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4			151,4										3,0	3,0	0,0 0,0		Танлов		
13	Теразор кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4			151,4										3,0	3,0	0,0 0,0		Танлов		
	Тақсимланмаган маблаг					11,6																
27	Шурчи тумани		10,7	4160,9 164,9	4160,9 164,9	5 395,0	3 906,6	3,8	2 445,2	6,8	1 461,4	0,0	0,0	188,4	79,0	109,4						
12	Оқтумшук МФЙ		4,5	1466,3 57,3	1466,3 57,3	2 047,0	1 375,9	1,2	775,0	3,3	600,9	0,0	0,0	68,9	26,4	42,5	0,0 0,0					
1	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучаси, L-0,489 км	2022 й	0,5			190,7										3,8	3,8	0,0 0,0		Танлов		
2	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучаси, L-0,220 км	2022 й	0,2			85,8										1,7	1,7	0,0 0,0		Танлов		
3	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" кучаси, L-0,230 км	2022 й	0,2			89,7										1,8	1,8	0,0 0,0		Танлов		
4	Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасига кириш, L-0,265 км	2022 й	0,3			103,4										2,1	2,1	0,0 0,0		Танлов		
5	"Оқтумшук" МФЙ "Боғишамол" кучасига, L-0,260 км3	2022 й	0,3	91,9 3,5	91,9 3,5	91,9	88,3					0,3	88,3	3,5	1,5	2,0	0,0 0,0	25.05.2022 й №79379	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК		
6	"Оқтумшук" МФЙ "Соҳил" кучасига, L-0,235 км	2022 й	0,2	83,0 3,3	83,0 3,3	83,0	79,6									3,3	1,5	1,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79385	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йил	Лойисага тегишли улчов берилмаганда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан						
								Цементбетон қоплама	Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" кўчасига, L-0,150 км	2022 й	0,2	52,3 2,1	52,3 2,1	52,3	50,3	0,2	50,3		2,1	0,9	1,2	0,0 0,0	23.05.2022 й №79392	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
8	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" кўчасига, L-0,394 км	2022 й	0,4	135,1 5,1	135,1 5,1	135,1	130,0	0,4	130,0		5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	25.05.2022 й №79404	18.04.2022 й №37305	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
9	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3" кўчасига, L-0,730 км	2022 й	0,7	263,2 10,6	263,2 10,6	263,2	252,6	0,7	252,6		10,6	5,0	5,6	0,0 0,0	23.05.2022 й №79420	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI	
10	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3-1" кўчасига, L-0,285 км	2022 й	0,3			111,2		0,3			2,2		2,2	0,0 0,0			Танлов	
11	"Оқтумшук" МФЙ "Гулзор" кўчасига, L-0,800 км (Бетон)	2022 й	0,8	568,0 21,9	568,0 21,9	568,0	513,0	0,8	513,0		21,9	10,5	11,4	0,0 0,0	25.05.2022 й №79437	18.04.2022 й №37305	Кафолат Нур Фаиз МЧЖ	
12	"Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" кўчасига, L-0,410 км (Бетон)	2022 й	0,4	272,8 10,8	272,8 10,8	272,8	262,0	0,4	262,0		10,8	5,0	5,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79453	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI	
Таксимланмаган маблағ						77,0												
15	Хурлик МФЙ		6,2	2694,7 107,6	2694,7 107,6	3348,0	2530,7	2,6	1670,2	3,6	860,6	0,0	0,0	119,6	52,6	67,0		
1	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кўчаси, L-0,710 км (Бетон)	2022 й	0,7	472,3 19,4	472,3 19,4	472,3	452,9	0,7	452,9		19,4	9,0	10,4	0,0 0,0	18.05.2022 й №79217	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
2	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кўчаси, L-0,211 км Бетон	2022 й	0,2	139,7 5,1	139,7 5,1	139,7	134,6	0,2	134,6		5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №79221	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
3	"Хурлик" МФЙ "Бустон" кўчаси, L-0,285 км бетон	2022 й	0,3	208,1 8,0	208,1 8,0	208,1	181,8	0,3	181,8		8,0	3,8	4,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79225	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" кўчаси, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7		16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18.05.2022 й №79230	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кўчаси, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4	0,4	283,4		12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79236	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" кўчаси, L-0,150 км Бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7		4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79241	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" кўчаси, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6		11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №79246	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,260 км Бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9		6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №79549	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
9	"Хурлик" МФЙ "Навроз-1" кўчаси, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1	0,1	37,1		1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18.05.2022 й №79252	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
10	"Хурлик" МФЙ "Навроз" кўчаси, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6	0,4	129,6		5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №79291	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
11	"Хурлик" МФЙ "Навроз-2" кўчаси, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0	0,2	74,0		3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18.05.2022 й №79299	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
12	"Хурлик" МФЙ "Баҳор" кўчаси, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2	0,5	154,2		6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18.05.2022 й №79311	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" кўчаси, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3	0,5	182,3		7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й №79324	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
14	"Хурлик" МФЙ "Карвон" кўчаси, L-0,900 км	2022 й	0,9			360,0		0,9			7,2		7,2	0,0 0,0			Танлов	
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,574 км	2022 й	0,6			237,3		0,6			4,7		4,7	0,0 0,0			Танлов	
Таксимланмаган маблағ						56,0												

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоятилик йўлларга буюртмачи ширкати  
 давлат ширкати қўрағачи директори  
 А. Бўқиев  
 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
 ҳудудий бош бошқармаси бошлиги  
 Ж. Қўлимов  
 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти  
 Молия бош бошқармаси бошлиги  
 Ж. Нормуминов  
 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
 ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси  
 А. Урозов  
 " 2022 й.