



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 02.06.2022 г. № 184-22/2

между Гиждувон курилиш лойиха МЧЖ и 63-нхтисослаштирилган мактаб-интернат на общую сумму 7200000,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860062157092300075001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	7 200 000,00			7 200 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>7 200 000,00</b>			<b>7 200 000,00</b>

Всего 7200000,00 сум

Семь миллионов двести тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 2160000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июн мес. 2022 г.

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Абдуллаева Зебо Холиковна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Санаев Сирожиддин Эшонкул угли

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения


(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



# Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

## №184-22/2- сонли шартнома

Ғиждувон тумани

«07» ИЮН 2022 йил

Ғиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан Директори З. Абдулқодирова бир томондан «Ғиждувон Курилиш лойиҳа» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Б.Рузиев** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Ғиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;
- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;
- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

### 2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

### 3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги

масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

#### **4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.**

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **7 200 000 (етти миллион икки юз минг) сўми** ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорига бўлак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

#### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## 6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## 7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

## 8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

### «БУЮРТМАЧИ»

Ғиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати

Манзил: Ғиждувон туман Соктари МФЙ Соктари к/к

Тел:

Ҳ/р : 401722860062157092300075001

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 204943574

ИФУТ \_\_\_\_\_

Ғазначилик бўлинмаси номи: Бухоро вилояти

буйича Ғазначилик бошқармаси

Ягона ғазна ҳ/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

ББХКМ МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Директори  З.Абдуллаева



### «ИШ БАЖАРУВЧИ»

Ғиждувон Курилиш лойиха МЧЖ

Манзил: Ғиждувон тумани Ю.Ғамадоний кўчаси №213 уй

Тел. 998(65) 572-35-15 998(91) 411-22-21

Ҳ/р 20208000105003386001

Банк номи: АТБ «Микрокредитбанк»

МФО 00104

ИНН 302401037

ОКОНХ \_\_\_\_\_

ОКЭД 71110

Директор  Б.Рузиев



Бажариладиган ишларнинг календар  
РЕЖАСИ

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Ғиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати асосан бажарувчи «бинони» жорий таъмирлаш объекти буйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш	2022й.	2022й.

«БУЮРТМАЧИ»

Ғиждувон туман 63-сонли иқтидорли  
болалар мактаб интернати  
Директор З.Абдуллаева



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

«Ғиждувон Қурилиш лойиха» МЧЖ  
Директор Б.Рузиев



2022 йил \_\_\_\_\_ даги  
№184-22/2-сонли шартномага 2-илова

## Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ Гиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати асосан бажарувчи «бинони» жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил \_\_\_\_\_ даги № 184-22/2 -сонли шартнома баҳосини 7 200 000 (етти миллион икки юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон туман 63-сонли иқтидорли  
МЧЖ

болалар мактаб интернати

Директор \_\_\_\_\_ З.Абдуллаева



«Гиждувон Курилиш лойиха»

Директори \_\_\_\_\_ Б.Рузиев



## ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиҳа ишларининг номи: “ Гиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати асосан бажарувчи «бинони» жорий таъмирлаш » объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Гиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати

Бажарувчи: «Гиждувон Курилиш лойиҳа» МЧЖ

Объектнинг номи	Ҳисоблаш	Нархнинг умумий хисоби
“ Гиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати асосан бажарувчи «бинони» жорий таъмирлаш таъмирлаш » объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топшириғига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳақида»ги 3180-сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 2 тоифага киради. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача 2,51% ни ташкил этади. Ҳисоблаш учун тахминий 2,41 % қабул қиламиз.	298 911 500 x2,51 % = 7 500 000
<u>259 923 043сўм</u> <u>ҚҚСсиз</u>		6 260 869,57
<u>ҚҚС 15%</u>		939 130,43
<u>Жами</u>		<b>7 200 000</b>

Нархи сўз билан: **7 200 000** (етти миллион икки юз минг) сум ҚҚС билан.

«Гиждувон Курилиш лойиҳа» МЧЖ  
директори:



Б.Рузиев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84371 на приобретение Ёиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 28.05.2022 13:00

Конкурсная комиссия 63-сон ИДУМИ, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEVA ZEBO XALIKOVNA	мактаб директори	63-ИДУМИ
<b>Секретарь комиссии</b>	SANOYEV SIROJIDDIN ESHONQUL O'G'LI	бош хисобчи	63-ИДУМИ
<b>Член комиссии</b>	FOZILOVA SHAHNOZA NIZOMIDDINOVNA	котиба	63-ИДУМИ
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV FOZIL KOMILOVICH	хазиначи	63-ИДУМИ
<b>Член комиссии</b>	IKROMOV G'OLIBJON AKBAROVICH	омбор мудири	63-ИДУМИ
<b>Член комиссии</b>	SHAMSIYEVA GULBAHOR HAMIDOVNA	ХАМШИРА	63-ИДУМИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 84371.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ёиждувон туман 63-сонли иқтидорли болалар мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 500 000.00
Стартовая сумма	7 500 000.00
Валюта	UZS


По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати	16	Экспертная		

Критерий №2 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йурикномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Маълумот такдим килинди	16	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот такдим килинди	17	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга карши ариза такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL	20	Коррупцияга	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENGINEERING		карши ариза тақдим килинди				

Критерий №5 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар руйхати, диплом нусхалари ва my.mehnat.uz сайтидан руйхатдан утганлиги тугрисидаги хужжат тақдим килинди	18	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Ишчи ходимлар руйхати ва my.mehnat.uz сайтидан руйхатдан утганлиги тугрисидаги хужжат тақдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №6 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)


Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома тақдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик Баланс ва айланма маблаг такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик Баланс такдим килинди	18	Экспертная		

Критерий №8 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари такдим килинди	18	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси	14	Экспертная		

Критерий №9 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" такдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" такдим этиш


Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва Устави такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва Устави такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №10 Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: (оргтехника) техникалар руйхати





Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати тақдим қилинди	18	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Орг техникалар рўйхати	16	Экспертная		

Критерий №11 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи хужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Моддий техника базаси таъдим қилинди	18	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси таъдим қилинди	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	7 500 000.00	7 200 000.00	24.05.2022 22:19:39	20.00
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	7 500 000.00	7 400 000.00	24.05.2022 22:41:12	19.46

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	75.636	20	95.636
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	68	19.45946	87.45946

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84371 от 30.05.2022 года на приобретение Гиждувон туман 63-сонли



иқтидорли болалар мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati  
302401037

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEVA ZEBO XALIKOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHAMSIYEVA GULBAHOR HAMIDOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	FOZILOVA SHAHNOZA NIZOMIDDINOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV FOZIL KOMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IKROMOV G'OLIBJON AKBAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

