

"1-сон комплекс лойиҳа қурилиш ва монтаж" хусусий корхонаси (ташкilot, корхона номи) кейинги уринларда "Пудратчи" деб юритилади, узининг Низоми асосида рахбари Бойматов Мухиддин Ботирович асосида бир томондан, Қарши шаҳар Маҳалла ва нурунийларни қўллаб қувватлаш бўлими, (корхона, ташкilot, муассаса номи) кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг иш юритувчи Хонқулова Наргиза Холбоевна (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, Ғафур Ғулом МФЙ биносини янгидан қуриш ишлари бўйича мазкур шартномани қуйидагилар хақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ МОХИЯТИ

- 1.1. Ушбу шартнома бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи» нинг буюртмасига асосан таъмирлаш ишларини бажаришни, "Буюртмачи" бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тулов амалга оширишни уз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси **473 382 408.00** сумни, олдиндан тулов сумни ташкил қилади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. "Буюртмачи" томонидан тақдим қилинган хужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **473 382 408.00** сумни ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши "___" ___ 20___ йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти "___" ___ 20___ йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида курсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. Шартномадаги 4.1. бандида курсатилган авансни "Пудратчи" олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.
- 3.3. "Буюртмачи" томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида "Пудратчи"га узи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4. Таъмирлашни тухтаб қолганлиги учун сабабчи булган томон бунинг оқибатида қелиб чиқадиган ҳа^ кандай камомад ёки жавобгарликни уз зиммасига олади.
- 3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом булган деб ҳисобланади.

4. ТУЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб ___ кун муддат ичида "Буюртмачи" таъмирлаш ишларини бошлаш учун "Пудратчи"га шартнома нархининг ___ %ёки ___ сум аванс тариқасида маблағни қучиради.
- 4.2. "Буюртмачи" туловни пул утқазиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. "Пудрат" ташкilotи томонидан шартномада курсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун "Буюртмачи" томонидан туловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Шартнома баҳоси **473 382 408.00** сум булган таъмирлаш ишлари юкорида қелишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.
- 5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкilotларни жалб қилади.

6. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 6.1. "Пудратчи" мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 6.2. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.
- 6.3. Шартноманинг амал қилиш муддати:
Бошланиши – 20__ йил «__» _____
Тамом бўлиши – 20__ йил «__» _____

7. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Шартнома баҳоси 473 382 408.00 сумни ташкил этади.

7.2. Курилиш объектида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

7.3. Таъмирлаш ишларида сифатли қурилиш материалларини ишлатиш.

7.4. Зарурият тугилганда, қурилиш- таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма Пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

7.5. Қурилиш меъёрлари ва қоидаларига мувофиқ таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини таъминлайди, ишларини бажариш жадвалига (____ -илова) мувофиқ янги қурилиш объекти ишларини бажаради.

7.6. Объектдаги бажарилган ишларни, қурилиш анжомлари, қурилиш материалларини қурикланишини таъминлайди.

7.7. "Пудратчи" мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва ёрдамчи

Пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тулик мулкӣ жавоб беради.

8. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8.1. Мазкур шартномани бажариш учун "Буюртмачи":

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда ушбу шартномада курсатилган ишларни "Пудратчи"га топшириш;

ишларни бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган "Пудратчи" томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа

функцияларга риоя

этилишини назорат қилиш, "Пудратчи"дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг мурожаатларини 10 иш куни муддатида қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига мувофиқ "Пудратчи"га _____ -иловага биноан, аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида "Пудратчи"га ишларни қабул қилиш

учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим қилади;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

9. ПУДРАТ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

9.1. "Буюртмачи" қурилиш объектида уз вақилини - техник аудитори тайинлайди, у "Буюртмачи" номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек "Пудратчи" томонидан фойдаланилаётган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

9.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир. "Пудратчи" техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди.

9.3. "Пудратчи" ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартномада курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил қилади.

9.4. "Пудратчи" объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

9.5 Объектда бажарилган ишларни нормал ишлаши учун кафолат муддати тарафлар ишлар якунланган объектни кабул қилиш далолатномаси имзоланган пайдан бошлаб _____ ой муддатга

белгиланади. (объектга учинчи шахслар зарар етказилган холлар бундан мустасно)

9.6. Кафолатли фойдаланиш муддати давомида объектдан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган даражадаги камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб, бажарилган ишлардан фойдаланиб булмаса, кафолат муддати камчиликларни бартараф этиш учун зарур булган муддатга узайтирилади.

Камчиликларни бартараф этиш "Пудратчи" томонидан ва унинг хисобица амалга оширилади. Камчиликларни бартараф этиш муддатлари тарафларнинг қушма далолатномасица қайл этилади.

9.7. Агар "Пудратчи" камчиликлар аниқланганлиги хақицаги қалолатномаца курсатилган муқатца бажарилган ишлардаги камчиликларни бартараф этмаса, "Буюртмачи" камчиликларни бошка

ижрочининг қучи билан, харажатларни "Пудратчи"га юклаган холда бартараф этишга ҳақли.

9.8. "Пудратчи" "Буюртмачи"нинг ёзма розилигисиз объект қурилишининг ёки унинг алоҳида қисмининг лойиха хужжатларини бошка учинчи шахсга сотишга ёки топширишга ҳақли эмас.

10. ТОМОНЛАР УРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ

10.1 Тарафлар ихтиёрига ботлиқ булмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти булмаган ҳолатлар (енгиб булмас қуч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмас.

10.2 Ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ холда тарафлар уртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йули билан хал этилади.

10.3 Музокаралар олиб бориш йули билан зиддиятларни хал қилишга эришилмаган тақдирда, Мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг узгариши, бузилиш, ижро этилиши, бекор бўлиши тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар қелишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судда қуриб чиқилади.

11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

11.1 Ушбу шартнома ҳар иккала томондан имзоланган кундан бошлаб қонуний юридик қучга эга Шартнома амал қилиш муддати «31» декабрь 2022 йилгача.

12. БОШҚА ХОЛАТЛАР.

12.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан узаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

13. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари

БУЮРТМАЧИ:

Қарши шаҳар ҳокимлиги Маҳалла
ва Нурунийларни қуллаб қувватлаш
бўлими

Манзил: Қарши шаҳар И.Каримов 60-уй
ш/хр 401722860104017011906259005

Уз.Р Молия вазирлиги Ғазначилиги

ХР 23402000300100001010
МФО 00014 ИНН 201 122 919

Раҳбар:  Н.Х.Хонкулова



ПУДРАТЧИ:

"1-сон комплекс лойиха қурилиш ва монтаж" ХК
Қарши шаҳар М Уйгур куча 35
Банк: "Хамкорбанк" АТБ Қашқадарё мин фил
МФО: 01177 ИНН: 204 850 106
ОКЕД: 41201

Директор:



М.Б.Бойматов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101524 на приобретение Карши шахар
Гофур гулом МФЙ биносини янгидан куриш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 13:39

Конкурсная комиссия Карши шахар махалла ва оилани куллаб кувватлаш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XONQULOVA NARGIZA XOLBOYEVNA	1	4
Секретарь комиссии	SA'DULLAYEV SHOKIR SHAMSIDDIN O'G'LI	01	7
Член комиссии	FAZLIDDINOV FARXOD FAZLIDDINOVICH	1	1
Член комиссии	ESHMURADOVA DILDORA BAXROMOVNA	1	14
Член комиссии	QODIROV ULUG'BEK ISMOIL O'G'LI	6	200670673
Член комиссии	PULATOV JAVLONBEK ODILBEK O'G'LI	2	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 101524.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	Карши ш Г.Гулом МФЙ капитал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	478 382 408.00
Стартовая сумма	478 382 408.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 20% банк айланмаси маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% банк айланмаси маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
I-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №2 гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
1-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 ишларни бажариш ва молиялаштириш графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларни бажариш ва молиялаштириш графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
1-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №4 мажбурий талабларни бажаридлиши

Тип: Текстовое значение

Описание: мажбурий талабларни бажаридлиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
1-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №5 соликда карзи йуклиги тугрсида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: соликда карзи йуклиги тугрсида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
1-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №6 инсофсиз ижрочи реестирида мавжуд эмаслишги тугрсида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: инсофсиз ижрочи реестирида мавжуд эмаслишги тугрсида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
I-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №7 объектни урганиш далолтномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: объектни урганиш далолтномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
I-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	7	Экспертная		

Критерий №8 муомилага лаёкатлилиги тугрсида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: муомилага лаёкатлилиги тугрсида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
I-Son kompleks loyiha КМК	10	10	10	Экспертная		
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	10	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
I-Son kompleks loyiha КМК	478 382 408.00	473 382 408.00	14.06.2022 09:57:47	10.00
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	478 382 408.00	478 382 408.00	14.06.2022 10:14:17	9.90

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1-Son kompleks loyiha КМК	90	10	100
"Коммунал саноат курилиш" МЧЖ	86.625	9.89548	96.52048

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101524 от 15.06.2022 года на приобретение Карши шахар Гофур гулом МФй биносини янгидан куриш ишлари определила победителем:

1-Son kompleks loyiha КМК
204850106

и резервный исполнитель: "Коммунал саноат курилиш" МЧЖ (204039037)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	FAZLIDDINOV FARXOD FAZLIDDINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XONQULOVA NARGIZA XOLBOYEVNA	Согласен	
Член комиссии	PULATOV JAVLONBEK ODILBEK O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI SHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

Э К С П Е Р Т И З А

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар П.Каримов кўчаси 295-ўй
Тел: 0375 221 13 77 Факс: 0375 221 13 77
E-mail: Fayz14@bk.ru

Лицензия
КШ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с: 20208000605340022001
МФО: 00190, ИНН: 308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«06» мая 2022 г.

г. Карши



С.Хикматов

Сводное экспертное заключение №456/1-2022

По рабочему проекту:

Строительство административного здания МФЙ «Гофур Гулом»
в г.Карши Кашкадарьинской области (1-этап).

Заказчик - Кашкадарё вилоят Карши шаҳар маҳала ва
нуронийларни куллаб-қувватлаш бўлими

Источник финансирования - Местный бюджет

Генпроектировщик - ЧП «Маданий мерос лойиҳа қурилиш»
Лицензия АЛ-001292

Вид строительства - Новое

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 года на разработку ПСД.
- 1.2. АПЗ выданное отделом строительства г.Карши.
- 1.3. Решение хокима г.Карши «О сносе старого здания и строительство нового административного здания МФЙ».
- 1.4. Технические условия: на электроснабжение, водопровод и канализация выданное инж. службами г.Карши.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Проектная документация на стадии разработки «РП» в составе:
 - Р.П. Административное здание МФЙ «Гофур Гулом» в г.Карши (1-этап) (раздел: АС, ГП) - Альбом
 - Сметная документация в текущих ценах - Книга.

3. Краткое содержание проектных решений

(Климатические и инженерно-геологические условия стр-ва).

Климатический р-н строительства IV с расчетными температурами наружного воздуха +36гр.С, -17гр.С.

Нормативная снеговая нагрузка - 50 кгс/м²

Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м²

Сейсмичность р-на - 7 баллов.

Место строительства: - Кашк. обл., г.Карши, террит. МФЙ «Гофур Гулом».

Заключение об инженерно-геологических условиях строительной площадки – отсутствует.

Основные проектные решения

3.1. Архитектурно-планировочные решения.

Проектируемое административное здание «Махаллинский центр» разработано на основании задания на проектирование и письма-заказа. Административное здание запроектировано в одноэтажном объеме, «Г» образной форме в плане с размерами 10,4х20,4м. Высота помещений от пола до потолка 3,20м.

В одноэтажном административном здании махаллинского центра предусмотрены следующие помещения: - вестибюль фойе, коридор, кабинеты, кабинет председателя, зал заседаний, санузел, котельная. Предусмотрен сквозной выход через вестибюль в наружу, в дворовую часть. Полы в помещениях ламинат и керамическая плитка. Окна, фрамуги и двери – пластиковые типа «Экопен», двери типа МДФ. Главный вход крыльцо оборудовано въездным пандусом для инвалидов.

Внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок цементно-известковым раствором с последующей окраской водоземлюсионной краской светлых тонов.

Окраска потолка – клееная улучшенная. Окраска панелей стен на высоту 0,4м в вестибюле, коридоре.

В санузлах стены облицовываются глазурированной плиткой на определенную высоту.

Наружная отделка – цоколь штукатурка декоративным раствором с прорезными рустами.

Стены – улучшенная штукатурка с последующей окраской фасадной краской.

3.2. Конструктивные решения.

Административное здание МФЙ «Кунчикар» запроектировано на месте сноса старого здания, здание запроектировано в одноэтажном объеме в жесткой конструктивной схеме. Размер в плане 10,4х20,4м по осям. Высота этажа 3,42м.

Здание запроектировано из следующих конструктивных элементов и материалов:

- фундаменты – ленточные из монолитного бетона кл.В.15;
- стены – кирпичные М-75 на цементном растворе М-50, 2-категория кладки, комплексной конструкции;
- перегородки - армокирпичные толщ.120мм;
- перемычки, сердечники и рама – монолитные ж/б кл.В.15;
- перекрытие – сб. ж/б плиты серии 1.141-25с вып.1;
- кровля – односкатная с покрытием из профнастила по деревянной обрешетке и стропилам;
- утеплитель – керамзит толщ.100мм по слою руберонда на битумной мастике;
- полы – керамическая плитка, ламинат;
- окна, фрамуга и двери – инд. изг. из профиля типа «Экопен», двери типа МДФ.
- отмостка – бетонная, шириной 1,5м.

3.3. Инженерное оборудование, обеспечение.

Будут решены вторым этапом согласно разработанному проекту согласно ТУ. Проект по выполнению согласовать с заинтересованными организациями.

3.4. Противопожарные мероприятия

Степень огнестойкости здание II категории. Проектом предусмотрено первичные средства пожаротушения в комплекте (лом, лопата, ведро, огнетушитель, ящик с песком), резервуар противопожарный. По завершению строительно-монтажных работ на объекте выполняется устройство системы охранно-пожарной сигнализации.

3.5. Генплан.

Участок, отведенный под проектируемое строительство расположен на месте старого здания МФЙ «Гофур Гулом» в г.Карши.

Проектом застройки предусматривается посадка проектируемого административного здания «Махаллинский центр», резервуар чистой воды, ворота металлическая, ограждение забор.

Вертикальная планировка решена в увязке с прилегающей территорией. Прилегающая территория благоустраивается и озеленяется. Территория ограждается проектируемым забором, устанавливается металлическая ворота. Ирригация в земляном русле. Покрытие а/бетонное и плитками типа «брусчатка».

ТЭП по генплану:

Площадь участка	- 544,3м ²
Площадь застройки	- 187,4м ²
Площадь покрытия	- 192,6м ²
Площадь озеленения	- 164,3м ² .

Основные технико-экономические показатели.

Строительный объем	- 1028,0м ³
Общая площадь	- 145,8м ²
Площадь застройки	- 192,6м ²
Мощность	- объект

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 478 382,408тыс.сум.
с затратами заказчика	- 11 667,864тыс.сум
в том числе: затраты Заказчика	- 2 798,102чел.час.
Затраты труда: рабочих-строителей	

4. Согласование проекта

4.1. Проект (фасад и генплан) согласовать с отделом строительства г.Карши и заинтересованными организациями.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения)

5.1. По архитектурно-строительным решениям:

- Так как отсутствует инженерная геология, до начала строительных работ необходимо вызвать представителя DUK «OZ GASHKLITI» Кашкадарьинского филиала для освидетельствования геологических условий. Выявленные замечания откорректировано в рабочем порядке, дополнен состав проекта необходимыми рабочими чертежами.

5.2. По генплану:

- Генплан согласовать с ОС г.Карши и заинтересованными организациями.

5.3. По инженерному оборудованию и обеспечению.

- Состав проекта доукомплектован разделами ВК,ЭО,ПС,НЭС,НВК.

5.4. По сметной части.

Экспертизой сверены объемы работ с представленным рабочим проектом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04. Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09. Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03сум с учетом отчислений на соцстрах, прочие затраты подрядчика принято 22,16% от прямых затрат. Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Предъявленная сметная стоимость в текущих ценах с учетом НДС с затратами заказчика в сумме 478 382,408тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Сметная документация на адм. здание подготовлено на выделяемую сумму, невыполненные объемы работ будут выполнены на 2-этапе строительства в ходе выделения средств.

6. ВЫВОДЫ

6.1. Рабочий проект на объект: «Строительство административного здания МФЙ «Гофур Гулом» в г.Карши Кашкадарьинской области» (1-этап), с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Строительный объем	- 1028,0м ³
Общая площадь	- 145,8м ²
Площадь застройки	- 192,6м ²
Мощность	- объект

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	- 478 382,408тыс.сум.
в том числе: затраты Заказчика	- 11 667,864тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 2 798,102чел.час.

6.2. Согласно постановлению КМ за №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

6.3. Рабочий проект зарегистрировать в ГАСН по Кашкадарьинской области Министра Республики Узбекистан.

Главный специалист:  А.Шеркулов

С участием ведущих специалистов: О.Муродов, Ф.Курбанова, Ж.Тошкүлов

06.05.2022г.