



TARAQQIYOT ME'MORI

**MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT**

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Andijon shahar Fitrat ko'cha 4-uy.
X/r: 20208000400399577001 MFO: 01120 INN: 207216756 "Ipak yo'li" Andijon filiali.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Монтаж мостового крана 20/5 тонн ООО "УзКорамКо" по
проспекту Бобура в г. Андижане.
(после экспертного заключения)

Директор:  ф. Буранов

ГИП:  Б. Болтабаев

Заказчик: ООО «УзКорамКо»

Андижан 2021 год.

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

МОНТАЖ МОСТОВОГО КРАНА 20/5 ООО "УЗКОРАМ КО" ПО ПРОСПЕКТУ
БОБУРА В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**МОНТАЖ МОСТОВОГО КРАНА 20/5 ООО "УЗКОРАМ КО" ПО ПРОСПЕКТУ БОБУРА В ГОРОДЕ
АНДИЖАНЕ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**


(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	289 228,444
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	54 640,637
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	43 531,130
5	Прочие затраты производственного характера	0
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	72 482,580
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	459 882,791
10	НДС	68 982,419
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	528 865,210




ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«30» Сентябрь 2021 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б. Мелибоев

Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1577-4*/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «МОНТАЖ МОСТОВОГО КРАНА 20/5 ООО
"УЗКОРАМ КО" ПО ПРОСПЕКТУ БОБУРА В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ»

Заказчик - ООО "Тараққийёт Меъмори".

Источник финансирования – собственные средства

Генпроектировщик – ООО "Тараққийёт Меъмори".

Лицензия: №001824 от 27.02.2015 года бессрочное

Генподрядчик – по тендеру

1. Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 545072,746 тысяч сум с НДС.

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Монтаж мостового крана 20/5 ООО "УзКорам Ко" по проспекту Бобура в городе Андижане» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Кран грузоподъемностью 20/5 тонн. Бетонные работы. Разборка бетонных оснований под полы на гравии. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа

грунтов 2. Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка. Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 5км, класс груза 1. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5м³. Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 16мм. Металлический лист толщ 20мм. Металлический лист толщ 16мм. Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции. Анкерный болты д-22мм. Гайка м22мм. Монтажные работы. Изготовление металлоконструкции (каркас ус1,ус2). Усиление железобетонных колонн ус1,ус2. Металлический швеллер №16. Металлический уголок 63х5. Металлический лист толщ 10мм. Изготовление металлоконструкции (стоек ст-1,ст-2). Металлический двутавр №35ш2. Металлический двутавр №20. Металлический лист толщ 20мм. Металлический лист толщ 10мм. Металлический лист толщ 8мм. Анкерный болт м22. Шайба лист толщ 10мм. Гайка м22мм. Изготовление металлоконструкции (подкрановых балок). Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25м массой до 1,0т. Металлический лист толщ 14мм. Металлический лист толщ 8мм. Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа кр. Рельсы ж/д типа кр70. Монтаж упоров. Металлический двутавр №20. Металлический швеллер №20. Металлический лист толщ 10мм. Изготовление металлоконструкции (вертикальных связей вс-1). Монтаж вертикальных связей вс-1. Металлический швеллер №16. Металлический лист толщ 10мм. Изготовление металлоконструкции (переходной площадки). Монтаж переходной площадок. Металлический швеллер №16. Металлическая профильная труба 80х80х3,0. Металлическая профильная труба 60х60х3,0. Металлический уголок 63х5. Металлический лист толщ 6мм. Металлический лист толщ 10мм. Рифленный лист толщ 6мм. Изготовление металлоконструкции (ограждений). Монтаж ограждений. Металлический уголок 25х4. Металлический лист толщ 4мм. Изготовление металлоконструкции (лестниц). Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. Металлический уголок 50х5. Металлический пластина толщ 4мм, Кран с двумя крюками, грузоподъемностью 20/5т, пролет, м 16.5. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ. Очистка помещений от строительного мусора. Затаревание строительного мусора в мешки.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Монтаж мостового крана 20/5 ООО "УзКорам Ко" по проспекту Бобура в городе Андижане» рекомендуется к согласованию 528865,210 тысяч сум с НДС, снижено 16207,536 тысяч сумм за счет строительных материалов и прочие затраты заказчика.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: *В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.*

Эксперт:



З. Артиков