

2022 й. «10» 06

2022-151-8-111-OB

COH

\_Denov.t.

"Fayzulloh biznes invest" mas'uliyati cheklangan jamiyati, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari O.Norqobilov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari J.Meliboev, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida shartnoma tuzadilar:

### 1. Shartnoma predmet

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

№	Xizmatlarnomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Umumiy summasi
1	Surxondaryo viloyat Denov tumani "SHahrinav" mahallasi Ichki yo'llarini tamirlashishi	Xizmat	1	949000000	949000000
	Jami				949 000 000

### 2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi sumda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi NDS bilan **949000000** (Toqqiz yuz qirq tuqqiz million) so'mni tashkil qiladi. Ushbu shartnoma buyicha NDS solig'i **123782608.69** so'mni tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi» ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha tulovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

### 3. To'lov shartlari

3.1 Buyurtmachi shartnoma to'liq qiymatining 30% foiz miqdorda «Ish bajaruvchi» ning maxsus hisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida yana 30% to'lov «Ish bajaruvchi» ning maxsus hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.3 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida 20% to'lov «Ish bajaruvchi» ning maxsus hisob raqamiga utkazib beriladi.

3.4 To'lik xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida qolgan 20% to'lov «Ish bajaruvchi» ning maxsus hisob raqamiga utkazib beriladi.

#### **4. Ishning bajarilish tartibi**

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ishlarni tuliq bajarishi shart.

4.2 Shartnomaning 3.1. bandiga asosan pul mablag'lari «Ish bajaruvchi» ning hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng shartnomada ko'rsatilgan ish (xizmat)lar bajarilishi shart.

4.3 Bajariladigan ish xajmi shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» va «Ish bajaruvchi» tomonidan O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 21 noyabrdagi 456sonli karori talablari asosida budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi yoki bekor kilinishi mumkin.

4.4. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

#### **5. Tomonlarning majburiyatlari**

3.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

«Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.

Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklari o'z vaktida bartaraf etib boradi.

3.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

Bajarilgan ish xajmini qabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tuliq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'lik o'tkazib berishi shart.

#### **6. Tomonlarning javobgarligi**

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining 25-32-moddalari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.5% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga Binoan 1 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

#### **7. Nizolarni xal etish tartibi**

7.1 Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.1. Tomonlar o'rtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar o'g'oxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Denov tumanlararo Iqtisodiy Sud orqali hal qilinadi.

### 8. Korrupsiyaga qarshi qoidalarining Asosiy shartlari

7.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni davlat tashkiloti xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralarni ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon davlat tashkiloti xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

- korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni:(1253)
- Telegram-kanali davlat tashkilotining rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

### 9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

### 10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma G'aznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bulib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bulib bank xisob- kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

### 11. Tomonlarnng yuridik manzili

#### Pudratchi:

"Fayzulloh biznes invest" masuliyti cheklangan jamiyati Hisob-kitob raqami: 20800001031895001  
SIFR: 306737536 VFO:00354  
Xabar beruvchi: O.Norqobilov



#### Buyurtmachi:

Denov tuman Obodot boshqarmasi Hisob ShXR:401722860  
STIR.205743509  
Raxbari: [Signature]



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA GI86240461**

- 1.Loyihaning turi: Xo'jalik shartnomasi.
- 2.Loyihaning nomi.

Loyixa ish bajaruvchi "Fayzulloh biznes invest" MCHJ bulan buyurtmachi Denov tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida tomonlar imzolagan kundan 2022-yil 31-dekabrgacha bo'lgan muddatga umumiy qiymati QQS bilan birga 949.000.000 (to'qqiz yuz qirq to'qqiz million) sumlik yo'l qurilish ishlarini bajarish va ungi qabul qilib olish bo'yicha shartnoma tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:  
Denov tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 10-iyunda kiritilgan.

**XULOSA**

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli "Qurilish sohasida elektron Davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori va avtomobil yo'llarini ta'mirlash bo'yicha tuzilgan №97847-sonli "lot"ga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Denov tuman Yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti 3-darajali  
adliya maslahatchisi:**

10/06/2022 yil



X.M.Ismatullayev.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FAYZULLOH BIZNES INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FAYZULLOH BIZNES INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.02.2019

688367

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306151536

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Dahana, Sohibkor mahalla, Oybarak  
guzari, -, -, 60, -, -, -.

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



**Сурхондарё вилоят Денов туман Ободонлаштириш бошкармаси билан "Fayzulloh biznes invest" МЧЖ уртасида тузилган 10.06.2022 йилдаги №2022-151-8-111-ОВ сонли шартномага илова**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** Сурхондарё вилоят ДЕНОВ ТУМАН "Шахринав" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш ишлари.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, СУМ	ТЫС.
1	2	3	
1	ОБОРУДОВАНИЕ	0	
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	11244,531	
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	62217,142	
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	597858,039	
	ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	27704,097	
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000	
	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>699023,809</b>	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	122608,776	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	0,000	
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>821632,585</b>	
	НДС 15%	122517,415	
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4850,000	
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС</b>	<b>949000,000</b>	

**«Ижрочи»**

Номи: "Fayzulloh biznes invest" МЧЖ

Манзил: Денов туман Янгиобод маҳалласи

Х/Р 20208000701031895001

ИНН: 306151536

Б/К 001354

Б/НҚ ҚОМИ: Сайоат Қурилиш Банк

Фойдаланувчи: Ф.И.О. П.И.

О.Норқобилов  
(ф.и.о.)



**«Буюртмачи»**

НОМИ Денов туман Ободонлаштириш бошкармаси

Манзил: Денов шаҳар У.Юсупов кучаси

**ШҒх: 401722860222107045204110001**

Ташкилотнинг СТИРИ: 205 343 309, ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Денов тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Ғажа номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бўй Бошкармаси Ҳисоб-китоб-касса марк.(ҲКММ)

ИНН: 201121919

Б/К 00014

К/В: 31402000300100001010

ҒАЖБАҒ

Ж.Мелибоев  
(ф.и.о.)



O'zbekiston Respublikasi  
Surxondaryo viloyati  
Denov tumani  
Obodonlashtirish bosh  
Boshqarmasi



Ўзбекистон Республикаси  
Сурхондарё вилояти  
Денов тумани  
Ободонлаштириш бosh  
бoshqarmasi

---

“\_20\_” Июн 2022 йил  
Denov shahar Usmon Yusupov 32-uy  
№ 45  
Denov tumani

Денов тумани Ҳазначилик  
бўлинмаси бoshлиғи Х.Примовга  
Денов тумани Ободонлаштириш  
бoshqarmasi бoshлиғи Ж.Мелибоев  
томонидан

### А л о қ а х а т и

Ушбу Алоқа хатини ёзиб маълум қиламизки, Денов туман “Шахринав” маҳалласига опен бужед томонидан ажратилган 950 000 000 (Туккиз юз эллик миллион ) Сум маблағга энг яхши таклифларни танлаб олиш тендирига қўйилди тендер натижасига кура 07.06.2022-йилда “FAYZULLOH BIZNEST INVEST” МЧЖ ғолиб булди. Сурхондарё вилоят Ҳокимлигининг курилиш бўлиmidан У.З. Эрмўминов тендер камиссияси азолари руйхатидан қолиб кетганлиги сабабли тендер баённомасига У.З.Эрмуминовни шахсий имзоси билан тендер ҳаққонийлигини тасдиқлаб берди.

Ушбу шартномани утқазишда амаллий ёрдам беришингизни сўраймиз.

Денов туман Ободонлаштириш  
бoshqarmasi бoshлиғи:

Ж.Мелибоев.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97842 на приобретение услуг ремонту и содержанию автомобильных дорог**

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 20:19

Конкурсная комиссия Денов туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Boshliq	Obodonlashtirish
<b>Секретарь комиссии</b>	NAZAROV MAMARAJAB NORMAMATOVICH	Bosh xisobchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAIIDOVICH	xodim	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	ALLAYEV XOLMIROT ALMANOVICH	texnik nazoratchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	UMAROV IKROM XUDOYNAZAROVICH	Injiner	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	JO'RAQULOV SHUHRAT G'AYRATOVICH	xodim	Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 97842.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	"Шахринав" МФЙ ремонту и содержанию автомобильных дорог
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	950 000 000.00
Стартовая сумма	950 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	10	Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмайди	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ODILBEKOV OG' ABEK	10	Инсофсиз ижрожилар рейстрида турмайди	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	10	10	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	10	10	5	Экспертная		

Критерий №2 солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги	15	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG' ABEK	15	солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №3 Банк айланмаси талаб даражада булишлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк айланмаси талаб даражада булишлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Банк айланмаси талаб даражада булишлиги	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG' ABEK	15	Банк айланмаси талаб даражада	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №4 балансда мавжуд техника воситалари сони

Тип: Текстовое значение

Описание: балансда мавжуд техника воситалари сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	балансда мавжуд техника воситалари сони	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	15	Техника воситаси мавжуд	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №5 ишчилар сони талаб даражасида булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: ишчилар сони талаб даражасида булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	ишчилар сони талаб даражасида булиши керак	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	15	ишчилар сони талаб даражасида	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №6 Иж тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иж тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Иж тажрибаси	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	15	Иш тажрибаси мавжуд	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №7 кафолат муддати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат муддати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	кафолат хати	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	15	Кафолат хати	10	Экспертная		
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	15	15	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	950 000 000.00	950 000 000.00	07.06.2022 15:22:06	
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	950 000 000.00	948 000 000.00	07.06.2022 16:57:15	
СП ODILBEKOV OG'ABEK	950 000 000.00	949 500 000.00	07.06.2022 14:58:43	19.99
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	950 000 000.00	949 000 000.00	02.06.2022 13:41:06	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SURXONDARYO YQT" MCHJ	28		28
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	28		28
СП ODILBEKOV OG'ABEK	56	19.98947	75.98947
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97842 от 07.06.2022 года на приобретение услуг ремонту и содержанию автомобильных дорог определила победителем:

FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ  
306151536

и резервный исполнитель: СП ODILBEKOV OG'ABEK (307281722)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAI DOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAYEV XOLMIROT ALMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV IKROM XUDOYNABAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Член комиссии: Фрейденков  
Александр  
Зявудиневич



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYAT

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

*НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ШАХРИНОВ"  
ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ*

КНИГА №\_\_



# "TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

г.Термез, ул. Ибн Сино,18/10-офис, тел. 99893 7924110

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ШАХРИНОВ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА  
СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ*

Председатель

ООО «Термизмеъморлойиха»:

Главный инженер проекта:



Г.Бердикулова

З.Исомиддинов

Термез 2-2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ.

1. Титульный лист .....
2. Содержание.....
3. Общая пояснительная записка.....
4. Стартовая стоимость объекта.....
5. Ведомость потребных ресурсов .....
6. Локально – ресурсная ведомость .....
7. Дефектная ведомость.....

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Термизмёморлойиха» (Лиц. № 001109 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии «Градостроительных норм и правил», утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз № 49 от 20.07.04 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утверждённых Постановлением КМ РУз № 261 от 11.06.03 г., рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства определена в соответствии с постановлением кабинета министров от 11.06..2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (С_{зн} + С_{зм} + С_{м} + З_о + С_{тр} + П_п + П_з + С_р) \times К_р, \text{ где:}$$

$С_{зн}$  – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

$С_{зм}$  – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$С_{м}$  – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$С_{тр}$  – затраты на транспортные расходы;

$П_п$  – прочие затраты подрядчика;

$П_з$  – прочие затраты заказчика;

$З_о$  – затраты на оборудование;

$С_р$  – затраты на страхование строительства объектов;

$К_р$  – коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зн} = \text{Траб} \times Сч \times К_{сс},$$

где:

$\text{Траб}$  – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$Сч$  – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

$К_{сс}$  – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = З_{мс} : \Phi,$$



Зсм – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + СМп, \text{ где:}$$

СМ1, СМ2, СМ3, СМп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$СМп = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

## IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными статуправление в размере 17,54 %.

## V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



З.Исомиддинов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ НА  
ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ШАХРИНОВ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	11244,531
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	62217,142
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	597858,039
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	27704,097
6	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>699023,809</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	122608,776
8	ИТОГО:	<b>821632,6</b>
9	НДС 15%	122517,4
10	ИТОГО:	<b>944150,0</b>
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4850,0
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	<b>949000,0</b>



*М. Исмаилов*

**"ИСПОЛНИТЕЛЬ"**  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ПРОЕКТА  
**З. ИСОМИДДИНОВ**



## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ  
"ШАХРИНОВ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	603,04	18646,41	11244531,09
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	331,2	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>11244531,09</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	18,56	223143	4141534,08
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	47,36	245500	11626880
3	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,04	186500	566960
4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	30,08	10000	300800
5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	86	177195	15238770
6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	134,56	160312	21571607,32
7	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	4,16	156716	651938,56
8	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,24	150360	36086,4
9	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	14,56	165734	2413087,04
10	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	22,4	252216	5649638,4
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	62000	19840
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>62217141,8</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	МЗ	84	4000	336000
2	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,1088	5250500	571254,4
3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0496	850500	42184,8
4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	1,2	3650500	4380600
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	966,4	520000	502528000
6	74893	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	МЗ	2000	45000	90000000
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>597858039,2</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>						
1		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 35 КМ	ТН	966,4	9279,3	8967515,52
2		ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 35 КМ	ТН	2900	6460,89	18736581
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>27704096,52</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ШАХРИНОВ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-01-036-1	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.)</b>	<b>1000 М2</b>		<b>8</b>
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	3,04
1.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,38	3,04
2	E27-04-003-1	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>8</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	332,8
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	24,19	193,52
2.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	18,56
2.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	47,36
2.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	7,28	58,24
2.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,72	53,76
2.7	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,52	4,16
2.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	11,44
2.9	09219	ВОДА	М3	10,5	84
3	74893	<b>СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ</b>	<b>М3</b>		<b>2000</b>
4	E27-06-020-1	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3</b>	<b>1000 М2</b>		<b>8</b>
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,6	268,8
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,83	134,64
4.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,4	11,2
4.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,47	27,76
4.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	10,1	80,8
4.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,24
4.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,39	3,12
4.8	01955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-ЧАС	2,8	22,4
4.9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,32
4.10	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0108	0,0864

1	2	3	4	5	6
4.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0062	0,0496
4.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,15	1,2
4.13	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	96,6	772,8
5	Е27-06-021-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 М2		8
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,44
5.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	2,36	18,88
5.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,0028	0,0224
5.4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	24,2	193,6
3		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 35 КМ	ТН		966,4

ИТОГО:

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



"УТВЕРЖДАЮ"

*Объемы работ  
и сроки выполнения  
05/2022 г.*

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

*5-05-2022*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ШАХРИНОВ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика *Алиев Абдурашид Ибрагимович* от подрядчика *Файзуллоев бизнес инвест* произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000 M2	8
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 M2	8
3	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	M3	2000
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 M2	8
5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1	1000 M2	8

*Сиссезов С.*  
*Алиев А.*

*Умаров М.*  
*Алиев Х.*

« 08 » мая 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.

  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель департамента экспертиз  
по Сурхандарьинской области  
М.Шадыев

**JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 101/03-22**

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог на территории МФЙ «Шахринов» Денауского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Денов туман ободонлаштириш бошкармаси.

Проектировщик – МСНЖ “Термизмёморлойнха”,  
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.  
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

**2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:**

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

**3. Краткая информация по расчету стоимости:**

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог на территории МФЙ «Шахринов» Денауского района Сурхандарьинской области.  
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

*Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.*

- планировка территории;
- устройство подстилающих слоев из ГПС;
- устройство асфальтовых покрытий.

**4. Результаты экспертного рассмотрения.**

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

*4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:*

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве покрытий дорог;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 8066,03 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

**5. Выводы**

5.1 Расчет стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог на территории МФЙ «Шахринов» Денауского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	11820,62	11244,531
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	63039,45	62217,142
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		824174,4
5	<b>Общая стоимость работ</b>	<b>тыс. сум</b>	<b>957006,03</b>	<b>949000,0</b>
6	<b>В т.ч. НДС 15%</b>	<b>тыс. сум</b>		<b>122517,4</b>

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04 стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист



О.Атакулов