



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.06.2022 г. № 2

между ТАХИАТОШ ТЙФУК и Тахиатош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 776416133,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860352287045203110002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	776 416 133,00			776 416 133,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	776 416 133,00			776 416 133,00

Всего 776416133,00 сум

Семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч
сто тридцать три сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 232924839,90 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зульфия Яхияевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» июнь 2022 г.

ДОГОВОР № 2

2022 й. «16» 6

2022-150-13-215-ОВ-

Тахияташ Ш.

сон

г. Тахияташ

от «15» июнь 2022 год

Управление Благоустройство Тахияташского района в лице А.Матмуратов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "Тахияташ туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси" в лице директора У.Джумабаев действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Текущий ремонт Тахияташский район МСГ Тахияташ улица 01002 ТМК 204 Абдамбетов (L-1,115 км)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 776 416 133 (Семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяча сто тридцать три) сум 00 тийин с учетом НДС. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения

дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «15» июнь 2022 года окончание «31» август 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течение 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительства объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

Х. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

ХІ. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ХІІ. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХІІІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу до « 31 » декабря 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства
Тахиаташского района
Адрес: р.Тахиаташский ул.Кобланов б/н
Тел/факс 61-5725-28-65
л/сч 401722860352287045203110002
ИНН: 207261117
Отд.Казначейства РУз
р/с 23402000300100001010
Банк: Центр банк г.Ташкент
МФО 00014, ИНН: 201122919

Руководитель:  А.Матмуратов

М.П.



«Подрядчик»

Тахиатош туман йуллардан
фойдаланиш унитар корхонаси
Адрес: р.Тахиаташский ул.Ш.Рашидов № 38 Б - дом
р/ч 22626000900970251001
ИНН 305986763 МФО 00582
Банк: Уз.Р ТИИ Нац банк Каракалпакский отдел
ОКОНХ 42110

Руководитель:  У.Джумабаев.

М.П.



**YURIDIKALIQ A'HIMIYETKE IYE HU'JJETLERDIN' NIZAM
HU'JJETLERINE MUWAPIQLIG'I HAQQINDAG'I
JUWMAQ**

1. Joybar tu'ri: Sha'rtnama
2. Joybar ati. "2-sanli sha'rtnama".
3. Joybar islep shig'ariwshi ha'm kiritilgen sa'ne haqqinda mag'liwmat.

Sha'rtnama joybari Taqiyatas rayoni Abadanlastiriw basqarmasi ta'repinen jiberilgen bolip, **Taqiyatas rayoni Abadanlastiriw basqarmasi** atinan baslig'i **A.Matmurotov ha'm «Taxiyotash tumani yollardan foydalanish» unitar karxanasi** atinan baslig'i **U.Jumabaev** arasinda Taqiyatas rayoni Abdambetov (L-1,115 км) ko'shesin joybar-smeta hu'jjetlerine tiykar remont on'law jumislarin alip bariw ushin 2022-jili 15-iyun ku'ni QQS menen birge **776 416 133** (jeti ju'z jetpis alti million to'rt ju'z on alti min' bir ju'z otiz u'sh) sumg'a du'zilgen 2-sanli sha'rtnama joybari Taqiyatas rayoni yuridikaliq xizmet ko'rsetiw orayina huquqiy ekspertizadan o'tkiziw ushin 16.06.2022 jili kiritildi.

Sonin' menen birge 2022-jil 11-iyun ku'ngi lot 99364-sanli komissiya bayannamasi "E-huquqshunos" elektron dizimine qosimsha qiling'an.

Juwmaq

Sha'rtnama joybari O'zbekistan Respublikasini 1998-jil 29-avgustdag'i «Xojaliq ju'rgiziwshi subyektlar iskerligini shartnamaliq-huquqiy bazasi haqqinda»g'i №670-I nizami ham Puqaraliq Kodeksine muwapiq islep shig'ilgan ha'm oni qabil qiliw maqsetke muwapiq.

O'zbekistan Respublikasi Prezidentini 2021 jil 29-iyundagi "Ma'mleket mekemeleri ha'm sholkemleri yuridikaliq xizmet ko'rsetiw iskerligin ja'nede jedellestiriw is ilajlari haqqinda"g'i PQ-5168 sanli Qararinin' 6-ba'ntinde Oraylar ta'repinen yuridikaliq xizmet ko'rsetiw belgilengen mekemeler ta'repinen Oraylar menen kelisilmegen halda yuridikaliq tu'stegi hu'jjetlar qabil etiliwine jol qoyilmaydi. Bunday hujjetlar yuridikaliq ku'shke iye emes ha'mde qabil qiling'an waqittan baslap hesh qanday huquqiy aqibet keltirip shig'armaydi dep ko'rsetilgen.

Usi Qarardin' 16-ba'ntinde Oraylar yuridikaliq xizmet ko'rsetiletug'in mekemeler sonday-aq nizamsiliq hu'jjetlerin orinlaniwin ta'minlemeytug'in ha'mde olardi buzatug'in basliqlar ha'mde xizmetkerlerdi juwapershlikke tartiw boyinsha usinlar kiritiw huquqina iye ekenligi belgilengen.

Joqaridag'i talaplardan kelip shig'ip, Taqiyatas rayoni Abadanlastiriw basqarmasi ta'repinen Orayg'a ishki buyriq, sha'rtnama ha'mde yuridikaliq tu'stegi hu'jjetlar o'z waqtinda, hu'jjetlerdi toliq qosimsha qilib "E-huquqshunos" elektron tizimge jiberiwin'izdi soraymiz.

Taqiyatas rayoni
Yuridikaliq xizmet ko'rsetiw
orayi bas yuriskonsulti

Bayniyazova.Z.M



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99364 на приобретение Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Тахиаташ улица 01002 ТМК204 Абдамбетов (L-1,115км)

Способ проведения электронный

Дата 11.06.2022

Время рассмотрения 11.06.2022 12:12

Конкурсная комиссия Такыятас районы Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	гл инженер	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Секретарь комиссии	MADYAROVA GULJAMILA MAXSETBAYEVNA	экономист	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	механик	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	электрик	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиаташ район
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	инфраструктура болим баслыгы	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиаташ туман
Член комиссии	JANABAYEV YERBOL TURSINBAY ULI	технадзор	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.06.2022 года № лота 99364.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Тахиаташ улица 01002 Т МК204 Абдамбетов (L-1,115км)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	784 258 720.00
Стартовая сумма	784 258 720.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	12	Экспертная		

Критерий №2 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	20	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	12	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание: Должны иметь необходимые техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	13	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	12	Экспертная		

Критерий №5 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	10	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости , (балл)
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	784 258 720.00	776 416 133.00	10.06.2022 13:09:42	14.39
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	784 258 720.00	745 045 784.00	10.06.2022 14:25:21	15.00
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	784 258 720.00	745 045 785.00	10.06.2022 11:25:26	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	68	14.39394	82.39394
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	58.65	15	73.65
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	59.5	15	74.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99364 от 11.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Тахиаташ улица 01002 ТМК204 Абдамбетов (L-1,115км) определила победителем:

УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH

305986763

и резервный исполнитель: QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ (302617503)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JANABAYEV YERBOL TURSINBAY ULI	Согласен	
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»

Тақыятас району Абаданластырыу баскармасы баслығы

А.Матмуратов

15 "июнь" 2022 жыл

Тақыятас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди
(хызметлерди) сатып алыу бойынша ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген
танлау комиссиясынын 2-санлы мажлис баянламасы
2-санлы мажлис баянламасы

2022-жыл "15" июнь

Тақыятас району

Катнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

М.Алламбергенов

Абаданластырыу баскармасы бас
инжинери

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы экономисти

Комиссия ағзалары

М.Абибуллаев

Абаданластырыу баскармасы механиги

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы
инфраструктура болим баслығы

Е.Жанабаев

Абаданластырыу баскармасы исшиси

КҮН ТӘРТИБИ:

Тақыятас району Абаданластырыу баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы М.Алламбергенов мажлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мажлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамының (тексте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи ҳаққында арнаўлы информацион порталында (xarid.uzex.uz/) дағаза таңлаў катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 04-июнь куни 22110012099364-санлы лот бойынша 2022-жыл 15-июнь кунги 2-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди. *лот №99364 от 11.06.2022г*

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқарыда көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Тақыятас району Тахиаташ МПЖ аймагында жайласқан Абдамбетов 01002 ТМК204 (L-1,115 км) кошесин жарий тамирлеу жумыслары ушын өткерилген таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хәм таңлап алыў женимпазы деп табылган **ТАХИАТОШ ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ унитар кархонаси менен 776 416 133 сумга шартнама дузилсин.**

2. Женимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, ЖШЖ Каракалпак махсус курылыс белгиленсин. Бунда женимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Низам талапларына муъапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсырылсын.

**Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы**

Имзасы

(Ф.И.Ш)

М.Алламбергенов

(Лаўазымы)

Абаданластырыу баскармасы
бас инжинери

Комиссия ағзалары



М.Абибуллаев

Абаданластырыу баскармасы
механиги



Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы
электриги



Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы
инфраструктура болим
баслығы



Е.Жанабаев

Абаданластырыу баскармасы
исшиси