



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.06.2022 г. № 6

между "Nur Stroy Xojel" МЧЖ и Тахиатош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 450206706,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 401722860352287045203110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	450 206 706,00			450 206 706,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	450 206 706,00			450 206 706,00

Всего 450206706,00 сум

Четыреста пятьдесят миллионов двести шесть тысяч семьсот шесть сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 135062011,80 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



МП

(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зульфия Яхияевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» июнь 2022 г.

ДОГОВОР №6

{year} й. «{day}» {month}
2022-й 20-июнь

{number}-сон
№6

Тахияташ ш.

Тахияташ р/н

«15» июнь 2022 года

Управление Благоустройства Тахияташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО НУР-СТРОЙ ХОЖЕЛИ в лице директора Н.Артыкова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахияташский район МСГ Жайхун улица 01002 ТМК 37 К.Ауезов.(L-0,715км)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 450 206 706 (Четыреста пятьдесят миллион двести шесть тысяча семьсот шесть) сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;
Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим

договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы,

вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных

расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «15» июнь 2022 г окончание «31» август 2022 г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения

осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ХП. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХПІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022г.

ХВИ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

«Управление Благоустройство
Тахиаташского района»
Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.
Тел: 61-572-28-65, 61-572-24-15
ИНН: 207261117
л/с: 4017228603522870452003110001
Казначейства РУз
р/с:23402000300100001010
Центр банк г.Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ПОДРЯДЧИК:

ООО «NUR STROY HOJELI»
р/н Тахиаташ А.Палуанов №41
Тел: 90 653 14 30
р/с 2020 8000 0905 4370 0001
Банк: АКБ Туран банк г.Нукус филиалы
МФО 00585
ИНН 306268072

Руководитель

А.Матмуратов

М.П.



Руководитель

Н.Артыкова

М.П.



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardín túri: “Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması”
2. Joybardín atı:

Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen “OOO NUR-STROY” ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayonu MSG Jayxun kóshesi 01002 TMK37 K.Auezov (L-0,715 km) ońlaw jumısların alıp barıw ushın **450206706 (tört jüz eliw million eki jüz altı mın jeti jüz altı) swm** muğdarında xızmetler kórsetiw boyınsha 2022-jil 15-iyun' kúni haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması joybarı Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Taqiyatas rayonu yuridikalıq xızmet kórsetiw orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jil 16-iyun' kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekistan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Oray bas yuriskonsulti



R.Kurbanov

2022-jil 20- Iyun'

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99361 на приобретение Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Жайхун улица 01002 ТМК37 К.Ауезов (L-0,715 км)

Способ проведения электронный

Дата 11.06.2022

Время рассмотрения 11.06.2022 12:07

Конкурсная комиссия Такыятас району Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	гл инженер	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Секретарь комиссии	MADYAROVA GULJAMILA MAXSETBAYEVNA	экономист	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	механик	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	электрик	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиаташ район
Член комиссии	NURMEDOV SHOHRAT XANGELDIYEVICH	инфраструктура болим баслыгы	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиаташ туман
Член комиссии	JANABAYEV YERBOL TURSINBAY ULI	технадзор	Ободонлоштириш бошкармасы Тахиатош туман

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.06.2022 года № лота 99361.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Жайхун улица 01002 ТМК37 К.Ауезов (L-0,715 км)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	450 206 706.00
Стартовая сумма	450 206 706.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание: Должны иметь необходимые техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	15	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	12	Экспертная		

Критерий №2 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	15	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	20	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	16	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	10	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	12	Экспертная		

Критерий №4 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUR STROY XOJELI	20	1	20	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	15	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NUR STROY XOJELI	20	1	15	Экспертная		
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	20	10	Экспертная		
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	450 206 706.00	445 704 639.00	10.06.2022 13:15:37	14.39
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	450 206 706.00	427 696 371.00	10.06.2022 14:23:35	15.00
ООО NUR STROY XOJELI	450 206 706.00	450 206 706.00	09.06.2022 19:36:28	14.25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH	59.5	14.39394	73.89394
UNIVERSAL SERVIS XODJEYLI XK	58.65	15	73.65
ООО NUR STROY XOJELI	68.85	14.25	83.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99361 от 11.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Жайхун улица 01002 ТМК37 К.Ауезов (L-0,715 км) определила победителем:

ООО NUR STROY XOJELI

306268072

и резервный исполнитель: УП TAXIATOSH TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH (305986763)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JANABAYEV YERBOL TURSINBAY ULI	Согласен	
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАХИЯТОШ РАЙОНИ»

Тақиятас район Абаданластырыу баскармасы баслығы

А.Матмуратов

"15" июнь

2022 жыл

Тақиятас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша ең жақсы келтирилген таңлап алыу бойынша откерилген таңлау комиссиясынын 6-санлы мажлис баяннамасы

2022-жыл "15" июнь

Тақиятас району

Қатнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

М.Алламбергенов

Абаданластырыу баскармасы бас инжинери

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы экономисти

Комиссия ағзалары

М.Абибуллаев

Абаданластырыу баскармасы механиги

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болим баслығы

Е.Жанабаев

Абаданластырыу баскармасы исшиси

КҮН ТӘРТИБИ:

Тақиятас району Абаданластырыу баскармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы М.Алламбергенов мажлисте таңлау комиссиясынын 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып етип, таңлау комиссиясы мажлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыўлар хақкында"ғы Нызамының (тексте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи хақкында арнаўлы информатсион порталында (xarid.uzex.uz/) дағазатаңлау қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 04-июнь куни 99361 (22110012099361) -санлы лот бойынша 2022-жыл 15-июнь кунги 6-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыўлар хақкында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқарыда көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Тақиятас району Жайхун МПЖ аймағында жайласқан К.Ауезов 01002 ТМК 37 (L-0,715 км) кошесин жарий тамирлеу жұмыслары ушын откерилген таңлап алыўда таңлау хўжетлеринде хэм таңлау шертлери бойынша ең жақсы шертлерди усынған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған **ООО NUR-STROY HOJELI** мекемеси менен **450 206 706** сумга шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шертлери тийкарында шертнама дузиўден бас тартқан жағдайда шартнама дузиў хукукы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **ТАХИАТОШ ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ унитар кархонаси** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шертнама дузиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалау мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс куни ишинде арнаулы информацийон порталына (www.xarid.uz) жайластыруу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып **усы** танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсырылсын.

Катнасушылар
Комиссия баслыгы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

М.Алламбергенов

Абаданластыруу баскармасы
бас инжинери

Комиссия ағзалары

М.Абибуллаев

Абаданластыруу баскармасы
механиги

Х.Кадиров

Абаданластыруу баскармасы
электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластыруу баскармасы
инфраструктура болим
баслыгы

Е.Жанабаев

Абаданластыруу баскармасы
исписи