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ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФУРКАТ ТУМАНИ 16-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (обекта) стройки (предприятия,здания,сооружения)
№

п/п
Наименование работ Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ 100 М2 ПОКРЫТИЙ 0,23

2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ 100 М2 0,23

3 УКЛАДКА ЛАГ . ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ 100 М2 0,23

4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ 100 М2 0,23
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", 
и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03 
Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных 
торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо+ Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование:
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - ~эочие затраты заказчика;
Зо — затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 
1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное 
страхование по формуле:

Созп = Траб х Сч х Ксс,
где:
Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 
среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,

где:
Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, ) 
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, 
а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,99 часов в месяц 
Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной смето1 чел/час;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями 
на социальное страхование в размере - 12%



II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной 
потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону 
_ены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
J rp  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурс- 
-ой сметой.

I. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и контрукций определены на 
основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработаной в составе 
рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы 
-рименяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по 
хсрмуле:

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп, где:
См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций 

Смп = N х Цср,
где
N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),
-оебуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)
Стоимость строительных материалов учтена без НДС.
Я . Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или 
заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу 
проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание 
технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, про­
ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика 
Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %
Импортных материалов в размере - до 2,0 %
Остальных строительных материалов,изделий и конструкций в размере - до 5,0 % 
Оборудования в размере - до 2,0 %
Заготовительно-складские расходы:
На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %
Металлоконструкции в размере - до 0,75 %
Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят Кр= _ %



Структура прямых и прочих затрат

16-мактаб биносини жорий таъмирлаш

К №

п /п
Наименование затрат Стоимость

(сум)
1 Затраты на эксплуатацию  строительны х машин и механизмов 21 384
2 Затраты на строительны е материалы, изделия и детали с учетом заготови­

тельно-складских расходов 2 % и транспортны х 5 %
5 773 900

3 Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно­
складских расходов 0,75 % и транспортны х 5 %

0

4 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно­
складских расходов 1,2 % и транспортны х 2 %

0

4а Затраты на кабельно-проводниковую  продукцию с учетом заготови­
тельно-складских расходов 2 % и транспортны х 1,5 %

0

5 Основная заработная плата рабочих-строителей : 543 604
5.1 Количество рабочих часов в месяц -166,99 час (по данным М интруда) 44.87071
5.2 Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ф ер­

ганской области- (Госстат Республики Узбекистан)

5.3 Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)

5.4 Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч

5.5 Расчетные данны е (12114,89 сум/ч х чел/ч)

6 Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы) 65 232
7 Итого прямые затраты: 6 404 120
8 Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат

О сновные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые 
строительными организациям и

1 241 759

9 Прочие затраты и расходы заказчика
Затраты на разработку проектно-сметной документации 384 247

52 Интерполяция 27.00
* 3 Затраты на экспертизу ПОД 103 747
г - Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) 

(.................хО,8:100) 51 233
95 Затраты на содержание ГАСН (0,08%  от итогов прямых затрат

(.................хО 05:100)

Итого ( .......................................... )

5 123

10 Итого затраты заказчика 544 350
11 Итого затрат с п.1 по п.9 8 190 229
12 Затраты на страхование строительных обьектов (0,4% от страховой суммы- 80% от 

полной стоимости обьекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532

24 467

13 Коэффициент риска

(__% от стоимости строительства обьекта, без учета страхования строительных

рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г 

за № 547 "Об основных парам етрах макроэкономических показателей на 2004г. 

мерах по усилению  контроля за их исполнением (............х 1:100)

0

* 4 Итого стоимость в текущих ценах без НДС 8 214 696

, Сумма налога на добавленную стоимость 15% 1 150 552

Итого стоимость в текущих ценах с НДС 9 365 248



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
16-мактаб биносини жорий таъмирлаш

(наименование работ)

-V n n Шифр
номера

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования и его масса, расход ресурсов на

Единица
измерения

Количество
на единицу по

1 2 3 4 5 6

1 E57-2-9
РАЗБОРКА ПОКРЫ ТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ 100 М2 

ПОКРЫ ТИЙ
0.23

/ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 38.3 8.809

- El 1-01-033-01 УСТРОЙСТВО ПОКРЫ ТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩ ИНОЙ 28 
ММ

100 М2 0.23

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 60.72 13.9656

У У 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 1.42 0.3266

[ 1195 МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХПОЛОВ МАШ-ЧАС 2.7 0.621

1 2 4 1523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-ЧАС 0.82 0.1886

2509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0.84 0.1932

I -  ' 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0.0123 0.00283

~~ 44101
ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ 
АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ М3 2.88 0.6624

3 Ell-01-012-01 УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫ М  СТОЛБИКАМ 100 М2 0.23

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 44.7 10.281

3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0.62 0.1426

1 * 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 0.14 0.0322

; £4 1523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-ЧАС 0.45 0.1035

Ир
2509

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО  5 Т
МАШ-ЧАС 0.48 0.1104

9219 ВОДА М3 0.07 0.0161

1 30391
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ

ТН 0.0016 0.00037

1 39 36113
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИ НО И 2-3,75 М. 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.24 0.0552

I  - 1 51499
ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ. ТИП 11, СЕЧЕНИЕМ 
100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ М3 1.18 0.2714

1 * El 5-04-025-3
УЛУЧШ ЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 
ДЕРЕВУ: ПОЛОВ

100 М2 0.23

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 51.37 11.8151

Щ 4J 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0.13 0.0299

I 2499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0.11 0.0253

31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 
011 /

ТН 0.025 0.00575

I 31655
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ о к р а с ^ ^ Ш Ш т^ ^ ш ю и ^
90% КОМБИНИРОВАННОЙ/ /  
------------------------------------------------------- X  'У- /

ТН 0.0116 0.00267

Составил:/



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
16-мактаб биносини жорий таъмирлаш

(наименование работ)

№ п/п Обоснование 
(Код ресурса)

Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 44.8707 12114.89 543603.59

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 543603.59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

1 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 0.0322 72437 2332.47

2 1195
МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ 
ДЕРЕВЯННЫХПОЛОВ МАШ-ЧАС 0.621 1327 824.07

3 1523
ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МАШ-ЧАС 0.2921 982 286.84

4 2499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.0253 54548 1380.06

5 2509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.3036 54548 16560.77

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ М АШ И Н Ы  И  М ЕХАНИЗМЫ : 21384.22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 9219 ВОДА М3 0.0161 0 0

2 30391
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ с плоской 
ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ ТН 0.00037 16000000 5888

3 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0.00283 16000000 45264

4 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 ТН 0.00575 21000000 120750

5 31655
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 
/10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% 
КОМБИНИРОВАННОЙ/

ТН 0.00267 12000000 32016

6 36113

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75 
150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.0552 5250000 289800

7 44101
ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ со  
ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ 
АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ

М3 0.6624 5250000 3477600

8 51499

ЛАГИ ПОЛОВЫЕ 
АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП И, 
СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100- 
150X40-60 ММ

М3 0.2714 5250000 1424850

'Щ Т Е Л & нф : М АТЕРИАЛЫ  И КОНСТРУКЦИИ: 5396168
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