

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI № 1

Quvasoy shahri

20.06.2022-yil

Bundan buyon matnda «Buyurtmachi» deb ataluvchi Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan raxbar J.Polvanov bir tomondan hamda bundan buyon «Bajaruvchi» deb ataluvchi «Quvasoy Yullardan Foydalanish» Unitar Korxonasi nomidan raxbar I. Karimovlar ushbu shartnomani qo'yidagi mazmunda tuzdilar,

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1 «Bajaruvchi» mazkur shartnoma shartlariga asosan **Quvasoy shahar Ko'chkorchi M.F.Y.** hududidagi ichki yo'llarni loyixa ekspertiza xujjatlariga asosan joriy ta'mirlash, ishlarini bajarish majburiyatini oldi. Buyurtmachi esa Bajaruvchiga joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. TO'LOV SHARTLARI

2.1 Buyurtmachi Bajaruvchiga ob'ektga mablag'lar ajratilganidan so'ng shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymati **935.151.499 (To'kkiz yuz o'ttiz besh million bir yuz ellik bir ming to'rt yuz to'qson to'qqiz)** so'm joriy ta'mirlash qiymatining 30 foizi miqdorida avans to'lovi o'tkazadi, bu **280.545.449.7 (Ikki yuz sakson million besh yuz qirq besh ming to'rt yuz qirq to'qqiz)** so'm 70 tiyin mablag'ni tashkil etadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan Bajaruvchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun ob'ekt maxsus hisob raqamiga mablag'lar ajratilganidan so'ng oylik bajarilgan ishlar hisob fakturalari xamda moliyalashtirish va ishlarini bajarish jadvallari asos xisoblanadi.

2.3 Bajaruvchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Bajaruvchining zimmasida bo'ladi.

2.4 Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Bajaruvchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lashdan ozod qilinmaydi.

3. TARAFLAR MAJBURIYATLARI

3.1 Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarini bajarish uchun:

- barcha ishlarini mazkur shartnomada ishlarini bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda o'zining kuchlari yoki jalb kilingan kuchlar bilan bajarish va unga hisobotlarni oyma-oy buyurtmachiga topshirish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq muddatida tugatib topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlari, qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarini bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash;

- shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli mashinalari va asbob-uskunalarini, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

- qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi loyixa va smeta hujjatlari bo'yicha ishlarini bajarish vaqtida rioya kilinganligi uchun aybdor taraf boshqa tarafga yetkazilgan zararni to'liq qoplaydi, bajarilmagan ishning muddati

o'tkan har bir kun uchun bajarilgan ishlar xajmidan 10% jarima to'lanadi. Tegishli darajada sifatsiz bajarilgan ish uchun pudratchi shartnoma umumiy baxosining 0,5% miqdorida jarima to'laydi.

3.2 Bajaruvchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq javob beradi.

3.3 Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini joriy ta'mirlash ishlari tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Bajaruvchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

- ob'ekt maxsus xisob varag'iga mablag'lar berilganidan so'ng moliyalashtirish jadvaliga binoan Bajaruvchiga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab o'n kun davomida Bajaruvchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi.

4. TARAFLAR JAVOBGARLIGI

4.1 Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

4.2 Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan kismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.3 Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

4.4 Bajaruvchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.5 Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Bajaruvchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 100 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

4.6 Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan koplanmagan zararlarni qoplaydi.

4.7 Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

5. FORS-MAJOR XOLATLARI

5.1 Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga

bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

5.2 Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Bajaruvchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.

5.3 Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

6. BOSHQA SHARTLAR

6.1 Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

6.2 Bajaruvchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

6.3 Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy xisoblanadi.

6.4 Buyurtmachi bilan Bajaruvchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

6.5 Agar Bajaruvchi shartnoma bo'yicha ishlarni yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Bajaruvchi kurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

6.6 Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjalari normalari qo'llaniladi.

6.7 Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi 31.12.2022-yilgacha amal qiladi. Ushbu shartnoma Gaznachilik boshqarmasi (bo'linmasi) tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng konuniy kuchga ega bo'ladi.

8 . Korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlar:

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan song shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarni tan oladi va ularga rioya etilishi boyicha hamkorlikni taminlaydilar.

8.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroya organlari, Mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ular va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda hu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirmaganligini) kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqondag' harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

8.4. Ushbu holat bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafni hamda vakolatli davlat organlarini darhol xabardor qilishi shart.

8.5 Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoida buzarlilklarni bartaraf qilish boyicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki korib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafdama toxtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni toliq qoplab berishni talab qilishga haqli.

9. QO'SHIMCHA SHARTLAR

9.1 Taraflar o'rtasida tuzilgan mazkur shartnomaning shartlari ularning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga nisbatan ham qo'llaniladi

9.2 Tekshiruvlar davomida mazkur shartnomada korsatilgan narxlar amaldagi tartiblarga kora yuqoriligi aniqlangan taqdirda, aniqlangan tafovut «BAJARUVCHI» hisobidan qoplanadi

7. TARAFLARNING YURIDIK MANZILGOXI VA TO'LOV REKVIZITLARI

«Bajaruvchi»

«Quvasoy yo'llardan foydalanish» UK
Manzil: Quvasoy sh. Mirishkor kuchasi 96-uy
Tel: +998993633553
X'r: 20210000205115493001
Bank nomi: "Milliy bank" Farg'ona sh.
MFO: 00493
STIR: 306657926
OKONX _____

«Buyurtmachi»

"Quvasoy shaxar Obodonlashtirish boshkarmasi"
Manzil: Quvasoy sh. Bunyodkor kuchasi 2-uy
Tel. faks +998943912700
ShXR: 401722860304087045201110004
STIR_200123054
Uzbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi Gaznachiligi _____
Gazna x'v23402000300100001010 _____
MFO_00014 _____
Gaznachilik bulinmasi
STIRI_201122919 _____

Raxbar:  I. Karimov

(imzo)



Raxbar:  J. Polvanov

Xukukiy xulosa

Men ushbu shartnomani xukukiy ekspertizadan utkazdim. Mazkur shartnomada kursatilgan munosabatlar Uzbekiston Respublikasining «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy – xukukiy bazasi tugrisida»gi Konun va Fukarolik kodeksi bilan tartibga solinadi xamda shartnomada nazarda tutilgan taraflarning javobgarligi va nizolarni xal etish tartibi yukorida zikir etilgan konunchilik talablariga mos keladi.

Xukukshunos: _____

imzo

F.I.O

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIK
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**
№ NW7768081010

1. **Loyihaning turi:** № 1-sonli shartnoma.

2. **Loyihaning turkumi:** Pudrat to'g'risida.

3. **Loyihaning ishlab chiquvchisi va "E-huquqshunos" elektron tizimiga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi bilan «Kuvasoy Yo'llardan Foydalanish» Unitar Korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan va 935.151.499 (To'kkiz yuz o'ttiz besh million bir yuz ellik bir ming to'rt yuz to'qson to'qqiz) so'm bo'lgan hamda 2022-yil 17-iyun kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga qayta taqdim etilgan shartnoma loyihasi.

4. **Loyiha bo'yicha taklif:**

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, unga ko'ra:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida belgilanganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

X U L O S A:

Mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Markaz bosh yuriskonsulti:



R.Ermatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101021 на приобретение Quvasoy shahar Qo'chqorchi MFY ichki yo'llarini koriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 13:31

Конкурсная комиссия Куvasoy шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	POLVANOV JASUR JALILOVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	ОБОДОНЛАШТИРИШ
Член комиссии	МАМАСИДИҚОВ СОХИБЖОН БОБИРЖОН ЎҒЛИ	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	XAYDAROV XAYRULLO RAVSHANOVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	MATMUSAYEV ILHAM QOSIMOVICH	Бош мухандис	Куvasoy йуллардан фойдаланиш УК
Член комиссии	ASHUROV SOVRIDIN MAXKAMOVICH	komissiya a'zosi	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 101021.

Метод оценки предложений – Вальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Асфальтирование
Подробное описание	Sifatli ish bajarish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	985 000 000.00
Стартовая сумма	985 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2, Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 2, Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	20	20	20	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	20	935151499	20	Экспертная		
Янгибод капитал курилиш инвест МЧЖ	20	941021419	20	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	20	1. 2. Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот	16	Экспертная		
VERTIKAL PLUS ХК	20	935000000	18	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	20	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмокда	10	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжуд	12	Экспертная		

Критерий №2 5. Машина механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Машина механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151499	10	Экспертная		
Янгибод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	941021419	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ	10	7. 5. Машина	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИЙКТК		механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хақида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати				
VERTIKAL PLUS XK	10	935000000	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз қолатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	5	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	Машина механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хақида маълумотлар	8	Экспертная		

Критерий №3 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151499	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	941021419	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	6. 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		утказилгани тўғрисида гувоҳнома				
VERTIKAL PLUS XK	10	935000000	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда, Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий хисоботлари бириктирилади	10	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома	10	Экспертная		

Критерий №4 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151499	10	Экспертная		
Янгибод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	941021419	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	5. 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот	8	Экспертная		
VERTIKAL PLUS XK	10	935000000	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		келмоқда, Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмас				
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот	10	Экспертная		

Критерий №5 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тўғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тўғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151499	10	Экспертная		
Янгибод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	941021419	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	4. 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тўғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида маълумот	7	Экспертная		
VERTIKAL PLUS XK	10	935000000	10	Экспертная		
Куvasой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан қарздор эмас, ва ҳисоб рақамида керакли миқдорда айланма маблағга эга маълумотномалар бириктирилмоқда	10	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тўғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маълумот				

Критерий №6. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинishi ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: 6. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинishi ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	7	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151459	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курулиш инвест МЧЖ	10	941021419	8	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	3. 6. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинishi ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)	1	Экспертная		
VERTIKAL PLUS ХК	10	935008008	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот	10	Экспертная		
FARG'ONA- TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот				

Критерий №7 4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	935151499	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	941021419	5	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	2.4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).	5	Экспертная		
VERTIKAL PLUS ХК	10	935000000	10	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари	10	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	10	баланс	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	985 000 000.00	960 375 000.00	13.06.2022 23:54:55	19.28
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	985 000 000.00	925 900 000.00	14.06.2022 21:33:58	20.00
Кувасой Асфальт Курилиш	985 000 000.00	950 000 000.00	14.06.2022	19.49

МЧЖ			18:17:33	
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	985 000 000.00	941 021 419.00	13.06.2022 15:30:19	19.68
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	985 000 000.00	948 775 246.00	09.06.2022 10:18:14	19.52
VERTIKAL PLUS XK	985 000 000.00	935 000 000.00	14.06.2022 14:33:53	19.81
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	985 000 000.00	935 151 499.00	10.06.2022 11:37:56	19.80

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	43	19.28205	62.28205
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	70	20	90
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	60	19.49263	79.49263
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	73	19.67862	92.67862
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	77	19.51779	96.51779
VERTIKAL PLUS XK	76	19.80535	95.80535
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	80	19.80214	99.80214

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101021 от 15.06.2022 года на приобретение Qувасой shahar Qo'chqorchi MFY ichki yo'llarini keng ta'mirlash определила победителем:

УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH
306657926

и резервный исполнитель: ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН (200197217)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	МАМАСИДИҚОВ СОХИБЖОН БОБИРЖОН ЎҒЛИ	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV XAYRULLO RAVSHANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MATMUSAYEV ILHAM QOSIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	POLVANOV JASUR JALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV SOVRIDIN MAXKAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП