Ҳужжат имзоланган:

сана:2022.06.09 18:18:20
серия рақами: 778a8546
компания:ООО SIFAT NUR STROY INDUSTRIAL
стир: 305698401
фиш: YO`LCHIYEV ABBOS
email:

сана:2022.06.10 09:20:20
серия рақами: 77925e40
компания:KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA
стир: 307909444
фиш: РУЗИЕВ ЗАФАР
email:

11ECE7F6A0DD464686831E0008000075
электрон ҳужжат идентификатори

пудрат
Шартнома №62

Карши шахар
(шартнома тузиш жойи)

03.06.2022
(шартнома тузиш сана)

"SIFAT NUR STROY INDUSTRIAL" MCHJ (бундан буён - "Бажарувчи" деб аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор **YO‘LCHIYEV ABBOS SHUHRAT O‘G‘LI**, бир томондан, ва ""KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA" (бундан буён – "Буюртмачи" деб аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор **RO‘ZIYEV ZAFAR ABDURAXMONOVICH**, иккинчи томондан, биргаликда “Тарафлар”, алоҳида эса “Тараф” деб аталувчилар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Карши шахар нуристон МФЙ 28 кй олдига болалар майдрнчаси ва тунги ёритиш тизими урнатиш учун

Ушбу шартномага биноан, Мижоз тўлайди ва қабул қилади ва Ижрочи қуйидаги шартлар асосида товарларни (хизматларни) етказиб беради:

№	Маҳсулот номи (хизматлар)	Товар (хизмат)лар Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди ва номи	Товар/хизмат штрих коди	Улчов бирлиги	Микдори	Нарх	Етказиб бериш қиймати	ҚҚС		Етказиш баҳоси ҚҚС билан
								ставка	сумма	
1	Карши шахар нуристон МФЙ 28 кй олдига болалар майдрнчаси ва тунги ёритиш тизими урнатиш учун	10006003003000000 - Бино ва иншоотларни жорий таъмирлаш		сум	1.00	106 997 902.61	106 997 902.61	15 %	16 049 685.39	123 047 588.00
	Жами						106 997 902.61		16 049 685.39	123 047 588.00

Шартноманинг умумий миқдори Бир юз йигирма уч миллион қирқ етти минг беш юз саксон саккиз сум 00 тийин (сумма сўзлар билан), (123 047 588.00)

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома Карши шахар нуристон МФЙ 28 уй олдига болалар майдрнчаси ва тунги ёритиш тизими урнатиш учун уй олдига болалар майдрнчаси ва тунги ёритиш тизими урнатиш учун Объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома энг яхши таклифини аниклашкомиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС сиз 123047588
3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда

тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 70 кунда топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи Пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи Пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;
қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофик Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;
- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида тенг улушларга (30 фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказади, бу 36914276 сумни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар кийматининг 5 фоизигача микдорида амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил

равишда ташкил этади.
20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка)учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
23. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
26. Пудратчи ўзи томонидан курилишда кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул килишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошка тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор килади.
28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиққабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдикланади.
29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.
30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода саклайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чикариб ташлайди.
33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади.
Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён килади.
Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини кўриклаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул килиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.
35. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида кабул килиб олинади.
41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IVбўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
42. Қабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:
- барча ишлар тўлиқҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиклигини кафолатлайди.
44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. кафолат муддати камида 12 ойэтиб белгиланади.
45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.
46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.
Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.
47. Пудратчи нуксонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Тошкент иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:
- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганҳолда,
- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
49. Пудратчи:
- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:
- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.
57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.
60. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчиҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.
62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Карши шаҳар иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-

мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
70. Шартнома амал килиш муддати 2022 йил 31-декабрга кадар.
71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.
73. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

2. Томонларни юридик манзиллари ва реквизитлари

Ижрочи

Номи: "SIFAT NUR STROY INDUSTRIAL" MCHJ

Манзил:

Телефон: 998939066888

Факс:

СТИР: 305698401

ОКЭД: 41201

Х/Р: 20208000400908756001

Банк: КАРШИ Ш., "АСАКАБАНК" АЖ КАРШИ ФИЛИАЛИ

МФО: 00194

Буюртмачи

Номи: "KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA

Манзил: AMIR TEMUR KO`CHASI, 74-UY

Телефон:

Факс:

СТИР: 307909444

ОКЭД: 84112

Х/Р: 20210000305309795001

Банк: КАРШИ Ш., "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00190

Ўзбекистон Республикаси Фукаролик Кодексини "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 21-моддасига мувофик хўжалик шартномаларини ҳукукий экспертизадан ўтказиш

Буюртмачи раҳбари: **З.Рузиев**

Пудратчи раҳбари:

Юридик хизмат
кўрсатувчи:

томонидан тузилаётган 2022 йил " 03 06 " 62 - сон шартнома, умумий суммаси 123047588 (Бир юз егирма уч миллион [illegible]) сўм килиб белгиланган шартнома лойиҳаси юзасидан,

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фукаролик Кодексини "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳукукий экспертиза килиб, ушбу курилиш Пудрат шартномасини ҳақикатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳукукига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аникладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳукукшунос (Буюртмачи ташкилот): ____________

М.Ў.

"03" 06 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Қашқадарё вилояти ҳокими ўринбосари
"___" "________" 2022 йил

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазири ўринбосари
"___" "________" 2022 йил

"Т А Ъ С Д И Қ Л А Й М А Н"
Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг ўринбосари
________ Н.Назиров
"___" "________" 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 апрелдаги ПҚ-5152-сонли қарорининг 3-иловаси ижросини таъминлаш юзасидан, Қашқадарё вилоятида кўп қаватли уйларнинг туташ ҳудудларини ободонлаштириш бўйича 2022 йил дастлабки
М А Н З И Л Л И   Р Ў Й Х А Т И

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	шу жумладан: Болалар майдончасини қуриш		Болалар майдончасини таъмирлаш		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Йўлакларни бетонлаш		Ташқи ёритиш мосламаларини ўрнатиш		Умумфойдаланишдаги ҳожатхоналарни қуриш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Жами буюртмачининг харажатлари	шу жумладан: Лойиҳа - смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг сақлаш харажати	Топшириш муддати	Ажратилган маблағни ўзлаштириш	Экспертиза хулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баённинг рақами ва санаси	Лойиҳачи ташкилоти
			дона	минг сўм	дона	минг сўм	п/м	минг сўм	м2	минг сум	дона	минг сум	дона	минг сум										
1	**Қарши шаҳар**																								
1	Шуртан МФЙ 7-митти тумани 5 уй	2022 йил	1								4				1 401,3			1 401,3						Танлов асосида
2	Шуртан МФЙ 7-митти тумани 11 уй	2022 йил					7,4		300,0		4				517,6			517,6						Танлов асосида
3	Шуртан МФЙ 7-митти тумани 33 уй	2022 йил					7,4		300,0		4				517,6			517,6						Танлов асосида
4	Ойдин Пахтазор м/т 40 А уй	2022 йил	1				7,4		700,0		4				2 183,9			2 183,9						Танлов асосида
5	Шодлик МФЙ 5-митти тумани 10 уй	2022 йил	1				7,4		500,0		5				2 033,9			2 033,9						Танлов асосида
6	Комилон МФЙ И.Каримов 302 уй	2022 йил	1								2				1 291,3			1 291,3						Танлов асосида
7	Нуристон МФЙ 3-митти тумани 28 уй	2022 йил	1								8				1 608,1			1 608,1						Танлов асосида
8	Мустақиллик МФЙ Қуролли кучлар 51 уй	2022 йил							300,0						229,3			229,3						Танлов асосида
9	Чулқувар МФЙ 4-митти тумани 22 уй	2022 йил	1				7,4		500,0		8				2 139,0			2 139,0						Танлов асосида
10	Пахтазор-1 МФЙ Пахтазор м/т 2 уй	2022 йил							300,0		3				445,1			445,1						Танлов асосида
11	Пахтазор-1 МФЙ Пахтазор м/т 3 уй	2022 йил							300,0		3				445,1			445,1						Танлов асосида
12	Пахтазор МФЙ Пахтазор м/т 31 уй	2022 йил	1				7,5		500,0		8				2 199,9			2 199,9						Танлов асосида
13	Қарши МФЙ Б.Турон 19 уй	2022 йил	1						500,0		4				1 935,3			1 935,3						Танлов асосида
14	Наво МФЙ Мустақиллик 1А уй	2022 йил	1				7,5		700,0		8				2 409,7			2 409,7						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**9**	**0**	**0**	**0**	**52**	**0,0**	**4 900,0**	**0,0**	**65**	**0,0**	**0**	**0,0**	**19 357,0**	**0,0**	**0,0**	**19 357,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**1 916 352,8**									
	Қарши шаҳар бўйича жами														**1 935 709,8**									
2	**Шахрисабз шаҳар**																								
1	Ғалаба МФЙ Ғ.Ғулом 29 уй	2022 йил	1						400,0		5				1 942,5			1 942,5						Танлов асосида
2	Ғалаба МФЙ Ғ.Ғулом 45 уй	2022 йил							400,0						486,1			486,1						Танлов асосида
3	Ипак йўли МФЙ Ипак йўли 112 уй	2022 йил	1				60,0		400,0		10				2 365,1			2 365,1						Танлов асосида
4	Оқсарой МФЙ Қорасув 2 уй	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**2**	**0,0**	**0**	**0**	**60**	**0,0**	**1 200,0**	**0,0**	**15**	**0,0**	**1**	**0,0**	**5 605,4**	**0,0**	**0,0**	**5 605,4**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**554 935,2**									
	Шахрисабз шаҳар бўйича жами														**560 540,6**									
3	**Ғузор тумани**																								
1	Обод МФЙ Ибн-Сино 30,31,32,33 уйлар	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
2	Обод МФЙ Ибн-Сино 35,36,37,38 уйлар	2022 йил	1						300,0		6		1		2 630,1			2 630,1						Танлов асосида
3	Тинчлик МФЙ Янги-Тонг 24 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
4	Обод МФЙ Ўзбекстон 1,2,3 уйлар	2022 йил					67,5								165,9			165,9						Танлов асосида
5	Обод МФЙ Ибн-Сино 25 уй	2022 йил							400,0						485,5			485,5						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**67,5**	**0,0**	**700**	**0,0**	**8**	**0,0**	**2**	**0,0**	**4203,4**	**0,0**	**0,0**	**4203,4**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**416 133,6**									
	Ғузор тумани бўйича жами														**420 337,0**									
4	**Деҳқонобод тумани**																								
1	Нодира МФЙ Фуркат куча 11 уй	2022 йил	1												1 181,0			1 181,0						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 181,0**	**0,0**	**0,0**	**1 181,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**116 919,0**									
	Деҳқонобод тумани бўйича жами														**118 100,0**									
5	**Касби тумани**																								
1	Дўстлик МФЙ Ўзбекистон 1 уй	2022 йил	1				77,5		200,0		4		1		2 658,0			2 658,0						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**77,5**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**4**	**0,0**	**1**	**0,0**	**2 658,0**	**0,0**	**0,0**	**2 658,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**263 142,0**									
	Касби тумани бўйича жами														**265 800,0**									
6	**Китоб тумани**																								

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	шундан жумладан: Болалар майдончасини қуриш		Болалар майдончасини таъмирлаш		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Йулакларни бетонлаш		Ташқи ёритиш мосламаларини урнатиш		Умумфойдаланишдаги хожатхоналарни қуриш		2022 йил жами капитал қуйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Жами буюртмачининг харажатлари	шундан жумладан: Лойиҳа - смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг сақлаш харажати	Топшириш муддати	Ажратилган маблағни ўзлаштириш	Экспертиза хулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баённинг рақами ва санаси	Лойиҳачи ташкилоти
			дона	минг сўм	дона	минг сўм	п/м	минг сўм	м2	минг сўм	дона	минг сўм	дона	минг сўм										
1	Гулистон МФЙ Гулистон кучаси 68 уй	2022 йил					22,5								57,0			57,0						Танлов асосида
2	Гулистон МФЙ Гулистон кўчаси 70 уй	2022 йил	1				30,0								1 253,3			1 253,3						Танлов асосида
3	Гулистон МФЙ Гулистон кучаси 56 уй	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
4	Гулистон МФЙ Б.И Йули кучаси 114 уй	2022 йил	1						165,0		2				1 456,8			1 456,8						Танлов асосида
5	Гулистон МФЙ Б.И.Йули кўчаси 116 уй	2022 йил							140,0		2				270,0			270,0						Танлов асосида
6	Гулистон МФЙ Б.И Йули кучаси 163 уй	2022 йил							460,0		2				647,0			647,0						Танлов асосида
7	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 26 уй	2022 йил							160,0		2				295,0			295,0						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**2**	**0,0**	**0**	**0**	**52,5**	**0,0**	**925,0**	**0,0**	**8**	**0,0**	**1**	**0,0**	**4 791,0**	**0,0**	**0,0**	**4 791,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**474 307,1**									
	Китоб тумани буйича жами														**479 098,1**									
7	**Косон тумани**																							
1	Навбахор МФЙ А.Навоий кучаси 17 А	2022 йил									2		1		921,8			921,8						Танлов асосида
2	Навбахор МФЙ А.Навоий кўчаси 17 Б	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
3	Навбахор МФЙ Мустакиллик шох кучаси 108 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
4	Навбахор МФЙ Мустакиллик шох кучаси 110 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
5	Навбахор МФЙ А.Навоий кучаси 3/4 уй	2022 йил	1												1 181,3			1 181,3						Танлов асосида
6	Лолазо МФЙ Мустакиллик шох кўчаси 2 уй	2022 йил							450,0						333,0			333,0						Танлов асосида
7	Лолазо МФЙ Мустакиллик шох кўчаси 3 уй	2022 йил							200,0						311,0			311,0						Танлов асосида
8	Лолазо МФЙ Мустакиллик шох кучаси 4 уй	2022 йил							200,0						318,5			318,5						Танлов асосида
9	Навбахор МФЙ Мустакиллик шох кўчаси 67 уй	2022 йил					61,3								150,6			150,6						Танлов асосида
10	Навбахор МФЙ Мустакиллик шох кучаси 73 уй	2022 йил					61,3								150,5			150,5						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**123**	**0,0**	**850,0**	**0,0**	**8**	**0,0**	**1**	**0,0**	**3 696,8**	**0,0**	**0,0**	**3 696,8**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**365 984,0**									
	Косон тумани буйича жами														**369 680,8**									
8	**Қамаши тумани**																							
1	Зафар МФЙ А.Темур 41,45,47 уйлар	2022 йил	1				67,5								1 347,2			1 347,2						Танлов асосида
2	Дустлик МФЙ Маърифат 10,15,16 уйлар	2022 йил							150,0						169,2			169,2						Танлов асосида
3	Дустлик МФЙ Маърифат 1,2,3 уйлар	2022 йил									4				220,1			220,1						Танлов асосида
4	Дустлик МФЙ Маърифат 12,13 уйлар	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**67,5**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**4**	**0,0**	**1**	**0,0**	**2 548,2**	**0,0**	**0,0**	**2 548,2**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**252 271,8**									
	Қамаши тумани буйича жами														**254 820,0**									
9	**Қарши тумани**																							
1	Бунёдкор МФЙ Мустақиллик 8,9,10 уйлар	2022 йил					31,3		800,0		10				1 569,7			1 569,7						Танлов асосида
2	А.Навоий МФЙ Камалак 18,19,26 уйлар	2022 йил	1												1 181,3			1 181,3						Танлов асосида
3	Дустлик МФЙ Мустакиллик 36, 38 уйлар	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
4	Чолроғил МФЙ Чолроғил кк 5,6,7,8 уйлар	2022 йил	1				31,3		800,0		10		1		3 562,4			3 562,4						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**2**	**0,0**	**0**	**0**	**62,5**	**0,0**	**1 600,0**	**0,0**	**20**	**0,0**	**2**	**0,0**	**7 125,1**	**0,0**	**0,0**	**7 125,1**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**705 388,0**									
	Қарши тумани буйича жами														**712 513,1**									
10	**Миришкор тумани**																							
1	Обод ҚФЙ Обод ҚФЙ 5 уй	2022 йил	1				88,5		400,0		8		1		3 117,4			3 117,4						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**88,5**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**8**	**0,0**	**1**	**0,0**	**3 117,4**	**0,0**	**0,0**	**3 117,4**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**308 623,2**									
	Миришкор тумани буйича жами														**311 740,6**									
11	**Муборак тумани**																							
1	Ёшлик МФЙ 2-м/т 23 уй	2022 йил	1								5				1 456,4			1 456,4						Танлов асосида
2	Ёшлик МФЙ 2-м/т 4 уй	2022 йил							800,0						670,0			670,0						Танлов асосида
3	Ёшлик МФЙ 2-м/т 3А, 3Б уйлар	2022 йил													-			-						Танлов асосида
4	Тонг МФЙ 4-м/т 13 уй	2022 йил	1						800,0		8				2 524,1			2 524,1						Танлов асосида
5	Қурувчилар МФЙ Ёшлик 7/1 уй	2022 йил									4		1		1 031,8			1 031,8						Танлов асосида
6	Бобур МФЙ 4а-м/т 23 уй	2022 йил	1				43,8		600,0		6				2 299,4			2 299,4						Танлов асосида
7	Кончилар МФЙ 1-м/т 1 А уй	2022 йил					43,7				4				327,1			327,1						Танлов асосида
8	Кончилар МФЙ 1-м/т 14 уй	2022 йил	1						600,0		2				2 191,3			2 191,3						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**4**	**0,0**	**0**	**0**	**87,5**	**0,0**	**2 800,0**	**0,0**	**29**	**0,0**	**1**	**0,0**	**10 500,0**	**0,0**	**0,0**	**10 500,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**1 039 500,0**									

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	шу жумладан: Болалар майдончасини қуриш		Болалар майдончасини таъмирлаш		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Йўлакларни бетонлаш		Ташқи ёритиш мосламаларини ўрнатиш		Умумфойдаланишдаги ҳожатхоналарни қуриш		2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Жами буюртмачининг харажатлари	шу жумладан: Лойиҳа - смета ва экспертиза харажатлари	Буюртмачининг сақлаш харажати	Топшириш муддати	Ажратилган маблағни ўзлаштириш	Экспертиза хулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баённинг рақами ва санаси	Лойиҳачи ташкилоти
			дона	минг сум	дона	минг сум	п/м	минг сум	м2	минг сум	дона	минг сум	дона	минг сум										
	Муборак тумани бўйича жами														1 050 000,0									
12	**Нишон тумани**																							
1	Юкалиш МФЙ Ёшлар 3 уй	2022 йил	1				62,0		700,0		9		1		3 412,4			3 412,4						Танлов асосида
2	Ойдин МФЙ А Темур 10 уй	2022 йил	1				61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9						Танлов асосида
3	Байналминол МФЙ Оханграбо 9 уй	2022 йил	1				61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9						Танлов асосида
4	Нуристон МФЙ 1-м/г 20 уй	2022 йил	1				61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9						Танлов асосида
5	Ок-олтин МФЙ Ок-олтин кишлоги 1 уй	2022 йил					25,0				9		1		1 441,4			1 441,4						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**4**	**0,0**	**0**	**0**	**270**	**0,0**	**2 800,0**	**0,0**	**45**	**0,0**	**2**	**0,0**	**12 656,5**	**0,0**	**0,0**	**12 656,5**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**1 252 989,1**									
	Нишон тумани бўйича жами														**1 265 645,6**									
13	**Чирокчи тумани**																							
1	Кимиштепа МФЙ мустакиллик 16 уй	2022 йил	1				85,0				2				1 500,2			1 500,2						Танлов асосида
2	Кимиштепа МФЙ мустакиллик 26 уй	2022 йил									2		1		921,8			921,8						Танлов асосида
3	Кимиштепа МФЙ кунчикар 34 уй	2022 йил							300,0		3				504,2			504,2						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0**	**85,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**7**	**0,0**	**1**	**0,0**	**2 926,3**	**0,0**	**0,0**	**2 926,3**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**289 701,9**									
	Чирокчи тумани бўйича жами														**292 628,2**									
14	**Шахрисабз тумани**																							
1	А Темур МФЙ Ш.Азизов 25 уй	2022 йил	1				45,0		100,0		4				1 619,9			1 619,9						Танлов асосида
2	А.Темур МФЙ Ш.Азизов 2уй	2022 йил							100,0		2				218,0			218,0						Танлов асосида
3	А.Темур МФЙ ТШ.Азизов 3 уй	2022 йил							100,0		2				218,0			218,0						Танлов асосида
4	А.Темур МФЙ Ш.Азизов 4 уй	2022 йил							100,0		2				218,0			218,0						Танлов асосида
5	А Темур МФЙ Ш.Азизов 5 уй	2022 йил							100,0		2				218,0			218,0						Танлов асосида
6	Мираки МФЙ Х.Олимжон 1 уй	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
7	Мираки МФЙ Х.Олимжон 5 уй	2022 йил							140,00		2				271,9			271,9						Танлов асосида
8	Мираки МФЙ Х.Олимжон 6 уй	2022 йил							140,00		2		1		1 083,7			1 083,7						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**780,0**	**0,0**	**16**	**0,0**	**2**	**0,0**	**4 659,1**	**0,0**	**0,0**	**4 659,1**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**461 246,6**									
	Шахрисабз тумани бўйича жами														**465 905,7**									
15	**Яккабог тумани**																							
1	Чумич МФЙ Тукимачи 2 уй	2022 йил	1												1 181,3			1 181,3						Танлов асосида
2	Айгиркул МФЙ М/т 10 уй	2022 йил					30,0								79,0			79,0						Танлов асосида
3	Айгиркул МФЙ М/т 11 уй	2022 йил					30,0								68,5			68,5						Танлов асосида
4	Айгиркул МФЙ Гулшан 3 уй	2022 йил							100,0						127,1			127,1						Танлов асосида
5	Айгиркул МФЙ Гулшан 6 уй	2022 йил							100,0						127,1			127,1						Танлов асосида
6	Айгиркул МФЙ М/т 14 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
7	Айгиркул МФЙ М/т 15 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
8	Айгиркол МФЙ М/т 16 уй	2022 йил									2				110,0			110,0						Танлов асосида
9	Янгнобот МФЙ Ватанпарвар 37 уй	2022 йил											1		811,8			811,8						Танлов асосида
	Бурмачининг жами харажатлари		**1**	**0,0**	**0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**6**	**0,0**	**1**	**0,0**	**2 724,8**	**0,0**	**0,0**	**2 724,8**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**269 755,6**									
	Яаккабог тумани бўйича жами														**272 480,4**									
	Бурмачининг жами хажатлари		**32**	**0,0**	**0**	**0,0**	**1 198,0**	**0,0**	**17 805,0**	**0,0**	**243**	**0,0**	**17**	**0,0**	**87 750,0**	**0,0**	**0,0**	**87 750,0**	**0,0**					
	Тақсимланмаган лимит														**8 687 250,0**									
	Қашқадарё вилояти бўйича жами		**32**	**0,0**	**0**	**0,0**	**1 198,0**	**0,0**	**17 805,0**	**0,0**	**243**	**0,0**	**17**	**0,0**	**8 775 000,0**	**0,0**	**0,0**	**87 750,0**	**0,0**					

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигининг "Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда муҳандислик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
_________ Н.Шарапов
"____" ________ 2022 й.

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Қашқадарё вилояти Молия бош бошқарма бошлиғи
_________ Ф.Юсупов
"____" ________ 2022 й.

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Қашқадарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқарма бошлиғи
_________ А.Эрназаров
"____" ________ 2022 й.

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Кўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Қашқадарё вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи
_________ А.Сафаров
"____" ________ 2022 й.

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда муҳандислик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Қашқадарё филиали директори
_________ З.А.Рузиев
"____" ________ 2022 й.