ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №
	   “___” _________2022 йил               

            
	
	                                      Фарғона шаҳар.



	       Ўзбекистон Республикаси «АГРОБАНК» АТБ номидан ишончнома асосида фаолият юритувчи, бошқарма бошлиғи М.Азимов, кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, бир  томондан ва (кейинги  ўринларда «Пудратчи»  деб  юриитилади)  номидан Устав асосида харакат қилувчи «---------------------»  номидан жамият «Низом» асосида фаолият юритувчи жамият рахбари ------------иккинчи томондан, Фарғона вилояти, Сўх тумани, ---------кўчаси №----уйда жойлашган «Агробанк» АТБ мехмонхон биносини ва ташки хожатхона қисмини мукаммал таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар: 

	


1.Шартноманинг  мазмуни.

1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2-бандила кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади.Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун шартномада белгиланган тартибда ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2 Пудратчи ўз кучи ва воситалари билан, шунингдек материаллари билан тарафлар томонидан тасдиқланган ва ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлиб хисобланган лойиха-смета (1-Илова) хужжатига асосан Буюртмачига тегишли бўлган Сох туманида жойлашган Агробанк АТБ Сох филиал мехмонхон биносини ва ташқи хожатхона қисмини мукаммал таъмирлаш ишларини (кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталади) амалга оширади.

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материаларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати-Пудратчини Тижорат таклифи бўйича Тендер комиссиясининг якуний хулоса қарорига  асосан, Буюртмачи томонидан бўнак тўловлари Пудратчининг хисоб рақамига ўтказилган вақтдан бошлаб, ---- (--------) иш куни деб белгиланди..

1.4.1 Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили ёхуд вакиллари томонидан Ишларни тўлиқ бажарганлиги тўғрисида қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган кун деб ҳисобланади.

1.4.2 Пудратчи тақдим этган ҳақиқатга тўғри келмайдиган ва нотўғри маълумотлар асосида тузилган далолатнома тарафлар учун мажбурият туғдирмайди.

2.Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

2.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

2.1.3.Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.1.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жарёнида шартнома шартларида ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачмнинг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 банк иш куни ичида текинга бартараф  этиш.

2.1.5. Ишларни шахсан бажариш.

2.1.6.Ишларни бажариш жарёнида Буюртмачининг мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш ва уларга шикаст ёки зарар етказмаслик.

2.1.7.Буюртмачига зарар етказилган тақдирда, зудлик билан етказилган зарарларни бартараф этиш.
2.1.8.Ишларни бажариш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни ўзининг ҳисобидан амалга ошириш:                                                                                                                                                                                          2.1.9.Ишларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган сифат ва талабларга жавоб бера оладиган қурилиш ва таъмирлаш нормалари асосида бўлишини таъминлаш.
2.1.10. Ишларга жалб қилинган ишчи ёки ходимларнинг меҳнатини уларнинг техник хавфсизлигини  қонун асосида ташкил этилишини таъминлаш, ходимларнинг ҳамда уларнинг Буюртмачи ҳудудидаги барча хатти-харакатлари юзасидан назорат ўрнатган ҳолда барча жавобгарликни ўз зиммасига олиш.
2.1.11. Ишларни бажариш жойида техника, ёнғин хавфсизлиги ва бошқа турдаги хавфсизлик талабларига қаътий риоя қилиш.
2.1.12.Пудратчи ушбу шартномадан ташқари қонун хужжатлари билан белгиланган бош мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.
2.2.Пудратчи қўйидаги ҳуқуқларга эга:
2.2.1 Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурият  асоссиз равишда бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш:
2.2.2.Ушбу шартномага асосан бажарилган тўлиқ ишлар учун Буюртмачидан ҳақ тўлашни талаб қилиш:
2.2.3.Буюртмачининг розилигини олган холда ишларни муддатидан олдин бажариши ва топшириш:
2.3.Буюртмачининг мажбуриятлари:
2.3.1.Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин  ёки мазкур  Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш, ишлар тўлиқ бажарилган тақдирда қабул қилиш, ишларнинг натижасини  ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига хабар бериш.
2.3.2.Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган бахо бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.
2.4.Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:
2.4.1. Ҳар қандай вақтда Пудратчи томонидан бажриладиган ишларнинг бориш жарёни ва сифатини текшириш.
2.4.2.Пудратчи томонидан ишларни бажариш жарёнида шартнома талаблари доирасида четга чиққанлиги ёки унинг ишчи кучи томонидан буюртмачининг мулкига зарар етказилганлиги аниқланган тақдирда, ҳақини тўламаган холда шартномадан воз кечиш.
2.4.3.Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг Буюртмачи  Шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тўлаш.
2.4.4.Зарур ҳолларда бажарилган ишларни қабул қилиб олиш жарёнига “Давархитектқурилишназорат” органларини жалб этиш.
2.4.5.Ишларни бажарилиши бўйича Пудратчи томонидан ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар тақдим этилганда, шунингдек, Пудратчи томонидан ушбу шартнома ёки лойиха-смета хужжатлари талаблари бузилганда қабул қилиш ва топшириш далоатномаси юзасидан эътирозлар билдириш  ва мажбуриятларни бажаришдан бир томонлама бош тортиш, шунингдек Пудратчига ўтказилган маблағларни зудлик билан қайтаришни талаб қилиш.
3.Шартноманинг баҳоси ва хисоблашишлар тартиби.
3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси қўйидагилардан ташкил топади:
3.1.1. Пудратчига тўланадиган пул маблағларининг миқдори, тарафлар ўртасида тасдиқланган  смета хужжатига мувофиқ экспертиза хулосаларига асосан  Мазкур шартнома  бўйича бажариладиган ишлар қиймати ўтказилган электрон ЛОТ № --------- конкурс танлови натижасига асосан ҚҚС 15% билан ------- (---------------------------) сўмни ташкил қилади.
3.2.Буюртмачи томонидан Пудратчига Шартнома бахосини тўлаш Бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган хисоб-китоб хисоб варағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.
3.3.Буюртмачи мазкур шарнома кучга кирган вақтдан бошлаб, 5 банк иш куни ичида шартнома умумий қийматининг 30% миқдоридаги қисмини бўнак тўлови сифатида тўлаб беради.
3.4.Ишларнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 65 фоизи бажарилган ишлар акти (маълумот Ф-2, Ф-3)га асосан босқичма-босқич тўлаб борилади.Олдиндан ўтказилган бўнак 30% тўлови мутаносиб тарзда ойма-ой (---) ----- қисмга бўлиб ушлаб борилади.
3.5.Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил хисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин назорат ўлчови ўтказилгандан сўнг, Буюртмачи томонидан тузилган қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда объект фойдаланишга қабул қилинади.
Объект қабул комиссияси  томонидан қабул қилинган кундан бошлаб 12 ой ичида бироқ молиявий йил якунигача- ишлар қийматининг қолгани, камида 5 фоизи миқдорида тўлов амалга оширилади:
Мазкур шартномада белгиланган кафолатли мудат ичида аниқланган нуқсон ва камчиликлар пудратчи томонидан бартараф этиш кафолатланади.

4.Кафолат.
4.1.Пудратчи: 

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини:
 смета хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини:
ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари. асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлиги:
ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни:
объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидалари мувофиқлигини кафолатлайди.
4.2 Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12-ой этиб белгиланади.
4.3 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
Мавжуд нуқсонлар  ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида  қайд этилиб, бу муддат куни билан 20 кунгача белгиланиши мумкин.
4.4. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи Пудратчидан зарарни  қоплашни  талаб этиш ва мазкур шартноманинг 3.5-бандида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга бўлади.
4.5.Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилиш-назорат органлари томонидан амалга оширилади.

5.Тарафларнинг жавобгарлиги.
5.1.Пудратчи мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишарни бажариш муддатини бузган тақдирда, Буюртмачига хар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган мажбурият суммасининг 0,4 фоизи миқдори ҳисобида пеня тўлайди. Шунингдек, Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган мажбурият суммсанинг  0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди.Юқоридаги икки ҳолатда ҳам пенянинг умумий қиймати Шартноманинг бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
5.2. Буюртмачи ушбу шартнома бўйича тўловларни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Пудратчига ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган мажбурият қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий қиймати бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
5.3.Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларга, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Давархитектқурилишназорат” инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга бўлади.
5.4.Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган Тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик ва шартномавий қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.
5.5.Неустойка тўлаш тарафларнинг  улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.
5.6. Ишлар якунага еткезилганлиги тўғрисида Пудратчи Буюртмачига ёзма равшда  мурожат қилади
6.Форс-мажор холатлари.
6.1.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса  ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
6.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни  бажриш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилди.
7.Шартномани бекор қилиш.
7.1.Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан 20 кундан кўп вақтга кечиктирилганда:
Ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати айби билан 20 кундан  ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш-таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига  олиб келадиган даражада бузилганда: 
қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар  бўйича бир томонлама шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга:
7.2.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
7.3.Шартноманинг бир томонлама, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилмаган асосларга кўра бекор қилинишига қўл қўйилмайди.
8.Низоларни ҳал қилиш тартиби.
8.1.Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар Тарафлар ўртасида имкон қадар музокара йўли билан ҳал қилинади.
8.2.Низоларни тарафларнинг музокара йўли билан ҳал қилиш  имкони бўлмаган тақдирда, низолар Ўзбекистон Республикасининг ваколатли иқтисодий судлари томонидан кўриб чиқиб ҳал этилиши мумкин.
9.Якуний қоидалар.
9.1.Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, Тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.
Мазкур Шартномага иловалар  унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.
9.2.Мазкур Шартнома икки нусхада тузилди.Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга.Томонларнинг хар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси мавжуд.
Шартнома муддати  ----- декабрь  2022 йилгача.
10.Тарафларнинг манзили  ва банк реквизитлари.
«Буюртмачи»                                                             «Пудратчи»
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