

ДОГОВОР № 22/6

«21» 06 2022 года

МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора НАБИЕВ .М.Й. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Чиноз туман 4-сонли мактаб интернат в лице З.А.Носиров действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем

• Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт Чиноз туман 4-сонли мактаб интернати Биносини жорий таъмирлаш «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

• Стоимость договора

• Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 588 629 997 (Пятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот девяносто семь) 0 сум с НДС.

- Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.
- Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

• Сроки выполнение работ

- Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.
- В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.
- «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

• Условия платежа

- Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.
- Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

Обязанности сторон.

- «Подрядчик» гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.

- Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

- **Производство и сдача-приемка работ**

- Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

- «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».

- «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

- После завершения работ, указанных в настоящем договор и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.

- «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

- **Ответственность сторон**

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.

- При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:

- За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;

- За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.

- Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.



- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.
- «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;
Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;
Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.
- При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.
- Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

• **Прочие условия**

- Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
- Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
- При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»
- Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
- Срок действия договора до 31.12.2022 год.

• **Адреса и реквизиты сторон.**

Подрядчик	Заказчик
ООО «ABDUKARIM OTA GENEROUS»	Чиноз тумани 4-сонли мактаб интернати
Адрес: Ташкент тумани Ф.Кучкаров 5	Адрес: Чиноз тум У.Носир мах
р/с 2020 8000 5052 5751 8001	р/с 20402000300100001010
вХТБ «ИпакЙули» Урикзарф-л	Л/с 100 021 860 272 567 092 300 075 002
МФО 00999	МФО 00014 Тош вил Марказий банк ВХККМ
ИНН 307 591 621	ННН. 200 454 788
ОКЭДИТИБО	тел- 99 436 40 21
 Директор <u>Набиев М.Й.</u>	 Директор <u>З.А.Носиров</u>

Handwritten signature of M.Y. Nabiev

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юретиш тартиби тўғрисидаги
низомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT


Қисқача номи:
Краткое наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307591621



СТИР берилган сана: 23.07.2020
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Тошкент тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

29.03.2022 14:30:24



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Чиноз тумани 4-сон
мактаб-интернати директори
З.А. Носиров
« 21 » июнь 2022 йил

Чиноз туманидаги 4-сон мактаб интернат Давлат харидлари буйича махсус хайъат йигилишнинг
01-сонли танлов
БАЁННОМАСИ

Хайъат йигилиш раиси У.Д. Усмонов
Қатнашчилар Ф. Гаффаров
 М. Гаффарова
 Н. Умаролиева
 Р. Мефаев

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

1. Мактаб интернат ўқув биносини жорий тамирлаш буйича.

2. Бошқа масалалар.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат йигилиш раиси Д.Усмонов сўз олиб мактаб интернат ўқув биносини жорий тамирлаш зарур бўлганлигини тўғрисида ахборот берди.

Хайъат аъзоси Ф. Гаффаров йигилиш иштирокчиларига мактаб интернат худудидаги деворлари, спортзал, канализация ва козонхоналарни жорий тамирлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2013 йилдаги № 166-сонли қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси товар ҳам ошё биржасида электрон ва тендер аукцион савдаларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида НИЗОМ» талабларидан келиб чиқиб, 2022 йил июнь ойларида зарур бўладиган куйидаги жорий тамирлаш қурилиш моллари учун 2022 йил 09 июнь кундаги 22110012103032-сонли лот рақамли айтиб утди.

№	Махсулот номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи	Суммаси
1	Ўқув биноси	1	комплект	600 884 206	600 884 206
	жами			600 884 206	600 884 206

Махсус ахборот порталида 5 кун ўтгандан сўнг қуйдаги ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS корхонаси, ООО TRANS TECHNO INGINERING корхонаси ва NEW PRESPECTIVE MCHJ корхоналари мурожат қилинганлигини ва улар томонидан ўз таклифларини қуйидаги жадвалда келтирилган нархларда ва тартибларда етказиб бериш бўйича ўз таклифларини тақдим этишганлигини айтиб ўтди ва хайъат аъзоларига таништириб утди.

№	Махсулот номи	Улчов бирлиги	22110012103032-сонли Буюртма билан берилган дастлабки нарх	ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	NEW PRESPECTIVE MCHJ	ООО TRANS TECHNO INGINERING
				ТАКЛИФ	ТАКЛИФ	ТАКЛИФ
1	Ўқув биноси	1	600 884 206	588 629 997	562 852 090	597 632 110

Юқоридаги жадвалдан маълум бўлишича мактаб интернат ўқув биносини жорий тамирлаш эълон нархидан бир мунча арзон сифатли, ҳамда етказиб бериладиган қурулиш моллари сифатли таъминланиши ва мактаб интернат элонда таклиф қилинган барча хужатларини жойлаштирганлиги бу эълон сифатли қурулиш моллари етказиб беришнинг ва мактаб интернат ўқув биносини сифатли битириб берса ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS корхонаси қафолатли эканлиги муносабати билан хайъат аъзолари томони билан жорий тамирлаш қурилиш ишларини ўз вақтида битириб берса ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS корхонаси билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ эканлиги қайд этилди. Мазкур лот тугагандан сўнг 12 кун мурожатда турди ва ҳеч қандай эътирозлар бўлмади.

Юқоридагиларни инобатга олиб махсус хайъат йигилиши

КАРОР КИЛАДИ


1. Жорий тамирлаш ва қурилиш молларини етказиб бериш танлов ғолиби сифатида ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS корхонаси белгилансин.
2. Мактаб интернат ҳисобчиси Ж. Файзуллаевга, заборлари, спортзал, канализасия ва кателниларни жорий тамирлаш ишларини харид қилш 22110012103032-сонли лот рақамли билан берилган эълондаги жорий тамирлаш ишларини қуйидаги миқдорда шартнома имзолаш учун тегишли тартибда расмийлаштириш ишларини олиб борсин ҳамда.

№	Маҳсулот номи	Улчов бирлиги	миқдори	Нархи	Суммаси
1	Мактаб интернат ўқув биноси жорий тамирлаш	1	комплект	588 629 997	588 629 997
	Жами			588 629 997	588 629 997

Келгусида жорий тамирлаш қурилиш молларини харид қилиш бўйича бериладиган эълон ва буюртманомаларда жорий тамирлаш қурилиш моллари дастлабки бозор харид нархларидан келиб чиқиб белгиланган бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлардан самарали фойдаланиш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин.

3. Махсус хайъат йиғилиши Карорига асосан имзоланган шартнома бўйича жорий тамирлаш ишларини сифатли ва тўлиқ қабул қилиниши мактаб интернат хўжалик ишлари бўйича раҳбари Ф.Гаффаров зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси

 У. Д. Усмонов

Қатнашчилар

 Ф. Гаффаров

 М. Гаффарова

 Н. Умаролиева

 Р. Мефаев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103032 на приобретение Тошкент вилоят Чиноз тумани санатория туридаги ихтисослаштирилган 4 сонли мактаб-интернат биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 17:22

Конкурсная комиссия Сил ва нафас олиш органларининг сурункали касалликлари хавфи булган гуруҳ болалари учун санаторий турдаги ихтисослаштирилган 4-сонли мактаб-интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV DILSHOD USMAN O'G'LI	xodim	4-sonli maktab internat
Секретарь комиссии	GAFFAROV FARXAD ABDURAXMANOVICH	Xodim	4-onli mktab internat
Член комиссии	G'AFFOROVA MATLUBA SAFARBEKOVNA	xodim	4-sonli maktab internat
Член комиссии	UMARALIYEVA NAFISA XUDOYBERDIYEVNA	Xodim	4-sonli maktab internat
Член комиссии	NASIROV ZAXIDJAN ABDUVAXIDOVICH	xodim	4-sonli maktab internat
Член комиссии	MEFAYEV RUSTEM MAMUTOVICH	xodim	4-sonli maktab internat

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 103032.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 26

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	600 884 206.00
Стартовая сумма	600 884 206.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги буйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги буйича кафолат хатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги	17	Экспертная		
OOO TRANS TECHNO INGINERING	20	бор	10	Экспертная		
NEW PRESPECTIVE MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиги ҳақидаги гвохнома мавждлиги Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиги ҳақидаги гвохнома мавждлиги Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиги ҳақидаги гвохнома мавждлиги Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)	18	Экспертная		
OOO TRANS TECHNO INGINERING	20	бор	13	Экспертная		
NEW PRESPECTIVE MCHJ	20	15	12	Экспертная		

Критерий №3 Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш хақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш хақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш хақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак	19	Экспертная		
ООО TRANS TECHNO INGINERING	20	бор	12	Экспертная		
NEW PRESPECTIVE MCHJ	20	20	13	Экспертная		

Критерий №4 элонга берилаётган суммани 70% кисми хисоб ракамида борлиги тугрисида расмий малумотнома, охирги бир йиллик бажарган ишларидан намуна (расмлари билан бирга), асосий воситалар ижарага олинган булса ижара шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: элонга берилаётган суммани 70% кисми хисоб ракамида борлиги тугрисида расмий малумотнома, охирги бир йиллик бажарган ишларидан намуна (расмлари билан бирга), асосий воситалар ижарага олинган булса ижара шартномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	20	элонга берилаётган суммани 70% кисми хисоб ракамида борлиги тугрисида расмий малумотнома,	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги бир йиллик бажарган ишларидан намуна (расмлари билан бирга), асосий воситалар ижарага олинган булса ижара шартномаси				
ООО TRANS TECHNO INGINERING	20	бор	10	Экспертная		
NEW PRESPECTIVE MCHJ	20	10	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	600 884 206.00	588 629 997.00	16.06.2022 14:46:16	19.12
NEW PRESPECTIVE MCHJ	600 884 206.00	562 852 090.00	16.06.2022 16:52:52	20.00
ООО TRANS TECHNO INGINERING	600 884 206.00	597 632 110.00	16.06.2022 15:21:36	18.84

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	72	19.12414	91.12414
NEW PRESPECTIVE MCHJ	52	20	72
ООО TRANS TECHNO INGINERING	45	18.83607	63.83607

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103032 от 16.06.2022 года на приобретение Тошкент вилоят Чиноз тумани санатория туридаги ихтисослаштирилган 4 сонли мактаб-интернат биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS
307591621

и резервный исполнитель: **NEW PRESPECTIVE MCHJ** (303921347)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UMARALIYEVA NAFISA XUDOYBERDIYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	USMANOV DILSHOD USMAN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NASIROV ZAXIDJAN ABDUVAXIDOVICH	Согласен	

Член комиссии

G'AFFOROVA MATLUBA SAFARBEKOVNA

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РАСЧЕТ

Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

TOSHKENT VILOYATICHINOZ TUMANI SANATORIYA TURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN 4-SONLI MAKTAB-
INTRNAT BINOSINI JORIY TAMIRLASH.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

(от коррективно по замечаниям экспертизы)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебел и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	2 550,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	213 179,386
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (12 %)	200 183,573
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 310,687
Итого:		417 223,646
5	Прочие затраты производственного характера - 0,00%	-
6	Временные здания и соружения - 0 %	-
7	Зимние удорожение - 0 %	-
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	94 628,526
Итого:		511 852,172
9	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	-
Итого:		511 852,172
10	Коэффициент риска - 0%	-
Итого:		511 852,172
11	НДС 15 %	76 777,826
Итого, стоимость строительства с НДС 15 %		588 629,997

Исполнитель:



Заказчик:



TOSHKENT VILOYATICHINOZ TUMANI SANATORIYA TURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN 4-SONLI MAKTAB-INTRNAT BINOSINI
JORIY TAMIRLASH.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Основание : Дефектный акт

Составлена **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**


N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<u>ЗАТРАТЫ ТРУДА</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6749,461914	29 659,19	200 183 573,305
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	6749,461914		200 183 573,305
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</u>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,1340000	72 437,00	82 143,558
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	180,9664000	655,00	118 532,992
3	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	45,0000000	-	-
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,8459000	950,00	10 303,605
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	45,0000000	23 597,00	1 061 865,000
6	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5712000	1 676,00	957,331
7	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6000000	432,00	1 555,200
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,2489320	1 176,00	6 172,744
9	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,7155000	2 972,00	2 126,466
10	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	6,1560000	1 066,00	6 562,296
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,3000000		6 052,800
12	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	12,5223000		10 656,477
13	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,4167680	851,00	3 758,670
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1 310 687,139
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</u>					
1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	2,5200000		1 972 173,913
2	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,4615000	-	-
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,4500000	17 020,00	24 679,000
4	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,0600000	-	-
5	ВОДА	М3	41,4200000	1 050,00	43 491,000
6	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	308,9400000	-	-
7	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0002315	9 500 000,00	2 199,535
8	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0048195	1 250 000,00	6 024,375
9	ГРУНТОВКА	Т	0,0202500	14 000 000,00	283 500,000
10	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2000000	1 500,00	18 300,000
11	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,5500000	15 000,00	8 250,000
12	ДЮБЕЛЬ	ШТ	108,0000000	1 500,00	162 000,000
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	13,4316000	1 500,00	20 147,400
14	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	1,6632000	6 500,00	10 810,800
15	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	1053,6600000		5 955 469,565
16	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,5805000	1 250 000,00	725 625,000
17	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,1248000	-	-
18	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,0100000	-	-
19	КРАСКА	КГ	2,3600000	25 000,00	59 000,000
20	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	2,2968300		18 973 813,043
21	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0009000	4 200 000,00	3 780,000
22	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,0600000	-	-
23	ЛЕНТА К226	100М	0,1440000	-	-
24	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	166,3200000		2 386 330,435
25	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	2,9520000	-	-
26	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	1074,3200000	106 000,00	113 877 920,000
27	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	61,0000000	-	-
28	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,0100000	-	-
29	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2000000	-	-
30	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	20,0000000	-	-
31	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	629,2300000		4 377 252,174
32	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	7,5000000	-	-
33	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0006000	-	-

1	2	3	4	5	6
34	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,0115763	367 500,00	4 254,272
35	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	40,3206000		12 885 061,305
36	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0120000	-	-
37	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,4100000	-	-
38	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0270000		33 750,000
39	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5488000	-	-
40	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,2400000	-	-
41	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	29,9628000		1 172 457,391
42	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,0100000	-	-
43	ШПАКЛЕВКА "ФУТЕНФЮЛЕР"	КГ	50,4000000	1 250,00	63 000,000
44	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,4428850	1 250 000,00	1 803 606,250
45	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	1638,4900000	150,00	245 773,500
46	ШУРУП ТN25	ШТ	2448,0000000	150,00	367 200,000
47	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0483840	17 020,00	823,496
48	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,7000000	14 500,00	10 150,000
49	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А	ШТ	10,0000000	25 000,00	250 000,000
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	33,0000000	25 000,00	825 000,000
51	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (100X210)	ШТ	3,0000000		5 478 260,871
52	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (150X210)	ШТ	1,0000000		2 739 130,435
53	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (75X210)	ШТ	1,0000000		1 369 565,217
54	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	5,0000000	120 000,00	600 000,000
55	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГ СЕЧ.2Х1,5ММ	М	1500,0000000		9 130 434,783
56	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА 600X600ММ	М2	135,0000000		12 913 043,478
57	РЕЙКА	М	216,0000000	10 000,00	2 160 000,000
58	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	64,0000000	22 000,00	1 408 000,000
59	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24W	ШТ	92,0000000	50 000,00	4 600 000,000
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			206 970 277,238

ОБОРУДОВАНИЕ

1	ЩИТ	ШТ	10,000	250 000,000	2 500 000,000
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			2 500 000,000
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%	СУМ			-
	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИК. ПРОДУКЦИИ 1,5%	СУМ			-
	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАГОТ.СКЛ.РАСХ 3,2%	СУМ			50 000,000
	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 3 %	СУМ			6 209 108,317
	ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)	СУМ			215 729 385,555
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			417 223 645,999

СОСТАВИЛ



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	2500000	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	206 970 277,238	сум
	Транспортные расходы на материалы	6 209 108,317	сум
	Заготовительно-складские расходы	-	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	50000	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	200 183 573	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	6749,461914	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Зме)		сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)		чел/час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1 310 687,139	сум
5	Прочие затраты производственного характера (Ппр)	0	сум
	Процент (%)		%
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	94 628 526,000	сум
	Процент (%)		%
7	Затраты на страхование строительства объектов	-	сум
	Процент (%)		%
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0	сум
	Процент (%)		%
9	Итого стоимость объекта в текущих ценах	511 852,172	тыс.сум