

ДОГОВОР № 117

г.Ташкент

15.06.2022 г.

Республиканская клиническая больница №2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Абдурахманова З.А. действующего на основании, устава, с одной стороны, и «QARSHIPROMTEXSTROY MONTAJ» МЧЖ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора М.Абдурахманов, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 «Заказчик» поручает а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по выполнению работ: **По монтажу и установке системы видеонаблюдения**
- 1.2 Содержание и объем работ по этапам (при необходимости) определяется техническим заданием или календарным планом.
- 1.3 Срок выполнения работы: Начало 13.06.2022 г.
- 1.4 Окончание: 30.06.2022 г.
- 1.5 «Исполнительно» предоставляется право досрочной сдачи работ.
- 1.6 «Исполнитель» при выполненной работ обязуется соблюдать требование ОТ,ТБ,ПБ и берет на себя полную ответственности за нарушение этих Правил при производстве работ.

2.Порядок расчетов.

- 2.1 Сумма настоящего договора составляет с НДС 39 000 000 (Трицат девять миллион) сумм.
- 2.2 С момента заключения Договора «Заказчик» обязуется произвести предоплату на расчетный счет «Исполнителя» в размере 30% от суммы договора после регистрации Казначейства Министерство Финансов РУз в течение 10 банковских дней.
- 2.3 Остальные 70% оплата за выполнение работы производится в течение 10 банковских дней по факту, согласно акта выполненных работ или счет- фактуры, предоставленной «Исполнителем».

3.Порядок приёма сдачи работ.

- 3.1 При завершение работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт выполненных работ.
- 3.2 «Заказчик» обязуется в течение 5 - дневного сроки со дня получения Акта и прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Исполнительно» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.
- 3.3 В случае возникновения факта мотивированного отказа о приёмке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.Ответственность сторон

- 4.1. При выполнении или не надлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору «исполнитель» и «Заказчик» несут общую ответственность в соответствии с действующем законодательством.
- 4.2. невыполненных работ по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ по настоящему Договору
- 4.3. За не своевременную выполнение и сдачу работ по настоящему Договору «исполнитель» оплачивает пеню в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы за оплату работ по настоящему Договору

5. Порядок расторжения договора.

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом сторонами производится полное взаиморасчеты и составляется Акт сверки.

5.2. «исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, когда со сторонами «Заказчика» нарушается пункт 2.4. настоящего Договора.

6. Порядок рассмотрения хозяйственных споров.

6.1. Споры по настоящему договору, в случае их возникновения и невозможности их урегулирования мирным путем, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в Казначейства Министерства Финансов РУз и действует до 31 декабря 2022 года.

Юридические адреса сторон:

«Исполнитель»

«Заказчик»

«QARSHIPROMTEXSTROY MONTAJ» МЧЖ
г.Ташкент Чиланзар р ул Бунёдкор кв-52а
АИТ "ИПАК ЙУЛИ" банк ЧИЛОНЗОР Ф
р/с 2020 8000 9046 7336 9001;
МФО 01067; ИНН 300 685 303;
ОКЕД 41202; QQS: 310070051034;
+99(899)00 00 904



Директор

М.Абдурахмонов

(подпись, печать)



(подпись, печать)

Юрист Рабнатова Д.Н.

Handwritten signature of D. N. Rabnatova in blue ink.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

2-сонли Республика Клиник
Шифохонаси

З.А. Абдурахманова

2022 йил “15” Июн

” 2-сонли Республика Клиник Шифохонаси тиббиёт маркази” танлов комиссияси
йиғилишининг

1- сон

БА Ё Н Н О М А С И

2022 йил “ 11 ” июн

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

З.А.Абдурахманова	Муассаса Рахбари танлов комиссия аъзоси
Ж.Х.Абдурахманов	Бош шифокор уринбосари танлов комиссия аъзоси
О.И. Исмаилов	Касаба уюшмаси раиси танлов комиссия аъзоси
К.Х. Юлдашева	Бош хамшира- комиссия котиби
М.Х. Каримова	Бухгалтер- танлов комиссия аъзоси
Н.Х. Хайдаров	Хўжалик мудирини- танлов комиссия аъзоси

ҚУН ТАРТИБИ:

2-сонли Республика Клиник Шифохонасининг, жорий кузатув
мосламаларининг таъмирлаш муҳокамага жойлаштириш

2-сон РКШ да кузатув мосламаларини таъмирлаш хизмат ишларини амалга
ошириш :

МАЪРУЗАЧИЛАР:

Хўжалик ишлар мудирини: Хайдаров Н сўзга чиқиб шифохонада кузатув мосламаларининг таъмирлаш хизмат ишларини амалга ошириш мақсадида корхоналар билан 2022 йил учун шартнома тузилиши айтиб ўтилди. Шифохона томонидан 10.06.2022 йилда Республика Савдо Биржасига лот № **22110012100456** ; жорий кузатув мосламаларини таъмирлаш хизмат ишларини олиб бориш буйича эълон берилган ва шу эълон буйича 11.06.2021 йилда эълон муддати тугатилди. Эълон муддати тугагандан сўнг 2-сон РКШ нинг хайъати аъзолари бир нечта корхоналарнинг хизматлар тури буйича таклифлар лойихалари буйича нархлар тафовутини кўриб чиқди ва корхоналар ўртасида энг арзон хизматлар “**QARSHIPROMSTROY MONTAJ**” МСНЖ корхонаси эканлиги аниқланди, шу сабабдан бир овоздан **QARSHIPROMSTROY MONTAJ**” МСНЖ корхонаси билан шартнома тузишга келишилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 36443-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Таклиф этилаётган нархлар, баллар қуйидагича белгиланган:

№	Иштирокчи номи	Таклиф этилаётган нарх	Балл
1	ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ	100 100	100 100
2	ООО «Uchkurgan electrolux service»	97.60981	97.60981
3	MCHJ MUKAMMAL BUSINESS START DOOR	97.5 97.5	97.5 97.5

Комиссия қарор қилади:

2-сонли Республика Клиник Шифохонаси, жорий кузатув мосламаларининг таъмирлаш муҳокамага жойлаштириш

1. Кузатов мосламаларининг таъмирлаш учун ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ корхонаси таклифи бир овоздан мақуллансин.

2. ООО QARSHI PROMTEXSTROY MANTAJ танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси, Бош шифокор ўринбосари Ж.Х.Абдурахманов зиммасига юклатилсин.

Танлов комиссияси аъзолари:

Ж.Х.Абдурахманов

Бош шифокор уринбосари танлов комиссия аъзоси

О.И. Исмаилов

Касаба уюшмаси раиси танлов комиссия аъзоси

К.Х. Юлдашева

Бош хамшира- комиссия котиби

М.Х. Каримова

Бухгалтер- танлов комиссия аъзоси

Н.Х. Хайдаров

Хўжалик мудири- танлов комиссия аъзоси