

ShARTNOMA № 2

Kuvasoy shahar

20.06.2022- yil

Bundan buyon matnda «Buyurtmachi» deb ataluvchi Kuvasoy shahar Obodonlashtirish boshkarmasi nomidan raxbar J.Polvanov bir tomondan xamda bundan buyon «Bajaruvchi» deb ataluvchi «Kuvasoy Yullardan Foydalanish» Unitar Korxonasi tomondan raxbar I. Karimovlar ushbu shartnomani qo'yidagi mazmunda tuzdik.

1. ShARTNOMA PREDMETI

1.1 Bajaruvchi mazkur shartnoma shartlariga asosan **Kuvasoy shahar Namuna MFY xududidagi ichki yullarni loyixa ekspertiza xujjatlariga asosan joriy ta'mirlash** ishlarini bajarish majburiyatini oldi, Buyurtmachi esa Bajaruvchiga joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. TULOV ShARTLARI

2.1 Buyurtmachi Bajaruvchiga ob'ektga mablag'lar ajratilganidan so'ng shartnoma bo'yicha ishlar umumiy **kiymati 936 273 015 (To'kkiz yuz uttiz olti million ikki yuz yetmish uch ming un besh)** so'm joriy ta'mirlash qiymatining 30 foizi miqdorida avans tulovi o'tkazadi, bu **280 881 904 .50 (Ikki yuz sakson million sakkiz yuz sakson bir ming tuqqiz yuz turt)** so'm 50 tiyin mablag'ni tashkil etadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan Bajaruvchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun ob'ekt maxsus xisob raqamiga mablag'lar ajratilganidan so'ng oylik bajarilgan ishlar xisob fakturalari xamda moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos xisoblanadi.

2.3 Bajaruvchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Bajaruvchining zimmasida bo'ladi.

2.4 Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Bajaruvchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lashdan ozod qilinmaydi.

3. TARAFLAR MAJBURIYATLARI

3.1 Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

-barcha ishlarni mazkur shartnomada ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda o'zining kuchlari yoki jalb kilingan kuchlar bilan bajarish va unga xisobotlarni oyma-oy buyurtmachiga topshirish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq muddatida tugatib topshirish,

qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlari, qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash,

shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

-qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;

-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi Loyixa va smeta xujjatlari bo'yicha ishlarni bajarish vaktida rioya kilinmaganligi uchun aybdor taraf boshka tarafga yetkazilgan zararni tulik koplaydi bajarilmagan ishning muddati utkan kun uchun bajarilgan ishlar xajmidan 10% jarima tulanadi . Tegishli darajada sifatsiz bajarilgan ish uchun pudratchi shartnoma umumiy baxosini 0,5% mikdorida jarima tulaydi.

3.2 Bajaruvchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq javob beradi.

3.3 Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

-mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini joriy ta'mirlash ishlari tugallangungacha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha bajaruvchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

-Ob'ekt maxsus xisob varag'iga mablag'lar berilganidan so'ng moliyalashtirish jadvaliga binoan Bajaruvchiga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

-mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab un kun davomida Bajaruvchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;-mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni tuliq xajmda bajarish majburiyatini oladi.

4.TARAFLAR JAVOGBARLIGI

4.1 Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

4.2 Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan kismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.3 Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga o'zi tasdiklashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

4.4 Bajaruvchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

4.5 Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Bajaruvchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 100 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

4.6 Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan koplanmagan zararlarni qoplaydi.

4.7 Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

5. FORS-MAJOR XOLATLARI

5.1 Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

5.2 Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Bajaruvchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.

5.3 Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

6. BOSHAQA SHARTLAR

6.1 Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

6.2 Bajaruvchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

6.3 Mazkur shartnomaga barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.

6.4 Buyurtmachi bilan Bajaruvchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

6.5 Agar Bajaruvchi shartnoma bo'yicha ishlarni yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkn qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Bajaruvchi kurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

6.6 Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qo'llaniladi.

«Bajaruvchi»

«Quvasoy yo'llardan foydalanish» UK
Manzil: Kuvasoy sh. Mirishkor kuchasi 96-uy
Tel: +998993633553
X'ri: 20210000205115493001
Bank nomi: "Milliy bank" Farg'ona sh.
MFO:00493
STIR: 306657926
OKONX _____

«Buyurtmachi»

"Kuvasoy shaxar Obodonlashtirish boshkarmasi"
Manzil: Kuvasoy sh. Bunyodkor kuchasi 2-uy
Tel.faks +998943912700
ShXR: 4001722860304087045201110003
STIR_200123054

Uzbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi Gaznachiligi _____
Gazna x'v23402000300100001010 _____
MFO_00014_ _____
Gaznachilik bulinmasi
STIR1_201122919_ _____

Raxbar _____ J. Polvanov



I. Karimov

Xukukiy xulosa

Men ushbu shartnomani xukukiy ekspertizadan utkazdim. Mazkur shartnomada kursatilgan munosabatlar Uzbekiston Respublikasining «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy - xukukiy bazasi tugrisida»gi Konun va Fukarolik kodeksi bilan tartibga solinadi xamda shartnomada nazarda tutilgan taraffarning javobgarligi va nizolarni xal etish tartibi yukorida zikir etilgan konunchilik talablariga mos keladi.

Xukukshunos :

_____ imzo

_____ F.L.O

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIK
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**
№ UE27186642

1. **Loyihaning turi:** № 2-sonli shartnoma.

2. **Loyihaning turkumi:** Pudrat to'g'risida.

3. **Loyihaning ishlab chiquvchisi va "E-huquqshunos" elektron tizimiga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi bilan «Kuvasoy Yo'llardan Foydalanish» Unitar Korxonasi o'rtasida ishlab chiqilgan va **936.273.015 (To'kkiz yuz o'ttiz olti million ikki yuz etmish uch ming o'n besh)** so'm bo'lgan hamda 2022-yil 17-iyun kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga taqdim etilgan shartnoma loyihasi.

4. **Loyiha bo'yicha taklif:**

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, unga ko'ra:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida belgilanganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

X U L O S A:

Mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Markaz bosh yuriskonsulti:



R.Ermatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101040 на приобретение Кувасой шахар Намуна МФЙ худудидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 13:09

Конкурсная комиссия Кувасой шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	POLYANOV JASUR JALLOVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	ОБОДОНЛАШТИРИШ
Член комиссии	МАМАСИДИҚОВ СОХИБЖОН БОБИРЖОН ЎҒЛИ	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	ХАЙДАРОВ ХАЙРУЛЛО РАВШАНОВИЧ	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	MATMUSAYEV ILHAM QOSIMOVICH	Бош мухандис	Кувасой йуллардан фойдаланиш УК
Член комиссии	ASHUROV SOVRIDIN MAXKAMOVICH	komissiya a'zosi	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 101040.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Асфальтирование
Подробное описание	Ishni sifatli bajarish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	985 000 000.00
Стартовая сумма	985 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	936273015	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	938575847	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	1. 1. Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома	5	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда,Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №2 б. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинishi ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблаглари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: 6. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинishi ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблаглари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	936273015	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	7	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	938575847	8	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	7. 6. Ишчи ходимлар тўғрисида Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		(Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олинди ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблаглари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)				
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз ҳолатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	10	Экспертная		

Критерий №3 4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	936273015	10	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	938575847	5	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКК	10	6. 4. Молиявий ҳолати Корхонани охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).	5	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда, Корхонани охириги йиллик	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		баланс ва молиявий хисоботлари бириктирилади				

Критерий №4 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	936273015	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	10	938575847	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	5. 7. Иш тажрибаси Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмокда	5	Экспертная		

Критерий №5 5. Машина механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Машина механизмлар тўғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN	10	936273015	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FOYDALANISH						
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН Фойдалдалан	10	10	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курулиш инвест МЧЖ	10	938575847	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	4. 5. Машина механизмлар туғрисида Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хақида маълумотлар ёки керакали машина ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати	1	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз 20 йилдан ортиқ тажрибага эга, Зарурий машина- механизмлар соз халатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	5	Экспертная		

Критерий №6 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги туғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги туғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги туғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	936273015	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН Фойдалдалан	10	10	10	Экспертная		
Янгиобод капитал курулиш инвест МЧЖ	10	938575847	10	Экспертная		
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	10	3. 3. Банк ва солиқдан қарзи йуклиги туғрисида Солиқ ва бошқа мажбурий	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот				
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан қарздор эмас, ва ҳисоб рақамида керакли микдорда айланма маблагга эга маълумотномалар бириктирилмоқда	10	Экспертная		

Критерий №7 2. Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ҚУВАСОЙ ҲО'ЛЛАРАН ҚОЙДАЛАНИШ	20	936274015	20	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН ҚОЙДАЛАН	20	20	20	Экспертная		
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	20	938575847	20	Экспертная		
ТАРАҚҚИЕТТ ИЙКТК	20	2. 2. Рейтинг Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тўғрисида маълумот	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	20	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз ҳолатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмоқда	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАРАҚҚИЕТТ ИЙКТК	985 000 000.00	960 375 000.00	15.06.2022 23:41:13	

Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	985 000 000.00	950 000 000.00	14.06.2022 18:09:53	19.71
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	985 000 000.00	938 575 847.00	13.06.2022 15:20:32	19.65
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	985 000 000.00	946 303 620.00	09.06.2022 10:32:59	19.79
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	985 000 000.00	936 273 015.00	08.06.2022 16:53:53	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАРАККИЕТТ ИЙКТК	35		35
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	55	19.71101	74.71101
Янгиобод капитал курилиш инвест МЧЖ	73	19.95093	92.95093
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	77	19.788	96.788
УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101040 от 15.06.2022 года на приобретение Кувасой сахар Намуна МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш определила победителем:

УП QUVASOY YO'LLARDAN FOYDALANISH
306657926

и резервный исполнитель: ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН (200197217)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	МАМАСИДИҚОВ СОХИБЖОН БОБИРЖОН Ўғли	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV XAYRILLO RAVSHANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MATMUSAYEV ILHAM QOSIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	POLVANOV JASUR JALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV SOVRIDIN MAXKAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП