

Документ подписан:

дата:2022.05.24 10:36:16  
серийный номер: 778791e1  
компания:LUCKY REBIRTH  
ИНН: 302474628  
фио: АТАМУХАМЕДОВ КАХХОРЖОН  
email:

дата:2022.05.25 15:04:20  
серийный номер: 77837fa2  
компания:CHIRCHIQ QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI ZAVODI AKSIYADORLIK J  
ИНН: 303061555  
фио: KATTAХОДЖАЕВ ЖАМШИДХУЖА  
email:



**11ECDB236AE1A5EEA9D81E0008000075**

идентификатор электронного документа

**ПРОТОКОЛ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА**

Поставщик	"LUCKY REBIRTH" ХК	Покупатель:	"CHIRCHIQ QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI ZAVODI" AJ
ИНН	302474628	ИНН	303061555
Адрес	Учтепа тумани Махорат 36	Адрес	CHIRCHIQ SHAHAR A.NAVOYI KO`CHASI 92 UY

**Информация о документе**

Название документа	Договор
Номер и дата документа	№ 21 от 23.05.2022
По договору	№ 21 от 23.05.2022

# ДОГОВОР № 21

## на создание (передачу) научно-технической продукции

г.Ташкент

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 г.

АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Каттаходжаева Ж. Ю., действующего на основании \_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ЧП «LUCKY REBIRTH» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атамухамедова К.М, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

#### 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет:

**Техническое обследование производственных зданий сталелитейного комплекса, расположенных на территории АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники»**  
(наименование научно-технической продукции)

1.2. Выполняемая Исполнителем научно-техническая продукция, должна соответствовать условиям договора, требованиям КМК, ТУ и другим нормативно-правовым актами документам РУз.

1.3. Использование научно – технической продукции осуществляется Заказчиком, исходя из производственных интересов предприятия.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за проведенные работы по договору осуществляются на основе протокола соглашения о договорной цене, являющегося основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

2.2. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене сумму договора с НДС15%.

2.3. Стоимость работ:

Наименование работ	Ед. изм.	Кол -во	Стоимость работ (сум)	Стоимость поставки (сум)	НДС		Стоимость работ с учетом НДС (сум)
					ставка	Сумма (сум)	
ТЗ	сум		19 500 000	130 000 000	15%	19 500 000	149 500 000

**Итого: 149 500 000 (Сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) сум**

2.4. Для начала выполнения работ, не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами договора, Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя, предоплату в размере не менее 30%, от договорной цены, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. После окончания каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки работ с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, и в случае отсутствия претензий у Заказчика и после подписания акта Заказчиком, Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней оплачивает Исполнителю сумму за выполненного этапа работ согласно календарному плану и графику финансирования по цене, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.6. Стоимость работ по договору может изменяться только по согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения в связи с изменением объема работ.

### 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю:

- исходные данные для проведения работ;
- материалы инженерно-геологических изысканий;
- доступ во все помещения и освещение для выполнения работ;
- имеющиеся в его распоряжении обмерные чертежи и технические документацию на существующие здания и сооружения.
- вскрытие фундаментов и строительных конструкций, обратная засыпка и восстановление демонтированного покрытия осуществляет Заказчик.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику готовую продукцию, то есть комплект научно-технической документации с протоколом оценки прочностных характеристик материалов несущих конструкций методом неразрушающего контроля и рекомендациями по усилению и восстановлению строительных конструкций в 2-х (двух) экземплярах и на электронном носителе с приложением к нему акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных техническим заданием и условиями договора.

3.3. Заказчик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, тогда Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика в письменном виде в 5-ти (пяти) дневной срок, чтобы рассмотреть вопрос о целесообразности и направлении продолжения работ по договору.

3.7. Исполнитель обязуется выполнить порученную работу добросовестно и качественно. По требованию Заказчика устраняет за свой счет все недостатки, за которые Исполнитель несёт ответственность и возмещает ущерб Заказчику, нанесённый некачественным исполнением.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим Республикой Узбекистан.

4.2. Если Исполнитель не выполнит надлежащим образом свои обязательства по сдаче работ в сроки, предусмотренные договором, то он обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени за просрочку не должна превышать 10% от договорной цены.

4.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств.

#### **5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, как события чрезвычайного характера, например, военные действия, стихийные бедствия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также акты органов государственного управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. Такие форс-мажорные обстоятельства должны быть обязательно подтверждены документально, органами государственного управления.

5.3. При наступлении указанных в пункте 5.2. договора обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по договору, должна в 5-ти (пяти) дневной срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

#### **6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами, связанных с настоящим Договором или вытекающих из настоящего Договора, а также с выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств по настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного урегулирования путем переговоров между руководителями или официальными представителями Сторон.

6.2. Если данный спор и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров между Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней после начала этих переговоров, то спор передается на разрешение в Ташкентский межрайонный экономический с соблюдением норм гражданского права и требований Экономического процессуального РУз.

## 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 7.1. Сторонами устанавливается антикоррупционная оговорка согласно указу Президента РУз № УП-6313 от 14 сентября 2021 г., о мерах по коренному совершенствованию договорных отношений.
- 7.2. Исполнитель обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок.
- 7.3. Стороны обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции, не предоставлять ложные или подложные документов.
- 7.4. При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ «Заказчик» и «Исполнитель» составляют дополнительное соглашение к настоящему договору на производство дополнительных работ.
- 8.2. Подписанный договор является окончательным документом, и имеют силу только письменные изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 8.3. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г. но в любом случае до полного выполнения сторонами договорных обязательств.
- 8.4. Срок выполнения работ по настоящему договору 25 дней после оформления договорных документов, авансирования и предоставления исходных данных.
- 8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
- 8.6. Содержание настоящего Договора и любого из приложений к нему и его изменений, так, как и любая информация, связанная с настоящим Договором или его выполнением, в том числе о методах коммерческой активности Сторон, маркетинговой стратегии, заказчиках, а также техническая информация, должны считаться конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность по условиям настоящего Договора.
- 8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»  
АО «ЧЗСХТ»

г.Чирчик. пр-т А.Навои, 92  
Р/сч. 2021 0000 9003 9299 6001  
в «Асака банке» (ОАЖ) г.Ташкент ф-л  
МФО 00416 ОКЭД 28300  
ИНН 303061555

«Исполнитель»  
«LUCKY REBIRTH»

г.Ташкент, Учтепинский р-н ул. Махорат 36  
Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001  
ОАК «ТУРОН БАНК»  
МФО:00446, ИНН:302 474 628  
ОКЭД:43310, ОКПО: 2420057

\_\_\_\_\_ Каттаходжаев Ж. Ю.

\_\_\_\_\_ Атамухамедов К.М.



**«СОГЛАСОВАНО»**

**Генеральный директор  
АО «Чирчикский завод  
сельскохозяйственной техники»**

\_\_\_\_\_ Каттаходжаев Ж. Ю.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**К а л е н д а р н ы й п л а н**

на выполнение работ по теме:

**Техническое обследование производственных зданий сталелитейного комплекса, расположенных на территории АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники».**

<b>№ этапа</b>	<b>Наименования этапов работ</b>	<b>Сроки выполнения</b>
<b>1 этап</b>	Обмеры существующих конструкций зданий и сооружений техническое обследование конструкций.	<b>15 дней</b>
<b>2 этап</b>	Разработка рекомендаций по усилению и восстановлению строительных конструкций здания, оформление технического отчета.	<b>10 дней</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>25 дней</b>

**График финансирования**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование оплаты</b>	<b>Сумма (сум) с НДС 15%</b>
<b>1</b>	Аванс в размере 30% от общей стоимости договора	<b>44 850 000</b>
<b>2</b>	После завершения работ, по акту выполненных работ – 70% от общей стоимости договора	<b>104 650 000</b>
<b>Итого:</b>		<b>149 500 000</b>

**Пояснение:** Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов технического заключения, и порядка их оплаты.

**Директор  
ЧП «LUCKY REBIRTH»**



\_\_\_\_\_ **Атамухамедов К.М.**

## ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на научно - техническую продукцию:

**Техническое обследование производственных зданий сталелитейного комплекса, расположенных на территории АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники».**

(наименование научно-технической продукции)

по договору № 21 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся от Заказчика:

**АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники»**

(наименование организации)

Генеральный директор Каттаходжаев Ж. Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

и от Исполнителя: Директор ЧП «LUCKYREBIRTH» Атамухамедов К.М. Удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме с НДС 15%:

149 500 000 сум

Сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч сум

(сумма прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

«Заказчик»  
**АО «ЧЗСХТ»**

«Исполнитель»  
**«LUCKY REBIRTH»**

г.Чирчик. пр-т А.Навои, 92  
Р/сч. 2021 0000 9003 9299 6001  
в «Асака банке» (ОАЖ) г.Ташкент ф-л  
МФО 00416 ОКЭД 28300  
ИНН 303061555

г.Ташкент, Учтепинский р-н ул. Махорат 36  
Р/сч. 2020 8000 8050 1605 7001  
ОАК «ТУРОН БАНК»  
МФО:00446, ИНН:302 474 628  
ОКЭД:43310, ОКПО: 2420057

\_\_\_\_\_ Каттаходжаев Ж. Ю.

\_\_\_\_\_ Атамухамедов К.М.

