

**Yangihayot tuman Sergeli-1,17-uy tom qismini ta'mirlash  
bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha  
OG/040- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“16” iyun 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent shahar Yangihayot tuman hokimligi nomidan tuman hokimi **X.Inogamov** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan “**OPTIMAL ARCHITECT GROUP**” MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **E.B.Choriyev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangihayot tuman Sergeli-1,17-uy tom qismini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2.Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **3 596 000( uch million besh yuz to'qson olti ming) so'm** QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3.Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.


4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash



5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Korrupsiyaga qarshi shartlar

7.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.


7.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

7.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qimmatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qimmatliklar olinishiga yo'l qo'ymaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taasurot qoldirilmaganligini kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

7.4. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida habar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazmasligini kafolatlaydilar.

7.5. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyasiga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlarni buzilishiga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga ishirlangan ishlar yuzasidan uni xabardor qilishni talab qilishi shart.



8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”	“Loyihachi”
<p><b>Toshkent shahar Yangiayot tuman hokimligi</b>                      Toshkent shahri, Yo'ldosh-1 dahasi, 1A-uy,                      Sh/hr: <u>401722860262927011209018027</u>                      O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi                      G'aznachiligi                      h/r: 23402000300100001010                      MFO 00014                      STIR 207 329 489                      MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM</p>	<p><b>«Optimal Architect Group» MCHJ</b>                      Manzil: Toshkent shahar, Yakkasaroy                      tuman, Qushbegi, dahasi, 23uy, 49-xonadon                      Telefon: +998 93 993-00-00 AT «Aloqabank», Bosh                      ofis; Shayxontoxur tuman Xuvaydo ko'chasi, 10-                      uy, 14-xonadon                      h/r: 20208000105284571001.                      MFO: 00401                      STIR: 307 759 386.</p>
<p><b>Tuman hokimi</b> <u>X. Inogamov</u></p>	<p><b>Direktor:</b> <u>E.B. Choriyev</u></p>

Yurist maslaxatchi



Yurist

S. Abduraximova

**Shartnoma bahosining kelishuv**

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar ob'ekti bo'yicha **Yangihayot tuman Sergeli-1,17-uy tom qismini ta'mirlash** 2022-yil «16» iyun dagi OG/040-sonli shartnoma bahosi **3 596 000( uch million besh yuz to'qson olti ming) so'm** QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent shahar Yangihayot tuman  
hokimligi**

**Tuman hokimi**  **X. Inogamov**

“Loyihachi”

**“OPTIMAL ARCHITECT GROUP”  
MCHJ**

**Direktor**  **E.B. Choriyev**



Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangihayot tuman Sergeli-1,17-uy tom qismini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng <b>3 kun</b>	3 596 000( uch million besh yuz to'qson olti ming so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent shahar Yangihayot tuman  
hokimligi

Tuman hokimi

X. Inogamov

“Loyihachi”

“OPTIMAL ARCHITECT GROUP”  
MCHJ

Direktor

E.B.Choriyev


**Toshkent shahar Yangihayot  
tuman hokimi X.Inogamovga**

### **K A F O L A T X A T I**

**Yangihayot tuman Yangihayot tuman Sergeli-1,17-uy tom qismini ta'mirlash** ob'yekti bo'yicha **"OPTIMAL ARCHITECT GROUP"** MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tanlov savdolarida qatnashish davrida taqdim etgan tanlov hujjatlarimizdagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun belgilangan muddatlarni tashkilotimiz sharoitidan kelib chiqib **3 kun** muddatda loyiha-smeta hujjatlari to'liq ishlab chiqib buyurtmachiga taqdim etilishini hamda tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini kafolatlaymiz.

Agarda qurilish davrida loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmaslik holatlari yoki kamchiliklar yuzaga kelsa, vujudga kelgan kamchiliklar loyiha tashkilotimiz hisobidan to'liq qoplanishi haqida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti  
direktori**



**E.B.Choriyev**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98653 на приобретение Янгиҳаёт туман Сергели-1, 17-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 14:59

Конкурсная комиссия Янгиҳаёт тумани хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Комиссия раиси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Секретарь комиссии</b>	OBIDOVA MADHIYA MATYOQUBOVNA	Секретар	Туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Комиссия раиси ўринбосари	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 98653.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Янгиҳаёт туман Сергели-1, 17-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 696 000.00
Стартовая сумма	3 696 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ</b>	21	справка	21	Экспертная		
<b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>	21	1-илова	21	Экспертная		

Критерий №2 V. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ</b>	20	маълумотнома	16	Экспертная		
<b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>	20	6 ilova	16	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Маҳсулот (товар ва хизматлар)ни реализациясидан соф тушум 2. Иш ҳақи жамғармаси 3. Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ</b>	10	сотрудники	0	Экспертная		
<b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>	10	5 илова	10	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ</b>	15	предложение	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	5	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охири йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридидаги ҳисоб рақамида маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	32	положительно	25	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	32	3 илова	28	Экспертная		

Критерий №6 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	2	справка	2	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	2	2 илова	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	3 696 000.00	3 596 000.00	09.06.2022 17:02:21	27.75
TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ	3 696 000.00	3 326 400.00	09.06.2022 11:50:56	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

<b>ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>	57.4	27.75083	85.15083
<b>TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ</b>	44.8	30	74.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98653 от 13.06.2022 года на приобретение Янгиҳаёт туман Сергели-1, 17-уй том қисмини таъмирлаш ишларига смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP  
307759386

и резервный исполнитель: TOSHKENT LOYIHA EKSPERTIZA MCHJ (303191236)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## XALQ DEPUTATLARI YANGIHAYOT TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 11 - aprel

I-33-76-14-220-K/22

Yangihayot tuman hokimligi

**“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан  
Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали  
энг кўп овоз тўплаган таклиф лойиҳаларини молиялаштириш бўйича  
манзилли рўйхатни тасдиқлаш ҳамда маблағлар йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли ҳамда 2022 йил 26 январдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ҚҚ-302-IV-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссиянинг 2022 йил 4 апрелдаги 2-сонли йиғилиш баённомасини инобатга олиб, халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгаши,

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссия ахбороти маълумот қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳалари 1-иловага, Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳаларидан энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирлар рўйхати 2-иловага мувофиқ ижро учун қабул қилинсин.

3. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган ташаббусларга ажратиладиган маблағларнинг иқтисод бўлган қисмини кейинги ўриндаги таклифларга босқичма-босқич йўналтирилиши инобатга олинсин.

4. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирларни Янгиҳаёт тумани “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

5. Манзилли рўйхат асосида ғолиб деб топилган тадбирлар учун ажратилган маблағлар ҳисобидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш ҳамда назорат ўлчови харажатлари амалга оширилсин.

Ғолиб деб топилган тадбирлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларига кўра ҳар бир тадбир учун аниқланган маблағлар доирасида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш ҳамда маблағлар етишмаган ҳолда туман маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан маблағ ажратиш чоралари кўрилсин.

6. Ишчи комиссия:


халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан тасдиқланган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан, жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат” ва бошқа ахборотларни Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида ҳамда туман ҳокимлигининг расмий веб сайти орқали аҳоли ва кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этиш;

халқ депутатлари туман Кенгашининг мазкур қарори ижросини таъминлаш бўйича, белгиланган тартибда, туман ҳокимининг маблағ ажратиш тўғрисидаги тегишли қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш;

жорий йилнинг феврал ойида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар юзасидан кейинги босқич бошланадиган ойдан олдин халқ депутатлари туман Кенгашига ҳисобот киритиш таъминлансин.

7. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссия (Б.Рахимов) зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Янгиҳаёт  
туман Кенгаши раиси



Х.Иногамов

Xalq deputatlari Yangiyoʻl tuman Kengashining  
2022 yil 11 apreldagi  
I-33-76-14-220-K/22-son qaroriga  
3-ilova

Ўзбекистон Республикаси "Очиқ бюджет" ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига  
кўра голиб деб топилган тadbирлар Янгихаёт тумани "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари  
хисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат

№	Tadbirlar nomi va mazmuni	Moлиялаштириш manbasini	Buyurtmachini byudjet tashkiloti	Ajratiladigan mablag' mikdori (сўм)
1	Янгихаёт тумани Дўстлик-2 мавзеси, 23-уй том қисмини тазмирлаш (майdonи 1160 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	278 400 000,0
2	Янгихаёт тумани Чаргон маҳалласи, Дўстлик 2 мавзе 24-уй том қисмини тазмирлаш (майdonи 1400 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	336 000 000,0
3	Янгихаёт тумани 9-худуд 72 ва 73 уйлари обод қилиш. Буида: уйлар олдига замонавий болалар майдончасини куриш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Ободлантириш бошқармаси	600 000 000,0
4	Янгихаёт тумани Олчозор маҳалласи, Шоҳарарик Г-64, Г-38 кўчасига сув оқма тизими (канализация) тармогини тортиш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	280 000 000,0
5	Янгихаёт тумани 584-сонли ДМТТнинг ёпиқ бассейнини тазмирлаш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Мақтабача таълим бўлими	999 999 999,0
6	Янгихаёт тумани Чаргон маҳалласи Дўстлик-2 мавзе кўли қаватли 31-уйнинг том қисмини тазмирлаш (майdonи 1242 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	298 080 000,0
7	Янгихаёт тумани Дўстлик-2 мавзе 26-уйнинг том қисмини тазмирлаш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	298 080 000,0
8	Янгихаёт тумани Навқирон маҳалласи Сергели-1 мавзе 20-уйнинг том қисмини тазмирлаш (майdonи 1630 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	388 000 000,0
9	Янгихаёт тумани Навқирон маҳалласи Сергели -1 мавзе 13-уйнинг том қисмини тазмирлаш ( майdonи 1160 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	278 400 000,0
10	Янгихаёт тумани Навқирон маҳалласи Сергели-1 мавзе 17-уйнинг том қисмини тазмирлаш (майdonи 1100 кв.м)	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	264 000 000,0
11	Янгихаёт туманидаги 334-сонли умумий ўрта таълим мактабига парта ва стуллар харид қилиш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими	260 000 000,0
12	Янгихаёт туманидаги 292-сонли умумий ўрта таълим мактабига стул ва парта эскирталити савоби ингилсини сотиб олиш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими	200 000 000,0
13	Янгихаёт туманидаги 336-сонли умумий ўрта таълим мактабига замонавий парта ва стул билан жиҳозлаш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими	250 000 001,0
14	Янгихаёт туманидаги 335-сонли умумий ўрта таълим мактабига мебель жиҳозлари харид қилиш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими	200 000 000,0
15	Янгихаёт тумани Навқирон маҳалласининг ички кўчаларига видео кузатув камераси ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	199 000 000,0
16	Янгихаёт тумани Гулшобода маҳалласидаги кўчаларга видео камера ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	194 000 000,0
17	Янгихаёт тумани Мирхамит маҳалласи кўчаларига замонавий видео камералар ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	203 000 000,0
18	Янгихаёт тумани Бркинхаёт маҳалласи ички кўчаларига замонавий видео-кузатув камераларини ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	195 000 000,0
19	Янгихаёт тумани Янгитурмуш маҳалласи ички кўчаларини кузатув камералар билан жиҳозлаш	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	204 000 000,0
20	Янгихаёт тумани Хумо маҳалласи кириб чиқиб кўчаларига камера ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	189 000 000,0
21	Янгихаёт тумани Иброт маҳалласи кўчаларига видео кузатув ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	217 000 000,0
22	Янгихаёт тумани Олчозор маҳалласи кўчаларига видео кузатув камераси ўрнатил	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги	550 000 000,0
<b>Жами</b>				<b>6 881 960 000,0</b>



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Янгиҳаёт туман ҳокими ўринбосари,  
комиссия раиси  
Д. Халисов

«16» июн 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани ҳудудида жорий таъмирлаш ишлари бўйича танлов комиссиясининг

2-сонли

### ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ

“16” июн 2022 йил

Тошкент шаҳри

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳокимининг 2022 йил 05 майдаги 44-14-220-Ф/22-сонли фармойишига асосан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:	Халисов Д.М.	- Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари
Комиссия аъзолари	Нурматов А.А.	- Туман ҳокимининг ўринбосари
	Хушвақтов И.Б.	- Туман ҳокимлиги Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи
	Мардонов Ж.Э.	- Туман ҳокимлиги бош мутахасиси
	Сафаров И.Р.	- Туман ҳокимлиги бош ҳисобчиси
Комиссия котибаси:	Обидова М.М.	- Туман ҳокимлиги 1-тоифали мутахасиси (овоз бериш ҳуқуқсиз)

Йиғилишни танлов комиссияси раиси олиб борди.

### КУН ТАРТИБИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича келиб тушган эътирозларни кўриб чиқиш..

Комиссиянинг etender.uzex.uz махсус ахборот порталида шакллантирилган электрон баёнига асосан иштирокчилар томонидан тақдим этилган хужжатларни ўрганиб чиқиб, танлаш натижалари эълон қилинганлигини айтиб ўтди.

Шунингдек ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лотлар иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқадорлар мавжуд эмас.

Муҳокамага кўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай муурожаат, таклиф ва норозиликлар келиб тушмади.

Танлашда қатнашган ташкилотлар таклифлари иловадаги жадвалда белгиланган:

60 баллдан паст балл тўплаган иштирокчилар танлов савдоларидан четлаштирилди.

Мазкур объектлар бўйича буюртмачи томонидан белгиланган бошланғич нархлар иловадаги жадвалда кўрсатилган:

Комиссия қарорига асосан Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича энг яхши таклифларни билдирган иловадаги жадвалда кўрсатилган ижрочи пудрат ташкилотлари танлов ғолиби деб топилди.

**Энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича харид комиссияси  
ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳудудида жорий таъмирлаш ва туман маҳаллари ҳудудларига видеокузатув камералари ўрнатиш ишлари бўйича etender.uzex.uz портали томонидан шакллантирилган баённомалар асосида иловадаги жадвалда кўрсатилган ғолиб ташкилотлар билан шартномалар тузилсин.

**Комиссия аъзолари:**



А.А.Нурматов



И.Б.Хушвақтов



Ж.Э. Мардонов



И.Р.Сафаров

Комиссия котибаси



М.Обидова



№	Объект номи	Бюджетчи бошлангич сўммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган сўммаси	Голлиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги голлиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Байнома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф сўммаси
1	Навоирион маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том кесмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	3 890 000	98654	3 790 000	"Original Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	13.06.2022	"TOSHKENT LOYHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	3 500 000
2	Марҳамат МФЙ кўчаларига видеокузатув камералари ўрнатилиш ишларига смета хужжатлари	2 800 000	98652	2 700 000	"Original Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	13.06.2022	"AKBAR ARCH ARGHITECTS" МЧЖ	Жўраев М.Ш	307571266	2 700 000
3	Навоирион маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 17-уйнинг том кесмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	3 696 000	98653	3 596 000	"Original Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	13.06.2022	"TOSHKENT LOYHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	3 326 400
4	Чароғон маҳалласи, Дўстлик-2 мавзеси, 24-уйнинг том кесмини профнастил қилиш ишларига смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун	4 700 000	100085	4 700 000	"Original Architect group" МЧЖ	Чориев Э.Б	307759386	13.06.2022	"TOSHKENT LOYHA EKSPERTIZA" МЧЖ	Шукурова Г.Ш	303191236	4 230 000
5	Олчазор МФЙ кўчаларига видеокузатув камералари ўрнатилиш ишлари	526 134 366	99594	478 300 000	"CITYNET" МЧЖ	Акбаров Н	305407034	13.06.2022	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Алибаев Д.	306419026	513 520 754
6	Чароғон маҳалласи, Дўстлик-2 мавзеси, 23-уйнинг том кесмини профнастил қилиш ишлари	254 534 161	99573	231 394 692	"EMAAR" МЧЖ	Алибаев А.А	307902501	13.06.2022	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Алибаев Д.	306419026	243 789 254
7	Чароғон маҳалласи, Дўстлик-2 мавзеси, 26-уйнинг том кесмини профнастил қилиш ишлари	277 283 471	99577	252 075 883	"EMAAR" МЧЖ	Алибаев А.А	307902501	13.06.2022	"YANGI-ZAMON HOUSE" МЧЖ	Алибаев Д.	306419026	269 191 841