

**Yuqori Chirchiq tumani Toshtugizozq mfy Bogiston va Barkamol ko'chalarini joriy
tamirlash va asfaltlash bo'yicha
102690-sonli pudrat shartnomasi**

2022 yil "21" IYUN

Yuqori Chirchiq tuman

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Yuqori Chirchiq tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar Yakubxodjaev S.S. bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "FIRDAVS INVEST BULDING" MChJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor TURSUNOV M.T. ikkinchi tomondan, keyingi o'rinlarda birgalikda "Taraflar" deb yuritiladi, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda "Shartnoma" deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

TARIFLAR

Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

I. SHARTNOMA MAVZUSI.

**1.1. Pudratchi mazkur "Yuqori Chirchiq tumani Toshtugizozq mfy Bogiston
va Barkamol ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash bo'yicha**

" ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida ishlarni bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi o'z navbatida Pudratchiga ishlarni bajarishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va komissiyasining bayonnomasi (102690) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda Q Q S bilan 953 649 958 so'm (to'qqiz yuz ellik uch million olti yuz qirq to'qqiz ming tuqqiz yuz ellik sakkiz) so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish muddatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

- Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha Pudratchining majburiyatlari:
- shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 (besh) kunlik muddat ichida qurilishni tashkillashtirish shartnomasini tarmoq jadvalini ishlab chiqish va buyurtmachi bilan kelishish;
 - barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1 - ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
 - qurilish maydoniga zarur bo'lgan muvofiqlik sertifikatlariga ega qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jixozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlarni etkazish, qurilish texnikasini etkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
 - har hisobot oyining 27 sanasiga qadar, Buyurtmachiga bajarilgan ishlarni qiymati bo'yicha o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan oylik ma'lumotnoma-hisob-fakturani va unga ijro hujjatlarini taqdim qilish;
 - O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va qoidalariga rioya qilgan holda, bajariladigan ishlarni loyiha hujjatlari, dastlabki hisob-kitob, shartnomaviy qiymati asosida olib borish;
 - loyiha-smeta hujjatlari tayyor bo'lmagan holda (loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni qurilish-montaj ishlari bilan bir vaqtda olib borishga ruxsat berilgan yoki belgilangan muddatda kelishilgan/tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini olinmagan holda) O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va standartlarini qo'llagan holda ishlarni olib borish (loyihachi va buyurtmachi bilan kelishgan holda);
 - loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan, ob'ektga zarur bo'lgan (foydalanuvchi tashkilot bilan kelishilgan holda) texnologik jixozlar va mebel inventarlarni etkazib berish uchun yordamchi pudratchi hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) Pudratchi mustaqil ravishda o'rnatilgan tartibda tanlash va ob'ektni to'liq jixozlash;
 - Barcha soliqlar, Subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lash hamda o'rtada kelib chiqadigan nizorlarni o'zaro xal etish;
 - loyiha-smeta hujjatlariga qat'iy amal qilish, loyiha-smeta hujjatlariga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va o'zgartirishlarni o'z boshimchalik bilan bajarmaslik, ularni albatta loyihachi va buyurtmachi bilan kelishish;
 - Buyurtmchidan ob'ektni qabul qilib olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida ob'ektning tashqi tomoni hamma tarafidan qurilish ishlarini kuzatish imkonini beradigan darajada kuzatuv vidokameralarini o'rnatish va Buyurtmachiga internet tarmog'i orqali kuzatish imkoniyatini yaratish;
 - qurilish maydoni hududida vaqtinchalik bino-inshootlar qurish;
 - qurilish maydonida texnika xavfsizligi bo'yicha zarur tadbirlarni o'tkazishni ta'minlash va ishchi xodimlar yoki yollangan xodimlar, shu jumladan subpudrat tashkilotlari tomonidan texnika xavfsizligi ta'minlanmagan holda javobgarlikni o'z zimmasiga olish, qurilish davrida atrof-muhitni, yashil maydonni saqlash va yoritish tizimini o'rnatish;
 - 3 (uch) kundan kam bo'lmagan muddatda topshirishga tayyor konstruksiyalar va yashirin ishlar tayyorligini hamda keyinchalik mazkur ishlarni, tasdiqlovchi dalolatnomalar asosida topshirilishi bo'yicha Buyurtmachiga xabar berish;
 - ishlar boshlangan davrdan boshlab va tugaguniga qadar belgilangan shaklda ishlar bajarish jurnalini olib borish, unda qurilish ishlari ham pudratchining o'zi, ham jalb qilingan subpudratchilar tomonidan qayd etiladi va ishlar tugaganidan so'ng vakolatli shaxs tomonidan ishlar bajarish jurnalini tasdiqlanib, Buyurtmachiga taqdim qilinadi;
 - bajarilgan ishlarni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab, 1 (bir) oy ichida qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish va ob'ektni tozalash;
 - qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
 - qurilish maydonini xavfsizligini ta'minlash;
 - Buyurtmachining birinchi talabiga asosan buyurtmchidan olingan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha moliyaviy hisobotni (tasdiqlovchi hujjatlar bilan) taqdim qilish;
 - ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;

Pudratchi Buyurtmachi oldida ob'ektda bajarilgan ishlarni to'liq o'z kuchi va/yoki tomonidan o'rnatilgan tartibda amalga oshirilganligiga va ob'ekt bo'yicha Davlat qabul qiyasiga (SHNK 3.01.04-04) taqdim qilish uchun tayyorgarligini ko'rsatuvchi Ishchi qabul qiyasi dalolatnomasi bilan 5.2.-bandda ko'rsatilgan muddatlarda topshirishga mulkiy javobgar bo'ladi.

3.3. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga topshirilguniga qadar egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachiga topshirilgunga qadar pudratchi ob'ektni tasodifiy yo'q qilish va buzish xavfini o'z zimmasiga oladi.

3.4. Qurilish uchun ajratilgan mablag'larni belgilangan maqsadlarda ishlatish.

3.5. Qurilish maydonini tozalash va tegishlicha sanitariya holatini ta'minlash.

3.6. Pudratchi jalb qilingan ishchilar oldida amaldagi me'yoriy hujjatlar va mehnat va ish haqi masalalari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish, qurilishi maydonida ishlash va dam olish uchun normal sharoitlar yaratish va ish haqi uchun o'z vaqtida haq to'lashni ta'minlash uchun javobgar.

3.7. Pudratchi ob'ektda ishlarni bajarish uchun jalb qilingan ishchilarning xavfsizlik, mehnatni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha javobgardir va xodimlar tomonidan texnologik va ishlab chiqarish intizomining buzilishini oldini olish uchun tegishli choralarni ko'radi va qonun oldida o'rnatilgan tartibda javob beradi;

3.8. Pudratchi ob'ektda ishlarni tugatib bolgandan sung ob'ektni laboratoriya tekshiruvidan otkazadi.

3.9. Pudratchi ob'ektda ishlarni bajarib bolgandan sung ishlarni qurilish ob'ektni nazorat ulchovi tekshiruvidan otkazadi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha buyurtmachining majburiyatlari:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallangunga qadar bo'lgan davrga Pudratchiga taqdim qilish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- pudratchining barcha murojaatlarini o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

- Davlat ekspertizasidan o'tgan loyiha-smeta hujjatlarini Pudratchiga taqdim qilish;

- ushbu shartnomaning 6-bo'limiga muvofiq, ob'ekt bo'yicha pudratchiga Moliya organlari tomonidan mablag'lar ajratilgandan so'ng va Buyurtmachining ob'ekt uchun ochilgan maxsus hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgan davrdan boshlab moliyalashtirishni amalga oshirish;

- ob'ektda bajariladigan ishlar ustidan texnik nazorat olib borish;

- o'rnatilgan tartibda Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;

4.2. Buyurtmachi:

- moliyalashtirilgan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha Pudratchidan moliyaviy hisobot talab qilish;

- Pudratchi tomonidan ijro hujjatlari taqdim qilinmaganda yoki lozim darajada taqdim qilinmaganda bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad qilish;

- ob'ektda qurilish-montaj ishlarining istalgan bosqichida nazorat o'lchovini o'tkazish;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari buzilgan holda Pudratchini xat bilan ogoxlantirib, shartnomada belgilangan o'z majburiyatlarini o'rnatilgan tartibda Pudratchi tomonidan qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etmaguniga qadar to'xtatish;

- amaldagi qonun hujjatlariga asosan boshqa huquqlarga ega.

4.3. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va taraflar o'z majburiyatlarini bajargunga yoki 2022 yilning 31 dekabr sanasiga qadar amal qiladi.

4.4. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar Pudratchi tomonidan ish jadvaliga muvofiq quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi:

V. Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

5.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:
- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

6.1. Toshkent viloyati G'aznachiligidagi ob'ektning shaxsiy xisob varag'iga moliyalashtirish tashkilotidan tushgandan so'ng 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

6.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar hajmi va sifati tekshirilgandan keyin, har oyda ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan xolda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 100 foizigacha buyurtmachining ob'ekt bo'yicha Toshkent viloyati G'aznachiligidagi hisob raqamiga moliyalashtirish tashkilotidan mablag'lar kelib tushgandan so'ng, to'lov amalga oshirilib boriladi.

Taraflar tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ob'ektda bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi hisob-fakturalar joriy moliyalashtirish uchun asos hisoblanadi.

6.3. Ob'ektda bajarilgan ishlar qiymatining , ushbu shartnomada nazarda tutilgan kafolat muddati tugaganidan keyin (foydalanuvchi tashkilotdan kamchiliklar mavjud emasligi to'g'risida dalolatnoma va boshqa tegishli hujjatlar buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng) hamda buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi.

6.4.30% Avans to'lovlari, joriy moliyalashtirish va ob'ekt uchun yakuniy hisob-kitoblar Buyurtmachi tomonidan ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga (1,2-sonli ilovalar) muvofiq, qurilish loyihalarining Moliya organlari tomonidan ajratilgan mablag'larga tasdiqlangan manzilli ro'yxatiga asosan kapital qo'yilmalar doirasida buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi. Bunda 70 foizgacha bo'lgan yakuniy to'lovlar Pudratchilar tomonidan hisob-fakturalarga tegishli asoslovchi (texnik nazoratchining talabiga ko'ra) barcha xujjatlar Buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng amalga oshiriladi.

VII. ISHLARNI BAJARISH

7.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni (nazoratchi) tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar hajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. SHuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va jihozlarni shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi (zarur xollarda tegishli asoslovchi xujjatlarni talab etadi).

7.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

7.4. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi o'z vazifasini bajaradigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi ishlarini bajarish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

7.5. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan talablar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil tashkil etadi.

7.5. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

7.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

7.7. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

7.8. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

7.9. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi. Bunda qurilish davrida elektr, suv, gaz va boshqa kommunal xizmatlardan vaqtincha foydalanganlik uchun sarflangan xarajatlarni Pudratchi o'z mablag'laridan qoplaydi.

7.10. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

7.11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

7.12. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

7.13. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

7.14. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Sifatsiz bajarilgan ishlar va ularni tuzatish Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasida ikki tomonlama dalolatnoma asosida bajariladi. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

7.15. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha yo'l chizmasini (polosasini), shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni tozalab va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish chiqindisini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

7.16. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarlarini (jurnal) yuritadi.

Pudratchi daftarlarda (jurnal) Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7.17. Pudratchilarning soliqlar, subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel, inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lanmaganligi hamda ular o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni xal etish masalalari Buyurtmachi majburiyatiga kirmaydi;

7.18. Pudratchi shartnomada belgilangan muddatlarda ob'ektni foydalanishga topshirilgandan so'ng, 1 oydan kechiktirmagan holda yakuniy hisob-fakturasini rasmiylashtirishga majbur. Aks holda

Buyurtmachi ob'ektni yakuniy qiymati etib, ob'ektni foydalanishga topshirilgan vaqtdagi qiymatini...

VIII. ISHLARNI QO'RIQLASH

8.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar atrofi o'ralgan (to'silgan) qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi. Qurilish davrida ob'ektga videokamera moslamalarini o'rnatadi.

8.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

IX. ENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI

9.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda o'zaytiriladi.

9.2. Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar kurilishini muxokama qiladilar.

9.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

X. QURILISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISH

10.1. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni taraflar bajargandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning amaldagi qoidalariga (SHNK 3.01.04-04) binoan amalga oshiriladi.

10.2. Ob'ektni qabul qilish Buyurtmachi uni foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risida Pudratchidan yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

10.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin Buyurtmachiga ushbu shartnomaning 4.1.- bandiga binoan Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini topshiradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

10.4. Qabul qilingan kundan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XI. KAFOLATLAR

11.1. Pudratchi quyidagilarga kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq xajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda va amaldagi qonunchilikka muvofiq bajarishga;

- loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq, barcha ishlarni bajarish sifatiga;

- qurilishda ishlatiladigan qurilish materiallari, uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiya va tizimlar sifati, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatliyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqiligiga;

- ishlarni qabul qilish paytida va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishga;

- ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalar, ishlash qoidalariga muvofiq ishlashiga.

11.2. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning kafolat muddati, tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

11.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga mos ravishda uzaytiriladi.

11.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki dalolatnomasida qayd etiladi. Agar Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" tomonidan amalga oshiriladi.

11.5. Nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish Pudratchi tomonidan o'z mablag'lari hisobidan oshiriladi.

Agar Pudratchi shikoyat dalolatnomasida ko'rsatilgan muddatda bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va kamchiliklarni, shu jumladan uskunalarining mumkin bo'lgan nuqsonlarini bartaraf etmasa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 6.3-bandida nazarda tutilgan kafolat miqdorini Pudratchidan ushlab qolishga haqlidir.

XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

12.1. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga oshgan holda, Pudratchi tomonidan qurilish ishlarini bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifatini pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.2. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishini talab qilishga haqlidir:

- Buyurtmachi tomonidan ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

12.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

12.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

12.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xolatlar bundan mustasno.

12.7. Pudratchi tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan taqdirda, Buyurtmachi agar Pudratchini ishdan chetlashtirish va tender komissiyasining qarorini bekor qilish to'g'risida tender komissiyasining bayonnomasi mavjud bo'lsa, shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqlidir.

XIII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

13.1. Taraflardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

13.2. Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.2.1. Buyurtmachi bajarilgan ish uchun to'lovlarni kechiktirgani uchun Pudratchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o'tgan to'lov miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi, lekin muddati o'tgan to'lov miqdorining 5 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

13.2.2. Belgilangan tartibda qabul qilingan, bajarilgan ish uchun to'lashdan asossiz ravishda to'liq yoki qisman rad etgan taqdirda. Buyurtmachi Pudratchiga u rad etgan yoki undan qochgan summaning 5 foiz miqdorida jarima to'laydi.

13.2.3. Shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz rad etgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchiga "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy tekshiruv inspeksiyasi"ning ijobiy xulosasi bo'lgan taqdirda, u rad etgan yoki tasdiqlamagan summaning 0,1 foizida jarima to'laydi.

13.3. Pudratchining ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Pudratchi javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.3.1. ob'ektni ushbu shartnomaning 5.2-bandi ko'rsatilgan muddatda foydalanishga topshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 5 foizidan oshmasligi lozim.

Agar Pudratchi ushbu ob'ekt bo'yicha ishlarni o'z vaqtida yakunlagan bo'lsa, lekin ushbu shartnomaning 3.2-bandiga asosan shartnoma shartlarini bajarmagan bo'lsa, u holda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima to'laydi, bunda jarimaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 5 foizidan oshmasligi lozim.

13.3.2. Agar bajarilgan ishlar sifati bo'yicha standartlar, texnik shartlar, loyiha hujjutlariga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, Pudratchidan sifati lozim darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar ishlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan ishlar uchun jarima pudratchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi bank muassasasiga ishlarning sifati lozim darajada emasligi to'g'risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin o'n kun ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi belgilangan o'n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

13.3.3. Ishni bajarishda va ob'ektni qabul qilishda Pudratchi tomonidan yo'l qo'yilgan va Buyurtmachi tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishning kechikishi uchun shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima to'laydi, lekin noto'g'ri bajarilgan ishlarning shartnoma qiymatining 5 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

13.3.4. Agar pudratchi shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda kamchiliklarni bartaraf etmagan bo'lsa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 13.3.2. va 13.3.3.-bandlariga muvofiq jarimaga tortish huquqini o'zida saqlab qolgan holda, o'zi yoki boshqa Pudratchi tomonidan dastlabki kamchiliklarni bartaraf etish huquqiga ega.

13.3.5. SHartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun ushbu moddada nazarda tutilgan sanksiyalardan tashqari, shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga u qilgan harajatlar, mol mulkning yo'qolishi yoki zararlanishi, shu jumladan yo'qolgan foydalar, jarimalar va jarimalar bilan qoplanmagan zararni qoplaydi.

13.3.6. Kechiktirilganligi yoki boshqa noto'g'ri bajarilganligi uchun jarimalar va penyalarni to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI

14.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

14.2. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

XV. ALOHIDA SHARTLAR

15.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin taraflar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

15.2. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordachi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega emas.

15.3. Mazkur shartnoma bo'yicha barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va taraflar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

4. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi shartnomalar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni, taraflar mazkur shartnomaga o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

15.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda, amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 asl nusxada imzolangan.

15.8. Pudrat shartnomasiga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati:

Ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallari.

XVI. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

Buyurtmachi

Yukori Chirchik tumani Obodonlashtirish

YAngibozor k. A.Tukay ko'chasi 5-uy

INN-200443796 MFO-00480

ATB AGRO BANK YU.CHIRCHIK T

x/r:

INN 200443796, OKED 39 000

Toshkent vil. G'aznachilik boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

Bank Tosh.shah,MB XKKM

STIR(INN) 201 122 919 , MFO 00 014

S.S.Yakubxodjaev



Handwritten signature: Turayev D.

**ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИНИ ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ
ЖАДВАЛИ**

**ЮҚОРИЧИРЧИҚ ТУМАНИ “ТОШТУГИЗОК МФЙДА БОГИСТОН ВА
БАРКАМАОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА КУЧАЛАРНИ
АСФАЛТЛАШ”**
(объект номи)

бўнак (аванс) тўлаш ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолда

Молиялаштириш шартлари	Қурилиш йиллари 2022 йил											
	Қурилиш ойлари											
	Январ	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ЮҚОРИЧИРЧИҚ ТУМАНИ “ТОШТУГИЗОК МФЙДА БОГИСТОН ВА БАРКАМАОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА КУЧАЛАРНИ АСФАЛТЛАШ”						953649958,00						

Буюртмачи ташкилот раҳбари

Пудратчи ташкилот раҳбари:

Турсунов М.Т.



ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

**ЮҚОРИЧИРЧИҚ ТУМАНИ “ТОШТУГИЗОК МФЙДА БОГИСТОН ВА
БАРКАМАОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА КУЧАЛАРНИ
АСФАЛТЛАШ”**

(объект номи)

бўнак (аванс) тўлаш ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолда

Молиялаштириш шартлари	Курилиш йиллари 2022 йил											
	Курилиш ойлари											
	Январ	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % ҳажмдаги бўнак						30%						
70 % ҳажмда жорий молиялаштириш						70%						

Буюртмачи ташкилот раҳбари

Пудратчи ташкилот раҳбари:

Турсунов М.Т.



закупочной комиссии по конкурсу лот № 102690 на приобретение Юкори Чирчик
ТОШТУГИЗОК МФЙ ДА БОГИСТОН ВА БАРКАМОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ВА АСФАЛТЛАШ

Способ проведения электронный

Дата: 16.06.2022

Время рассмотрения: 16.06.2022 13:37

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик тумани ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	бош мухандист	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	RIZAMATOVA ZULAYXA XUSNIDINOVNA	иктисодчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAGANOV BEXZOD RAVSHANBEK O'G'LI	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BOYMATOV DAVRON TOJBOYEVICH	омборчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	техник	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 102690.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Юкори Чирчик тумани ТОШТУГИЗОК МФЙДА БОГИСТОН ВА БАРКАМОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА КУЧАЛАРНИ АСФАЛТЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	964 797 273.00
Стартовая сумма	964 797 273.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5. Тех документацияда берилган нархсиз физик иш хажмларини нархлаб Ф-5 (ОФИЁРТА) шакилда топшириш

Тип: Бинарное значение

Описание: Ф-5 (ОФИЁРТА) ПДФ шакилда жойланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	2	1	2	Экспертная		
ООО KRISTAL-BEKOBOD	2	1	1	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	2	1	2	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	2	1	1	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" МЧЖ	2	1	1	Экспертная		

Критерий №2 4. танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

Тип: Бинарное значение

Описание: 3 йиллик иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	26	1	21	Экспертная		
ООО KRISTAL-BEKOBOD	26	1	17	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	26	1	19	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	26	1	13	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" МЧЖ	26	1	17	Экспертная		

Критерий №3 3. асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга тақиқ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси;

Тип: Бинарное значение

Описание: айланма маблағи ва 2-сон картотека тўғрисида банк маълумотномаси; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	17	Экспертная		
ООО KRISTAL-BEKOBOD	19	1	13	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	19	1	13	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	19	1	13	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" МЧЖ	19	1	13	Экспертная		

Критерий №4 2. солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охириги уч йиллик;

Тип: Бинарное значение

Описание: молиявий барқарорлиги бўйича умумий маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	34	1	29	Экспертная		
ООО KRISTAL-BEKOBOD	34	1	20	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	34	1	25	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	34	1	21	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" МЧЖ	34	1	20	Экспертная		

Критерий №5 1. корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметининг қиймати за ҳафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Бинарное значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	17	Экспертная		
ООО KRISTAL-BEKOBOD	19	1	13	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	19	1	13	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	19	1	13	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" МЧЖ	19	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	964 797 273.00	953 649 958.00	15.06.2022 10:38:13	28.96
ООО KRISTAL-BEKOBOD	964 797 273.00	926 377 311.46	15.06.2022 13:44:32	
ООО IDEAL ASFALT BROK	964 797 273.00	920 653 723.00	15.06.2022 15:37:37	30.00

"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	964 797 273.00	964 797 273.00	15.06.2022 16:02:46	
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	964 797 273.00	955 000 000.00	15.06.2022 15:44:30	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	60.2	28.962	89.162
ООО KRISTAL-BEKOBOD	44.8		44.8
ООО IDEAL ASFALT BROK	50.4	30	80.4
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	46.2		46.2
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	42.7		42.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102690 от 16.06.2022 года на приобретение Юкори Чирчик тумани ТОШТУГИЗОК МФЙ ДА БОГИСТОН ВА БАРКАМОЛ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА АСФАЛТЛАШ определила победителем:

ООО FIRDAVS INVEST BUILDING
306602449

и резервный исполнитель: ООО IDEAL ASFALT BROK (308244133)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma


2. Loyihaning nomi.

FIRDAVS INVEST BULDING” MCHJ bilan Yuqori Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasidagi Yuqori Chirchiq tumani Toshtugizoq MFY Bogiston va Barkamol ko'chasini bo'yicha **to'qqiz yuz ellik uch million olti yuz qirq to'qqiz ming to'qqiz yuz ellik sakkiz so'mlik** shartnoma

3. Shartnoma loyihasi Yuqori Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga tizim orqali huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 20-iyunda jo'natilgan.

Loyiha “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonun hamda tegishli qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz Bosh yuriskonsulti



M.Klichbayev

2022-yil 20-iyun

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Юқори Чирчиқ тумани
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
_____ **С.С.Якубходжаев**
" 21 " **Июнь** 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 13 апрелдаги ПҚ-5072 сонли
қарори буйича Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси
буюртмачилигида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Тоштўғизоқ мфйда
Боғистон ва Баркамол кўчаларини жорий таъмирлаши ишларининг бажариш учун
курувчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган
йиғилиш

БАЁННОМАСИ №18

"21" **Июнь** 2022йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси
Комиссия аъзолари

С.Якубходжаев - Бошқарма бошлиғи
А.Нишонбоев - бошқармабош мухандиси
З.Тулаев – бошқармабўлимбошлиғи
Б.Тулаганов – бошқармабўлимбошлиғи
А.Турабоев – техник

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Қурилганмасала: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари”га 684-сонли қонунга асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали электрон жойлаштирилган 2022 йил 16-июньда 102690-сонли LOT рақами харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Тоштўғизоқ мфйда Боғистон ва Баркамол кўчаларини жорий таъмирлаш буйича 2022 йил 21-июньда тузилган 18-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарор дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани Тоштўғизоқ мфйда Боғистон ва Баркамол кўчаларини таъмирлаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 16-июньда 102690-сонли LOT рақами билан 953 649 958 (тўққиз юз эллик ўч миллион олти юз қирқ тўққиз минг тўққиз юз эллик саккиз) сўмга энг мақбул таклифни тақдим этган «FIRDAVS INVEST BUILDING» МСНЖ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар: *Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиши учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчиқ тумани Тоштўғизоқ мфйда Боғистон ва Баркамол кўчаларини таъмирлаш учун ишларини бажаришни “FIRDAVS INVEST BULDING” МСНЖга топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 16-июньда 102690-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли “FIRDAVS INVEST BULDING” МСНЖ ғолиб деб топилсин.

2. Юқори Чирчиқ тумани Тоштўғизоқ мфйда Боғистон ва Баркамол кўчаларини жорий таъмирлаш учун ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган “FIRDAVS INVEST BULDING” МСНЖ билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош муҳандис А.Нишонбоев зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

А.Нишонбоев

З.Тулаев

Б.Тулаганов

А.Турабоев

З.Ризаматова

**“EXCELLENT ROAD
PROJECT”
MAS’ULYATI
CHEKLANGAN
JAMIYAT**



**ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“EXCELLENT ROAD
PROJECT”**

Toshkent shahri, Mirzo Uleg'bek tumani, TTZ-1 Choyxona majmuasi hududi, tel: (+99899) 823-22-84, excellentroad@mail.ru. MFO: 00423 Bank: “ИПОТЕКА-БАНК” АТБВ mehnat filiali. INN: 308065474

**Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани
Тоштўғизоқ МФЙ Боғистон ва Баркамол
кўчаларининг 2,154 км қисмини
жорий таъмирлаш**

ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор

SM



Ш.Тиллаходжаев

Ш.Рашидов

ТАШКЕНТ - 2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
 КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	596 857,772
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	44 412,886
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	17 131,485
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	46 601,346
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	705 003,488
8	СТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%	133 950,663
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	838 954,150
14	НДС 15 %	125 843,123
15	ИТОГО С НДС	964 797,273

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	596 857 772	сум
	Транспортные расходы на материалы	44 412 886	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	17 131 485	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	633,33	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 045 431,58	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	46 601 346	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	133 950 663	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	838 954,151	тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТУҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
 КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
4	5	6	7	8	
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	633,325442	27050,05	17131484,9
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			17131484,9
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Кампоибилли-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	16,86222	0	0,0
2	Кампогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	34,291436	163562	5608775,9
3	Камподронаторы 3500 л	маш.-ч	3,2432576	89933	291675,9
4	Кампогрузчики 5 т	маш.-ч	43,937532	72437	3182703,0
5	Кампосварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,495788	102586	50860,9
6	Кампоибилли-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	7,917	59340	469794,8
7	Кампогенераторы при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,501206	0	0,0
8	Кампогенераторы при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,00759	0	0,0
9	Кампокомпрессоры ручные	маш.-ч	2,81037	178	500,2
10	Кампокатки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	41,76984	85750	3581763,8
11	Кампокатки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	30,506901	96857	2954806,9
12	Кампокатки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	33,755766	162556	5487202,3
13	Кампокомпрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания рабочим давлением до 0,86 МПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	0,2337	76681	17920,3
14	Кампоавтомобили на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,10212	127627	13033,3
15	Кампоавтомобили на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	0,02952	160588	4740,6
16	Кампоавтомобили-кладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (5,3 т)	маш.-ч	0,079856	105126	8394,9
17	Кампоавтомобили-бетоновозы передвижные 400 л	маш.-ч	0,42804	3164	1354,3
18	Кампоавтомобили-бетоновозы	маш.-ч	8,279379	18933	156753,5
19	Кампоавтомобили-бетоновозы 6000 л	маш.-ч	30,737094	97872	3008300,9
20	Кампоавтомобили-бетоновозы фронтальные электрические	маш.-ч	0,2277	1327	302,2
21	Кампоавтомобили на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (в том числе водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,533489	0	0,0
22	Кампоавтомобили-бетоновозы передвижные 4 кВт	маш.-ч	0,16008	37409	5988,4
23	Кампоавтомобили на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "MITSUBISHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с рабочим объемом 0,55 м3	маш.-ч	0,014168	200707	2843,6

	4	5	6	7	8
14	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,104282	54548	5688,4
15	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00574	54548	313,1
16	Резьбы ливов дисковые	маш.-ч	1,405185	70702	99349,4
17	Катки гладковальцовые легкие HAMM ND 10 S/N	маш.-ч	5,71872	138266	790704,5
18	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 130 S/N	маш.-ч	5,520414	189271	1044854,3
19	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,691932	287818	199150,5
20	Катки дорожные самоходные комбинированные больших размеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,3 до 9,2 т	маш.-ч	6,701211	138266	926549,6
21	Прессовщики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 9,2 м	маш.-ч	16,86222	429860	7248393,9
22	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	7,917	257088	2035365,7
23	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	28,853132	168693	4867321,4
24	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	12,834023	138266	1774509,0
25	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	14,520245	189271	2748261,3
26	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т	маш.-ч	0,0630777	208777	13169,2
Итого по строительным машинам		СУМ			46601345,9

Строительные материалы, изделия и детали

1	Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	1037,39092	520000	539443278,4
2	Песок	м3	142,2364	0	0,0
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	636,126003	28654	18227554,5
4	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1000-120 фракции 5-20 мм	м3	275,436	60147	16566649,1
5	Песок	м3	0,164	0	0,0
6	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-15/35	т	0,0369	5594203	206426,1
7	Битум	т	0,3771856	4826269	1820399,2
8	Мембрана битумная	т	4,12618	4000000	16504720,0
9	Лента битумный БТ-123	т	0,0082	33440000	274208,0
10	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,0082	5755077	47191,6
11	Масло промышленное И-20А	т	0,006478	8232819	53332,2
12	Кабель сварочный легированный диаметром 4 мм	т	0,00024	17154000	4117,0
13	Топливо дизельное	т	0,004756	8962474	42625,5
14	Кабель диаметром 4 мм Э42	т	0,00052	14900000	7748,0
15	Сварзвруги	шт	0,0198	10000	198,0
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ	М	4	914831	3659324,0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			596857771,6

2022 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТУҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАҶКАМОЛ КУЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чокувчилар, комиссия аъзолари: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Тоштуғизоқ МФЙ раиси _____, Лойиҳа ташкилоти вакили _____ мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу куча буйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Боғистон кўчаси								
1	0+00 2+18	2+18 9+53	218 735	Йулнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб нотекистиклар ва чуқишлар мавжуд, айрим қисмларида ҚША тупроқга аралашиб кетган.	Мавжуд йул профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	3723 м ²	м ²	3723,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	3723 м ² x 0,03 м	м ³	111,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 3723,0 м ²	т	1,862
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	218 м x 3,5 м + 10 м² 735 м x 4,0 м +10 м²	м ²	3723,0
2	1+80			Янги металл труба ўрнатиш	Металл труба асосини тўғирлаш учун 1 гуруҳ тупроғни чўмич хажми 0,65 м ³ бўлган экскаватор ёрдамида қўлаб олиб, автосамосвалга ортиб 5 км гача ахлатхонага олиб бориб ташлаш. (g=1,5 т/м ³)	4,0 м x 0,7 м x 0,5 м	м ³	1,4
					Ўлчамлари 40 мм гача бўлган ҚШАдан 10 см қалинликда асос қуриш	4,0 м x 0,5 м x 0,1 м	м ³	0,2
					д=0,325 мметалл труба ўрнатиш	4,0 м	м	4,0
					Ўрнатилган металл труба устини ҚША билан қўмиш	0,7 м ³	м ³	0,7
3	9+53	12+39	286	Йулнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чуқурчалар, уваланишлар, бўртмалар мавжуд.	Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	1450 м ² x 0,03 x 10%	м ³	4,4
					Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш.	1450 м ² x 30 %	м ²	435,0
					Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш.	21,8 м ³	м ³	21,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 кг/м ²	0,0003 т x 1450,0 м ²	т	0,435
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	286 м x 5,0 м + 20 м²	м ²	1450,0

4	12+39	12+89	50	Мавжуд йул тупроқдан иборат булиб нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	210 м2	м ²	210,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тушама ётқизиш	210 м2 х 0,03 м	м ³	6,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т х 210,0 м2	т	0,105
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	50 м х 4,0 м + 10 м2	м ²	210,0
5	12+89	14+37	148	Мавжуд йул тупроқдан иборат булиб нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	148 м х 3,0 м	м ²	444,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тушама ётқизиш	148 м 3,0 м х 0,03 м	м ³	13,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т х 444 м2	т	0,222
					Кул кучи ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	148 м х 3,0 м	м ²	444

Баркамол кўчаси

1	0+00 4+27	4+27 7+17	427 290	Йулнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат булиб нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд, айрим қисмларида ҚША тупроқга аралашиб кетган.	Мавжуд йул профилини янги материал (ҚША) қушиш йули билан тиклаш	2763 м2	м ²	2763,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тушама ётқизиш	2763 м2 х 0,03 м	м ³	82,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т х 2763,0 м2	т	1,382
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	427 м х 4,0 м + 40 м2 290 м х 3,5 м	м ²	2763,0

Қурилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	18
2	ҚША	км	26
3	Чақиқ тош	км	26
4	Эмульсия битумная	км	18

Юқори Чиричқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Тоштўғизоқ МФЙ раиси

"Excellent road project" МЧЖ вакили

Тоштўғизоқ МФЙ
Ташаббускор



Handwritten signature of the District Administration representative.

Handwritten signature of the MCHJ representative.

Handwritten signature of the MCHJ representative.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
Умумий маълумотлар			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	2,154
2	Катнов кисмининг ўртача эни	м	3,0-3,5 4,0-5,0
3	Буёртмачи - Юқори Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси		
4	Қурувчи ташкилоти - Тендер асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани		
6	Қурилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхлатилган ҳолда бажарилади		
Ер ишлари			
1	Металл труба асосини тўғирлаш учун 1 гуруҳ тупроғни қўйиб хажми 0,65 м ³ бўлган экскаватор ёрдамида қўлаб олиб, автосамосвалга ортиб 5 км гача ахлатхонага олиб босиб ташлаш. (g=1,5 т/м ³)	м ³	1,4
		т	2,1
Таёргарлик ишлари			
1	Маскуд асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш.	м ²	435,0
Металл труба ўрнатиш			
1	Трубага остига ҚША дан 10 см қалинликда асос қуриш	м ³	0,20
2	Металл трубани зангламаслиги учун 2 марта полировка қилинади	м ²	8,20
3	ҚША билан қайта қўмиш	м ³	0,70
4	Металл труба L=4 м, ø325 мм, δ=9 мм, ваз. 1тм=70,14кг	тн	0,28
Йул тушамаси			
1	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	м ²	654,0
2	Маскуд йул профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан қоплаш	м ²	6486,0
3	Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан тексловчи тушама ётқизиш.	м ²	21,8
4	Кесик тошдан тексловчи тушама ётқизиш	м ³	218,6
5	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	4,006
6	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	м ²	8146,0
7	Қўл сўчи ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	м ²	444,0


ТСМ



Ш.Рашидов

ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш
210 м² x 0,03 м
М³
0,105

Боғистон ва Баркамол кўчаларини жорий таъмирлаш
узунлиги 2154 м эни 3,0-3,5-4,0-5,0 м



Юқори Чирчиқ тумани
 ободонлаштириш бошқармаси:


Тоштуг'изок МФЙ раиси:

Таъмирловчи: *А. Мамабаев*
 Қўрабчи: *А. Мамитов*


Чизди:

[Handwritten signature]

Шартли белгилар:



Таъмирланадиган а/б йўл



XALQ DEPUTATLARI YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 13 - aprel

VI-46-29-10-145-K/22

Yuqorichirchiq tuman hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra “g‘olib” takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag‘ yo‘naltirish to‘g‘risida.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PK-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil kilib borish zarurligi va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari Yuqori Chirchiq tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli ma‘lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Yuqori Chirchiq tuman bo‘yicha 2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo‘yicha Manzilli ro‘yhat ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Komissiya a‘zolari o‘z hulosalariga asosan, Moliya Vazirligining 2021-yil 6-sentyabrdagi WV82767631-sonli xatining ilovasiga muvofiq “Tuman va

shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash" bo'yicha berilgan qo'llanma talablariga muvofiq, eng ko'p ovoz olgan, 6 ta takliflar;

Jumladan;

1-taklif **7 351 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400312), Jalol tepa mahallasi Mamut qishlog'i, Zargar-2, Zargar-3, Zargar-4, Zargar-5 tor ko'chalariga 1,5 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **650,0 mln.so'm**,

2-taklif **6 135 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400335) Jaloltepa mahallasidagi ichki ko'chalariga Dilxush, Fidoiylar, Yangi hayot ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **1 000,0 mln.so'm**,

3-taklif **4 092 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400206) Darxan mahallasidagi 12 maktab sport zalini tamirlash taklifi. Taklif qiymati **956,0 mln.so'm**,

4-taklif **3 755 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400252) Toshto'g'izoq MFY, Bog'iston va Barkamol ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **990,0 mln.so'm**,

5-taklif **3 423 ta** ovoz to'plagan (ID:1920400410) Jumabozor MFY. Sharafshon ko'chasi ya'ni davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga kiruvchi ko'chaga 1,5 km. asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **750,0 mln.so'm**,

6-taklif **2 295 ta** ovoz to'plagan (ID:1920400064) Jumabozor MFY 26 maktabda zamonaviy ochiq sport maydonchasi qurish taklifi. Taklif qiymati **500,0 mln.so'm** hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi "Tuman va shahar budjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-sonli qaroriga asosan qo'shimcha ravishda respublika budjeti mablag'lari hisobidan **2 288 ta** ovoz to'plagan, taklifning umumiy qiymati **1 070,0 mln.so'm** bo'lgan (ID:1920400144) Yangixayot MFY Mexribon ko'chasini **8 800,0 metr kv.** qismini asfalt yotqizish takliflari g'olib deb topilsin.

Tuman bo'yicha jami g'olib deb topilgan 7 ta umumiy qiymati **5 916,0 mln.so'm** bo'lgan takliflar tasdiqlangan manzilli ro'yxati ijro uchun qabul qilinsin va talab etiladigan mablag' belgilangan tartibda yo'naltirilishi belgilansin.

4. Tasdiqlangan manzilli ro'yxat asosida:

- tuman hokimligi (A.Tastanbekov, A.Karimov), tuman Moliya bo'limi (B.Ibragimov) va tuman G'aznachilik bo'linmasi (A.Mirzakulov) ushbu qarorga muvofiq "g'olib" deb topilgan takliflarni moliyalashtirishni ta'minlash maqsadida, jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotda ochilgan maxsus hisob raqamiga mablag'lar yo'naltirilsin.

Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar


bo'yicha Xalk deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari (A.Karimov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilangan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tender tanlovlarini tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish, Xalk deputatlari Toshkent viloyati Yuqori Chirchik tuman Kengashining mahalliy budjetni shakllantirish va uni ijro etish, iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirish tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari (A.Tastanbekov) zimmalariga yuklansin.

7. Ushbu qaror kabul kilingan kundan kuchga kiradi.

Tuman hokimi



U.Atemov

Xalq deputatlari Yuqorichirchiq tuman Kengashining
2022 yil 13 apreldagi
VI-46-29-10-145-K/22-son qaroriga
I-ilova

**Yuqori Chirchiq tumani bo'yicha 2022 yilda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT**

ming so'mda

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, Byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot	
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plagan ovozlari soni					
Tashabbus jamg'armasida shakllangan mablag'							x	x
1	1920400312	Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq tumani, Jaloltepa mahallasi Mamut qishlog'i, Zargar-2, Zargar-3, Zargar-4, Zargar-5 tor ko'chalariga 1,5 km asfalt yotqizish kerak	7 351,0	650,0	650,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
2	1920400335	Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Jaloltepa mahallasidagi ichki ko'chalariga Dilxush, Fidoylar, Yangi xayot ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish kerak, yo'llar tamir talab bo'lib ketgan, yomg'irda yurib bo'lmaydi!	6 135,0	1 000,0	1 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
3	1920400206	Darxan mahallasidagi 12 maktab sport zalini tamirlash	4 092,0	956,0	956,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi bo'limi	
4	1920400252	"Toshto'g'izoq" MFY, Bog'iston va Barkamol ko'chalari 2 km asfalt qilish,	3 755,0	990,0	990,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
5	1920400410	Assalamu alaykum, Jumabozor MFY Sharafshon ko'chasi yani davlat maktabgacha ta'lim markaziga kiruvchi ko'chaga 1,5 km, (1500m) asfalt yotqizish	3 423,0	750,0	750,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	


62500
= 10000
162500
006
12500
07
24750
08
18750
08

6	1920400064	Yuqori Chirchiq tumani, Jumabozor M.F.Y. 26-maktabda zamonaviy ochiq sport maydonchasi qurish	2 295,0	500,0	500,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi
7	1920400144	MFY Yangixayot Mexribon kuchasini Manzilli dasturiga kiritilmagan 2 km 200 metr (8800metr kvadrat) kismni asfalt bilan koplash. Rasmda kursatilgan ko'chamizning bir qismidagi soyni to'ldirib ko'tarish. Sababi: yog'ingarchilik vaqtida axoli va transportlar tushib chiqishga qiynalishadi.	2288	1070	1070	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
G'olib takliflarga jami ajratilgan mablag'					5 916,000	x	x
Taqsimlanmagan mablag'					10	x	x

26750
W

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

A. Ходжиматова
«24» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Тоштуғизок МФЙ Боғистон ва
Баркамол кўчаларининг 2,154 км қисмларини жорий таъмирлаш
объектининг смета хужжатларига
(2022 йил 23-майдан № 156 - сонли шартномасига асосан)
180/3п-2022-сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Давлат бюджет маблағи
Лойиҳачи ташкилот: "EXCELLENT ROAD PROJECT" МЧЖ
Бош пудратчи: Танлов асосида
Лойиҳа бош муҳандиси: Ш. Рашидов

1. Лойиҳалаш учун асос:

1.1 Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси
директори томонидан тасдиқлаган Нуксонлар кайлномаси..

2. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1 "EXCELLENT ROAD PROJECT" МЧЖ нинг 2021 йил 23-майдаги № 27 -
сонли хати.

2.2 Ишчи лойиҳа: Смета хужжати (локаль ва ресурс жадвали), объект
қийматининг жорий нархдаги ҳисоби.

3. Техник қисми:

3.1. Йўлнинг умумий узунлиги – 2,154 км;

4. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

4.1. Объектнинг жорий нархдаги бошланғич (тақдим қилинган) қиймати ҚҚС
билан – 969 621,259 - минг сўмни ташкил этган. Ишчи лойиҳани куриб чиқиш
натижасида объектнинг умумий баҳоси машина ва механизмлар ҳисобига
4 823,986 – минг сўмга камайтирилди.

4.2. Объектда қурилиш ишларини бажариш вақтидаги ишлар ҳажми
қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатация
нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси



пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши тавсия этилади.

4.3 Ишчи-лойиха смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар“, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

4.4 Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

4.5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотлар тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Тоштўғизоқ МФЙ Боғистон ва Баркамол кўчаларининг 2,154 км қисмларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатлари кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади.

№	Кўрсаткич номи	Улчов бирлиги км	Тақдим қилинган (минг сумда)	Тавсия қилинади (минг сумда)
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси ҚҚС билан	2,154	969 621,259	964 797,273

Эксперт мутахассис



Хайтбаев О.М.



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327050073938**

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солик тўловчининг номи **ООО "FIRDAVS INVEST BUILDING"**
Наименование налогоплательщика



Солик тўловчининг идентификация рақами **306602449**
Идентификационный номер налогоплательщика

Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана **01.10.2019**
Дата с которой лицо становится
налогоплательщиком НДС

Рўйхатдан ўтиш санаси **26.09.2019**
Дата регистрации



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FIRDAVS INVEST BUILDING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FIRDAVS INVEST BUILDING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.07.2019

746533

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306602449

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, Yangibozor, YANGI XAYOT M.F.Y.
BUNYODKOR POSYOLKASI, YOSHLIK KO'CHASI, 1 UY,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

