

**Бинони жорий таъмирлаш бўйича  
ШАРТНОМАСИ № 3**

20.06.2022 йил

Марғилон шаҳар

Икки томонлама ҳўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома уз Низоми асосида иш юритувчи «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар М.Темиров биринчи томондан ва Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги ҳамда куйидаги ишларни бажариш учун тузилдилар: **Марғилон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси номидан Н.Х.Рахимов** (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан мазкур шартномани куйидаги ишларни бажариш учун тузилдилар :

**1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.**

1.1 «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига асосан : Марғилон шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасарруфидаги 3-оилавий поликлиникасига қарашли Тошлоктепа МФЙ тиббиёт пункти биносини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха-смета экспертиза ҳужжатларида назарда тутилган тартибда бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартибда қабул қилиб олиб, тўловларни амалга оширади

**2. ШАРТНОМА БАҲОСИ.**

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари қиймати лойиха- смета ҳужжатларига асосан барча солиқлар, ККС йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда 45 800 000 (Қирк беш миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади, шундан ККС йигими 5 973 913.04

2.2. Зарурий асослар мавжуд бўлганда «Буюртмачи» ва «Пудратчининг» келишувига асосан мазкур шартномага қўшимча битим расмийлаштирилиши мумкин

**3. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.**

3.1. «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари тўлиқ бажарилгандан сўнг, ўзаро солиштирув далолатномаларига асосан, бажарилган ишлари қиймати учун «Буюртмачи» пул ўтказиш йули билан тўловни амалга оширади.

3.2. «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий суммасини 30 % миқдорда аванс тўловини «Пудратчи» ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Кейинги 70% ҳисоб-китоблар ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмига қараб, аванс маблағларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

**4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.**

4.1. «Буюртмачи» томонидан олдиндан, тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Пудратчи» томонидан жорий таъмирлаш ишлари бошланиши шарт. Бажарилиши лозим бўлган ишлар 2022 йил «31» декабр кунига қадар тўлиқ якунланиши керак.

4.2. «Пудратчи» бажариладиган ишларни амалдаги қурилиш қоидалари ва меъёрлари талабларига мувофиқ бўлишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.3. «Пудратчи» ишларнинг бажарилишини техника хавфсизлиги, меҳнат муҳофазаси ва ёнгин хавфсизлиги талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширади.

**5. ТОМОНЛАРНИ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномада назарда тутилган жорий таъмирлаш ишларини тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини олади.

5.2. «Буюртмачи» жорий таъмирлаш ишлари жараёнида бажарилаётган ишларни лойиха-смета ҳужжатларига мослигини ва сифатини назорат қилиб боради.

5.3. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб берилади ва бажарилган ишлар бўйича тузилган Шакл-2 далолатномаларини қабул қилиб олади.

5.4. Бажарилган ишларда камчилик ва нуқсонлар аниқланган тақдирда, «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилади ва 10 кун муддатда «Пудратчи»га хабар юборилади. «Пудратчи» томонидан ушбу аниқланган камчилик ва нуқсонлар ўз маблағи ва ўз қучи билан 10 кун давомида бартараф этилади.

5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиши шарт.

5.2.4. Объект бинонинг ичкари қисмида жойлашган бўлса қўриқлаш учун буюртмачи томонидан объектни қўриқлаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

**6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳакни тўлаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0, 4% пеня тўлайди.

6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % пеня тўлайди.

6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

#### **7. ФОРС-МОЖОР ХОЛАТЛАРИ**

7.1. Тарафларнинг бирортаси хам бошка тарафнинг олдида ушбу шартнома буйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташкари пайдо булган ва уларни олдидан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин булмаган ва хатолар унга кўшиб уриш эълон килиниши ёки амалда бошланганлиги фукаролик тартибсизлиги, вабо таркалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошка табиий офатлар билан боглик холда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Бартараф килиб булмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид карорлари ёки ва бошка ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи булиб хисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир кўрсатиши ёки монейлик килиши тўғрисида бошка тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф килиб булмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган булса ва тугаш белгилари аникланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошка тарафга хабар юбориш йўли билан ушбу шартнома бекор килиниш мумкин.

#### **8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боглик пайдо буладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан хал килинади.

8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан хал килиб булмаса улар конун хужжатларида белгиланган конун дораси тартибда кўрилишига тегишли булади.

#### **9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ**

9.1. Ушбу шартномага хар кандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб хар иккала тараф имзолаган холларда хакикий кучга эга булади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фукаролик кодекс ива конун хужжатларида назарда тутилган асослар буйича етказилган зарарларни коплаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи куйидаги холларда шартномани бекор килишга хакли:

Пудратчининг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом булиш муддати 1 ойдан кўпга ошиб кетганда; Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларни сифати пасайганда;

9.4. Пудратчи куйидаги холларда шартномани бекор килишга хакли:

Буюртмачи томонидан Пудратчига боглик булмаган сабаблар буйича курилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда; Буюртмачи томонидан кейинчалик курилишни молиялаш имконияти йуколганда.

9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги карори буйича шартнома бекор килинганда Буюртмачига тугатилмаган курилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аникланган бажарилган ишларнинг хажми кийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор килишга карор килган тараф бошка тарафга ёзма хабарнома юборади.

#### **10. ТОМОНЛАРНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

10.1. Шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар коррупцияга карши курашиш буйича коидаларга, шу жумладан амалдаги конунларга риоя этишини таъминлайди; яъни томонлар бир-бирларига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик килиш, моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу харакатларнинг олдини олиш буйича чора-тадбирлар кабул килинишини кафолатлайди.

10.2. Томонлар коррупцияга карши коидалар бузилганда ёки асосли гумонлар юзага келганда дархол ёзма равишда (электрон почта оркали) ёки ишонч телефони оркали бир-бирини хабардор килиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган холатга ойдинлик киритиш максасида ёзма изох талаб килиш хукукига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ун) иш кунни мобайнида тушунтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

10.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион холатни пасайишига олиб келмаса, бошка томон шартномани бекор килиш хукукига эга ёки унинг ижросини тухтатиб кўйиши мумкин.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

### 11. Қўшимча шартлар

11.1 Ушбу шартнома 2022 йил 20/VI дан 2022 йил 31 декабргача тузилди. Шартнома икки томонлама имзонланиб Газначилик бошқармаси ( бўлими)дан рўйхатдан ўтказилганидан сўнг қонуний қучга қиради

### 12. ТОМОНЛАРНИ ХУКУКИЙ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

“ Бажарувчи “

“ Буюртмачи”

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» МЧЖ

Марғилон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси

(Пудратчи номи)

Манзил: Марғилон шаҳар Туркистон кўчаси №171

Манзил: Қўштепа тумани Ўзбекистон кўчаси №25

Тел./факс: 253-71-15, 253-20-04

Тел./факс: 90 562 15 73

Шҳр: 40032 28603 04127 07212 00540 16

х/в: 20208000904066291001

бюджетдан маблағ олувчи ИНН : 200138669

Банк номи “Хамкорбанк” Марғилон бўлими

ОКОНХ: 91511

МФО: 00991 СТИР : 203320758

Молия вазирлиги газначилиги

НДС : 330130002866

Газна х/в: 23402000300100001010

ОКОНХ: ОКЭД :

МФО : 00014 СТИР: 201122919

Рахбар:

М.Темиров

Бошлиғи :

Н Рахимов







МП «ИНТЕГРАЛ ЛОЙИХА КУРИЛИШ»

## **РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**По объекту: МАРҒИЛОН ШАХАР 3-ОИЛАВИЙ  
ПОЛИКЛИНИКАСИГА ҚАРАШЛИ ТОШЛОҚТЕПА МФЙ  
ТИББИЁТ ПУНКТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Книга. Сметная документация в текущих ценах.

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)**

**Заказчик: Марғилон шаҳар тиббиёт бирлашмаси**

Начальник МП  
«Интеграл Лойиха Курилиш»:



**А.Рўзиматов**

г. Фергана – 2022 г.

**СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ по объекту:  
МАРҒИЛОН ШАХАР 3-ОИЛАВИЙ ПОЛИКЛИНИКАСИГА ҚАРАШЛИ  
ТОШЛОҚТЕПА МФЙ ТИББИЁТ ПУНКТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	36 224
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	23 507 095
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	
4	Затраты на кабельно проволочная продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	918 000
6	Основная заработная плата рабочих строителей	8 070 939
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2020г-168,490 час (по данным Минтруда)</i>	168,490
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 097 364
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 448,00
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	648,37236
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	968 513
	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>33 500 771</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	6 317 799
	<b>Всего прямых затрат</b>	<b>39 818 570</b>
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	127 419
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 129 390</b>
	Затраты на разработку ПСД	538 262
	Затраты на экспертизу ПСД	189 119
	Затраты на авторский и технический надзор	
	Затраты на содержание заказчика (1,0% от итогов прямых затрат)	335 008
	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)	67 002
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>39 945 989</b>
11	<b>Н Д С 15 %</b>	<b>5 991 898</b>
12	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС</b>	<b>45 937 888</b>
13	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 129 390</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика</b>	<b>47 067 278</b>

ГИП:

В.Мирзаев

Исполнитель :

Б.Рузиматов



«3» феврал 2022г.

Марғилон шаҳар

## Нуксон далолатномаси

Бизлар, ким далолатнома тузувчилар: Марғилон шаҳар 3-оилавий поликлиника хисобчиси— \_\_\_\_\_, Марғилон шаҳар 3-оилавий поликлиникаа профкоми— \_\_\_\_\_, «Интеграл лойиха курилиш» кичик корхонаси мухандиси— **В.Мирзаевлар**, Марғилон шаҳар 3-оилавий поликлиникасига қарашли Тошлоқтепа МФЙ тиббиёт пункти биносини жорий таъмирлаш учун ҳолатини урганиб чиққан мизда куйидаги курилиш ишларини бажариш зарур деб хисоблаймиз:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СТЕНЫ		
2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	5,1
4	ПОЛЫ		
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ЩЕБНЕМ	100 М2	0,23
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	2,14
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,116
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,144
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,096
10	ПРОЕМЫ		
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,031
13	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0175
15	КРОВЛЯ		
16	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЬ	100 М2	0,25
17	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА (НАКАТ)	1 М3	0,25
18	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ГЛИНОСАМАНОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М2	0,25
19	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (ТУСИН)	1 М3	0,91
20	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,4
21	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,315
22	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ ЛОТОК	100 М	0,08

23	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
24	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,517
25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,012
26	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ:	100 М2	0,116
27	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,116
28	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,096
29	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,25
30	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100 М2	0,25
31	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,144
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,116
34	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,26
35	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,256
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,07
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,22
38	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
39	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,29
40	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,19
41	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,054
42	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН ГЛАДКИХ ТРАВЕРТИН	100 М2	0,12
43	ВОДОПРОВОД		0
44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,051
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,03
49	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,26
50	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
51	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
52	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
53	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,03
55	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
57	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х2,5ММ2/	100 М	0,51



Нуксон далолатномасини тузувчилар:

Марғилон шаҳар  
3-оилавий поликлиника ҳисобчиси



Марғилон шаҳар  
3-оилавий поликлиника профкоми



«Интеграл лойиҳа қурилиш»  
кичик корхонаси муҳандиси



**В.Мирзаев**