

ШАРТНОМА-№ 1

(қурилишда пудрат ишларини бажариш ҳақида)

“ 21 “ июн 2022 й.

Қарши шаҳри.

Қарши шаҳар ҳокимлиги номидан иш юритувчи шаҳар ҳокими **Нормумин Холбоев Яхшиевич** (кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритилади) бир томондан ва “**Germes Osiyo Universal Servis**” маъсулияти чекланган жамият Низомига асосан иш юритувчи жамият раҳбари **Жабборова Дилафруз Закировна** (кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритилади) иккинчи томондан қўйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. “Пудратчи”, Қарши шаҳрида 2022-йилги Обод маҳалла дастурига асосан Темир Йўлчи МФЙ биносини жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа ҳужжатида асосан бажариш ва уларнинг натижасини “Буюртмачи”га топширади. “Буюртмачи” эса, лойиҳа ҳужжатларига асосан бажарилган таъмирлаш ишларини қабул қилиб олиш ва “Пудратчи”га ҳақ тўлаш мажбуриятини оладилар.

1.2. “Пудратчи” шартноманинг 1.1-бандида кўрсатилган таъмирлаш ишларини ўзининг ишчи кучи, ўз маблағи ва қурилиш материаллари ҳисобидан бажаради.

1.3. “Пудратчи”, “Буюртмачи”нинг топшириқларини бажариш усуллари мустақил белгилайди.

1.4. Ишлар “Пудратчи” ва “Буюртмачи” томонидан топшириш ва қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан сўнг бажарилган деб ҳисобланади.

1.5. Шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари тўлиқ бажарилгунга қадар амалда бўлади.

2. Томонларнинг мажбуриятлари.

2.1. “Пудратчи”нинг мажбуриятлари.

2.1.1. Шартноманинг 1.1-бандида кўзда тутилган пудрат ишларини ўзининг ишчи кучи, воситалари ва материаллари ҳисобидан амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ мазкур шартномада кўзда тутилган муддат ва ҳажмда бажариб, натижасини “Буюртмачи”га топшириш.

2.1.2. Ишларни бажаришда техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя этилишини таъминлаш.

2.1.3. “Буюртмачи”га ишларни лойиҳа ҳужжатида ва амалдаги қонун ҳужжатларга мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш.

2.1.4. Ишлар ушбу шартномадан четга чиққан ҳолда бажарилиб, иш натижаси ёмонлаштирилган бўлса, йўл қўйилган камчиликларни ўзининг ҳисобидан бартараф қилиш.

2.1.5. Ишлар бажарилган объектларни қабул қилиш далолатномаси имзолангандан бошлаб 5 (беш) кун муддатда объектдан ўзига тегишли мол-мулкни ва ускуналарни олиб кетиш.

2.2. Шартноманинг 3.3-бандида кўзда тутилган тўловлар “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида амалга оширилмаганда, “Пудратчи” иш натижаларини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари.

2.3.1. Шартноманинг 1.1-бандида кўрсатилган таъмирлаш ишларини бажаришни “Пудратчи”га топшириш.

2.3.2. “Пудратчи” билан доимо алоқада бўлиши ва мавжуд масалаларни ҳал қилиш учун ўзининг вакилини ажратиш.

2.3.3. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлиги учун “Пудратчи”га ҳақ тўлаш.

2.3.4. “Пудратчи”нинг ёзма хабарномасини олган кундан бошлаб 10 кун ичида бажарилган ишларни қабул қилиб олиш.

2.4. “Буюртмачи” қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.4.1. “Пудратчи”нинг фаолиятига аралашмасдан, ишларни бажарилишига ҳалақит бермаган ҳолда исталган вақтда ишнинг боришини ва сифатини текшириб кўриш.

2.4.2. “Пудратчи”нинг ишларни бажаришга ўз вақтида киришмаса ёки ишни суғ бажарилиши натижасида, уларни белгиланган муддатда тугатиши мумкин эмаслиги аниқ бўлиб қолса, шартномадан воз кечиб, етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.4.3. “Пудратчи” томонидан ишлар ўз вақтида лойиҳа ҳужжатида мос ҳолда бажармаганлиги аниқ бўлиб қолса, “Пудратчи”га камчиликларни бартараф қилиш учун оқилона муддат белгилаш ва бу талабни белгиланган муддатда бажармаган тақдирда, пудрат шартномасидан воз кечиш ёхуд бу камчиликларни “Пудратчи”нинг ҳисобидан тугатишни бошқа шахсга топшириш, шунингдек етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.4.4. Ишлар натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, “Пудратчи”га бажарган иши учун ҳақ тўлаш.

3. Шартноманинг баҳоси ва тўлов шартлари.

3.1. Шартнома бўйича бажариладиган ишлар миқдори **71 500 000** (Етмиш бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

3.2. Шартнома бўйича бажариладиган ишлар нархи инфляция натижасида томонларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг нархи ошиши билан боғлиқ ҳаражатлар “Буюртмачи” томонидан белгиланган тартибда қопланади.

3.3. “Буюртмачи” шартнома баҳосининг 30 % миқдоридаги олдиндан тўловни шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 банк иш куни давомида, қолган қисмини эса ишлар қабул қилингандан бошлаб, 20 банк иш куни давомида “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли орқали тўлаб беради.

4. Томонларнинг жавобгарлиги.

4.1. Шартнома мажбуриятларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик кодекси”, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29-августдаги “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ ҳал этилади.

4.2. Шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган томон, иккинчи томонга бажарилган иш ҳақини тўлаб беришни кечиктириш ёки ишларнинг бажарилиши кечиктирилса, кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмини 0,4 фоиз миқдорида пеня тўлайди. Бироқ, ҳисобланган пеня миқдори тўланмаган маблағ ёки бажарилмаган ишлар миқдорининг 50 % дан ошмаслиги шарт.

4.3. Неустойка (жарима, пеня) тўлаганлигидан қатъий назар, шартнома мажбуриятларини бузган томон, иккинчи томонга ана шу зарар оқибатида ўзи етказган зарар қисмини ҳам қоплайди.

4.5. “Пудратчи” томонидан ишларни бажарилишида ишлатилган материалларни тасодифан нобуд бўлиши ёки тасодифан бузилиши хавфи “Буюртмачи”га бу ишлар топширилганидан сўнг ўтади.

5. Кафолатлар.

5.1. “Пудратчи” ишлар амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мос равишда бажарилишига ва бажарилган ишлар қабул қилинганидан бошлаб 1 (бир) йил давомида яроқли бўлишига кафолат беради.

6. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг таъсири.

6.1. Бартараф қилиб бўлмайдиган ҳолатлар (сув тошқини, zilзила, ёнғин ва бошқалар, ҳукумат қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва в.х) рўй берган ҳолларда томонлар ўзи мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлик учун

жавобгарликдан озод қилинади. Бундай ҳолларда шартномани имзолаган томон иккинчи томонни 3 (уч) кун муддат ичида ёзма рвишда хабардор қилиши керак.

7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасида ушбу шартнома мажбуриятларининг бажарилиши бўйича ёки у билан боғлиқ вужудга келадиган барча низолар ёки келишмовчиликлар томонлар ўртасида ўзаро музокара йўли билан ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликлар ўзаро музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилиб, ҳал қилинади.

8. Қўшимча шартлар

8.1. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ёки бир томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, иккинчи томоннинг талаби билан бекор қилиниши мумкин. Шартномани бир томонлама бекор қилиш ёзма таклиф бериш йўли билан амалга оширилади ва таклиф қабул қилингандан сўнг 10 (ўн) банк иш куни ичида унга жавоб олинмаган тақдирда шартнома бекор қилинган деб ҳисобланади.

8.2. Томонлар ўзларининг юридик манзиллари ва банк реквизитлари ўзгарганлиги ҳақидаги маълумотларни 5 (беш) банк иш куни ичида хабардор қилишлари шарт.

8.3. Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, ёзма равишда расмийлаштирилган ва ваколатли шахслар томонидан имзолангандан сўнг ҳақиқий деб ҳисобланади ва киритилган қўшимлар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

8.4. Шартнома томонларнинг имзоси қўйилиб, мўҳр билан тасдиқлангандан сўнг, ҳақиқий ҳисобланади.

8.5. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилган бўлиб, иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга ҳисобланади ва томонларга бир нусхадан берилади.

9. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

“БУЮРТМАЧИ”

Қарши шаҳар ҳокимлиги

Манзил: Қарши ш.И.Каримов кўчаси 60-уй
Шхр: 302021860104017011402018003
ИНН: 202154671, ОКХ:84112, Марказий банк
БББ ХККМ Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р:234020003001001010, МФО:00014,
ИНН: 201122919. Телефон: 75 223-27-20

Рахбар:

М.Ў.



Н.Я.Холбоев

“ПУДРАТЧИ”

Germes Osiyo Universal Servis MЧЖ

Манзил: Қарши шаҳри Х.Сулаймонова 25,
Х/р: 20208000100298387001, МФО: 01031,
ИНН: 302905746, ОКОНХ:14933,
Банк: Хамкор банк АТБ Қарши филиали
Тел: +998 98 775-07-73

Рахбар:

М.Ў.

Д.Жабборова



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102366 на приобретение Услуги по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 16.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 16:20

Конкурсная комиссия Карши шаҳар ҳокимлиги, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SULTONOV G'AYRAT TODJIYEVICH	Курилиш буйича уринбосар	Карши шаҳар ҳокимлиги
Секретарь комиссии	JUMAYEV JAHONGIR NORMURODOVICH	мутаххасис	Карши шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	KURBONOVSHERALI PANJIYEVICH	мутаххасис	Карши шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	IBRAGIMOV SARDOR NURITDINOVICH	мутаххасис	Карши шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	JAMALOV DILSHOD BOBOKULOVICH	мутаххасис	Карши шаҳар ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 102366.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	73 500 000.00
Стартовая сумма	73 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва ДСИ идораларидан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот ва баланс хисобот молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE. MЧЖ	15	талаб килинган файл илова килинди	10	Экспертная		
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	15	талаб килинган файл илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №2 танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатни илова қилишлари шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE. MЧЖ	20	талаб килинган файл илова килинди	18	Экспертная		
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	20	талаб килинган файл илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета ҳужжатлари ,экспертиза хулосаси ҳамда таъмирлаш билан тулик танишиб чиқиши ва қилинадиган ишларни сметаси (Офёртаси) билан таклиф тақдим этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE. MЧЖ	25	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	25	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №4 Курувчи ташкилотлар камида 3 йил иш фаолияти эга бўлиши шарт машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE.	25	талаб килинган файл илова	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		килинди				
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	25	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №5 доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши ва гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE. МЧЖ	15	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	15	талаб килинган файл илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE.МЧЖ	73 500 000.00	71 500 000.00	16.06.2022 09:33:03	10.00
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	73 500 000.00	72 000 000.00	16.06.2022 09:42:33	9.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GERMES OSIYO UNIVERSAL SE.МЧЖ	70.2	10	80.2
MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH	55.8	9.93056	65.73056

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102366 от 16.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

GERMES OSIYO UNIVERSAL SE.МЧЖ
302905746

и резервный исполнитель: MCHJ BREND CTROY TA`MIRLASH (308726291)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SULTONOV G`AYRAT TODLIYEVICH	Согласен	

Член комиссии	KURBONOV SHERALI PANJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV SARDOR NURITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAMALOV DILSHOD BOBOKULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 99 343 99 88, 90 729 15 92. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КАЗ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«25» may 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 207/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hududidagi "Temir yo'l" MFY binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi	- Qarshi shahar hokimligi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Ildam Qadam Invest» MChJ
Qurilish turi	- Joriy ta'mir

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. № 1538688- sonli lot asosida.

1.2. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hokimning qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Sultonov G. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:

Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hokimning qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Sultonov G. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

3.1 «Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hududidagi "Temir yo'l" MFY binosini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:

- Ta'mir ishlari: eshik bloklarni, vitraj va darvoza montaj ishlari, ichki va tashqi bezatish ishlari, obodon ishlari, elektromontaj ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 73 500,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 663,03238 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 20538,48 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 73 500,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyati Qarshi shaxar hududidagi “Temir yo’l” MFY binosini joriy ta’mirlash» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 73 500,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 663,03238 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.


Quvvat:

- Ob’ekt

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassis: A. Ilyasova



ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МСГ ТЕМИР ЙУЛ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ,
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»



М.БЕРДИКУЛОВ


Г.И.П:



Б.ЭРГАШЕВ

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МСГ ТЕМИР ЙУЛ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ**

№ п.п	Наименование работ	Прямые затраты										Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования ил 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
		зарплата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на монтаж-ции и склад. расходы 4%	Кабельно-проводников для продукция	трансп. услуги на перевозку кабель-продукции 1,5%	Всего прямых затрат	Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования ил 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. пр.з.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	13 617 678,34	274 883,86	36 719 993,53	1 569 066	0	0	164 682	3 294	11 563 447	0	0	63 913 044	73 500 000			
	Итого:	13 617 678	274 884	36 719 994	1 569 066	0	0	164 682	3 294	11 563 447	0	0	63 913 044	73 500 000			
	Прочие затраты заказчика 3%																
	Итого:																73 500 000



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МСГ ТЕМИР ЙУЛ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	663,03238	20538,48	13617678,34
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,07338	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						13 617 678
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9945	2500	12486,25
2	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,24072	124000	29849,28
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,2512	18500	60147,2
4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,3618	2500	904,5
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,0221	124000	2740,4
6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	12,15	3500	42525
7	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,5024	5300	34462,72
8	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	0,371	3500	1298,5
9	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,31961	34361	10982,05
10	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,18509	2500	462,72
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3664	58000	21251,2
12	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73054	58000	42371,09
13	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1808	76000	13740,8
14	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,66486	2500	1662,16
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						274 884
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ТИПА ВА10-001В 10АХ250В	ШТ	7	25000	175000
2		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А, 250В ТИПА РС16-003В 10А	ШТ	12	25000	300000
3		ПРОВОД АППВ-380 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,12	2500000	300000
4		ПРОВОД АППВ-380 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х4 ММ2	1000 М	0,15	3500000	525000
5		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	18	6500	117000
6	81039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	8,28	850000	7038000
7	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	0,63	200	126
8	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	10,71	6500	69615
9	9203	БРУСЧАТКА	М2	85	65000	5525000
10	9219	ВОДА	М3	2,403	2000	4806
11	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00179	450000	803,25
12	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,012	450000	5400
13	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,26	4500	5670
14	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,26	4500	5670
15	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,2	4500	32400
16	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,88	4500	12960
17	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00037	16000000	5875,2
18	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00004	16000000	560
19	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,5296	30000	15888

20	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	4,86	16000	77760
21	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГ РАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,18	16000	2880
22	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0276	350000	9659,47
23	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	4,734	3000	14202
24	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,1071	12500000	1338750
25	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01965	25000000	491365
26	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00435	14000000	60900
27	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	25,6906	300	7707,18
28	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	27	14000	378000
29	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,01073	11000000	118030
30	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0867	980000	84966
31	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,04902	980000	48039,6
32	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	7,14	65000	464100
33	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00675	13500000	91125
34	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00036	16000000	5829,12
35	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	47,34	300	14202
36	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00226	8500	19,18
37	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,8926	15500	44835,3
38	37929	БОРДЮР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ	40	15000	600000
39	37950	СВЕТИЛЬНИК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТИПА LED 24В	ШТ	12	150000	1800000
40	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	4,82	750000	3615000
41	44034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	1,7	850000	1445000
42	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,01995	7500	149,63
43	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /С НАЦЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ/	М2	3,5	750000	2625000
44	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	51,3	14000	718200
45	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	472,5	14000	6615000
46	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	18,18	11000	199980
47	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,7655	65000	244757,5
48	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	19,38	200	3876
49	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	5,4	25000	135000
50	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,0476	240000	11424
51	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,09254	16000	1480,7
52	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	10,92	120000	1310400
53	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,1076	24000	2582,4
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						36 719 994
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ЩИТОК ДЛЯ АВТОМАТОВ	КОМПЛЕКТ	1	164681,5	164681,5
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						164 682
Итого:						50777237,23
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						164681,5
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						36719993,53
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						13617678,34
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						663,03
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						274883,86
Итого прямые затраты						50777237,23

"УТВЕРЖДАЮ"

Карши шаҳар ҳокимнинг курилиш
масалалари бўйича уринбосари
Ғ.Султонов
2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Карши шаҳар ҳокимининг
произвели осмотр на предмет

определения объемов работ на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МСГ "ТЕМИР ЙУЛ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КАРШИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	1,28
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0482
4	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2	0,035
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2	0,017
6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	1,7
7	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0828
8	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,35
10	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,35
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,58
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,7
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,07
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,105
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,18
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	0,36
18	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 М3	0,034
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2	0,85
21	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М	0,2
22	БОРДЮР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ	40
23	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
24	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1,2
25	ПРОВОД АППВ-380 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,12
26	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1,5
27	ПРОВОД АППВ-380 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х4 ММ2	1000 М	0,15
28	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	100 ШТ	0,12
29	СВЕТИЛЬНИК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТИПА LED 24В	ШТ	12
30	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ТИПА ВА10-001В 10АХ250В	ШТ	7

