



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 21.06.2022 г. № 3

между "ADXAM TAMIRSOZ BIZNES" МЧЖ и Охангарон шаҳар ХТБ на общую сумму 234000000,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860274157092100075011

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	234 000 000,00			234 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>234 000 000,00</b>			<b>234 000 000,00</b>

Всего 234000000,00 сум

Двести тридцать четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 70200000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июнь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный 100,0% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до 25 числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

У.Ф.Юлдашев

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Хозирхонова Малохат Иброхимовна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Pudrat shartnomasi - 3

2022 yil "21" "11.001"

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Oxangaron shaxar Xalq Ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor U.G' Yuldashev bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan «ADXAM TAMIRSOZ BIZNES» mchj nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi ikkinchi tomondan A.Anarboevga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### I. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

"ijro hujjatlari": - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

"qurilish maydoni": Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

"vaqtinchalik ishlar": Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

"berkitilgan ishlar": - sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

### II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Oxangaron shaxar Xalq Ta'limi ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori (2022 yil "17" iyundagi "101716" son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 234000000 (Ikki yuz o'ttiz to'rt million) so'mni tashkil etadi.

4. Qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda; ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### III. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport



vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 %dan ko'p bo'lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **IV. Buyurtmachining majburiyatlari**

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

#### **V. Ishlarni bajarish muddati**

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tender natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 ni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

#### **VI. To'lovlar va hisob-kitoblar**

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, avans o'tkazadi, bu 70200000 (yetmush million ikki yuz ming ) so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 70 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

#### **VII. Ishlarni bajarish**

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqiligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.



### **VIII. Ishlarini qo'riqlash**

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

### **IX. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarilmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

### **X. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish**

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 90 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachi Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

### **XI. Kafolatlar**

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlarini hamda qurilish me'yorlari, qoidalarini va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;
- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;
- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida \_\_\_ oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonining kafolat muddati kamida \_\_\_ oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

### **XII. Shartnomani bekor qilish**

52. Buyurtmachi:



22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasini va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektning bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalari va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifatini loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasi javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydalaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.



- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda;
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarining sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

### XIII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;

- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 15 % miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 50 foizi miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 50 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 35 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 35 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiya xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 50 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

### XIV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### XV. Alohida shartlar



66. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

#### **Korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlar**

71. Tarafilar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yich hamkorlikni ta'minlaydilar.

72. Ushbu shartnomaning xar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha shu jumladan O'zbekiston respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablardan tushinishi xaqida bir birini ishontiradi va ularga amal qilishni kafolatlaydi.

73. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

74. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

#### **XVI. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.**

##### **Buyurtmachi:**

**Oxangaron shaxar Xalq Ta'limi bo'limi  
Oxangaron shaxar oxunboboyev ko'chasi  
Bank: Toshkent shaxar Markaziy bank**

**H/R 40172286027415709210007501**

**MFO 00014 INN 207268201**

**Oxangaron sh G'aznachilik bo'limi  
X/R23402000300100001010 INN 201122919**

**Rahbar: U.G'.Yuldashev**

**M.U. (imzo)**



##### **Pudratchi:**

**« ADXAM TAMIRSOZ BIZNES » mchj**

**Toshkent vil. Bo'ka tumani**

**Bank: ATB Agrobank Bo'ka**


**h/r; 20208000000972501001**

**MFO; 00463**

**INN; 305951332**

**Rahbar: A.Anarbayev**

**M.U. (imzo)**





2022 yil 21 iyun

Ohangaron shahar

## HUQUQIY XULOSA

Ohangaron shahar Xalq ta'limi bo'limi bilan **“ADXAM TAMIRSOZ BIZNES” MCHJ** o'rtasida tuzilishi belgilangan shartnoma loyihasi yuborilgan.

Ohangaron shahar Xalq ta'limi bo'limi bilan **“ADXAM TAMIRSOZ BIZNES” MCHJ** o'rtasida qiymati 234,000,000 (ikki yuz o'ttiz to'rt million) so'mlik shartnoma tuzilishi belgilangan.

Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda “Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonuni va boshqa qonun xujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib;

## XULOSA QILAMAN:

Ushbu shartnoma loyihasining amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob berishi va qonunga mos holda tuzilganligini;

Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish tartibi, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi hamda “Ho'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonunga ko'ra belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan xolda shartnoma loyihasi qonun xujjatlari talablari asosida tuzilgan deb xisoblayman.

Ohangaron shahar yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti



B. O'smonov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100605 на приобретение На капитальный ремонт надворного туалета школы №3 г.Ахангаран, Ташкентской области.**

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 10:30

Конкурсная комиссия Охангарон шаҳар Халк таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHEV ULUGBEK GULAMOVICH	Рахбар	Ахангарон ШХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	XASANOVA KAMOLA ABDUKARIMOVNA	Бош мутухасис куришлиш булими	Охангарон ш ХТБулими
<b>Член комиссии</b>	SAYDALIYEVA MUYASSAR UKTAMOVNA	Завхоз	Охангарон ШХТБ
<b>Член комиссии</b>	QO'ZIBOYEV OZODJON O'RINOVICH	Завхоз	3-мактаб завхози
<b>Член комиссии</b>	ERGASHOVA OYSHIRIN BAXROMOVNA	Бош мухандис	Охангарон ш. ХТБулими
<b>Член комиссии</b>	DUYSHABAYEV BOTIR TURSUNBOYEVICH	Завхоз	4 мактаб завхози

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 100605.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	На капитальный ремонт надворного туалета школы №3 г.Ахангаран, Ташкентской области.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000 000.00
Стартовая сумма	240 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлатиладиган товар ва хом ашёларнинг сифати, кафолат муддати, ўрнатиладиган курилмаларга 12 (Ўн икки) ой давомида кафолат бериши ва бепул техник хизмат кўрсатиш кафолати.

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	20	20	10	Экспертная		
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	Кафолат хатлари	15	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ООО MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Ишлатиладиган тлвар ва хом ашёларнинг сифати кафолат муддати бириктирилди	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	20	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	20	14	Экспертная		
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	20	Маълумотномалар	14	Экспертная		
ООО NUROTA KRISTAL SUVI	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		
ЧП ADXAM OVOD	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида хужжатлар (танлов бошланиш даврига).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	20	20	19	Экспертная		
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	20	Маълумот	19	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ООО MAXSUS ENERGIYA STROY	20	Ташкилотнинг ДСИдан ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йоклигидаги маълумот бириктирилди	19	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	20	Тақдим этилди.	19	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.</b>	20	Маълумотномалар	19	Экспертная		
<b>OOO NUROTA KRISTAL SUVI</b>	20	Хужжат илова килинди	19	Экспертная		
<b>ЧП АДХАМ ОВОД</b>	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотга хизмат кўрсатувчи банкдан 2022 йил танлов бошланиш даврига айланма обороти ва картотека-2 да қарз мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS</b>	20	20	12	Экспертная		
<b>MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH</b>	20	Маълумот	5	Экспертная		
<b>АДХАМ ТАМИРСОЗ BIZNES MCHJ</b>	20	1	19	Экспертная		
<b>OOO MAXSUS ENERGIYA STROY</b>	20	Ташкилотни банкдан 2022 йилги обороти хақида маълумот бириктрилди	12	Экспертная		
<b>OOO EF PRO BUILD</b>	20	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.</b>	20	Маълумотномалар	15	Экспертная		
<b>OOO NUROTA KRISTAL SUVI</b>	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		
<b>ЧП АДХАМ ОВОД</b>	20	20	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO NUROTA KRISTAL SUVI</b>	240 000 000.00	220 000 000.00	13.06.2022 12:13:35	



MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	240 000 000.00	239 000 000.00	10.06.2022 16:27:54	
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	240 000 000.00	200 000 000.00	10.06.2022 11:32:12	10.00
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	240 000 000.00	234 000 000.00	11.06.2022 14:39:13	8.55
OOO EF PRO BUILD	240 000 000.00	238 000 000.00	12.06.2022 22:56:31	
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	240 000 000.00	210 050 000.00	13.06.2022 10:41:01	9.52
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	240 000 000.00	240 000 000.00	13.06.2022 10:22:30	8.33
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	240 000 000.00	216 000 000.00	12.06.2022 11:14:36	9.26
ЧП ADXAM OBOD	240 000 000.00	199 000 000.00	13.06.2022 13:53:16	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NUROTA KRISTAL SUVI	58.5		58.5
MCHJ FAROVON - YUKSALISH - QURILISH	58.5		58.5
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	61.4997	10	71.4997
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	85.5	8.54701	94.04701
OOO EF PRO BUILD	58.5		58.5
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	72	9.52154	81.52154
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	72	8.33333	80.33333
OOO MAXSUS ENERGIYA STROY	61.4997	9.25926	70.75896
ЧП ADXAM OBOD	49.5		49.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100605 от 14.06.2022 года на приобретение На капитальный ремонт надворного туалета школы №3 г.Ахангаран, Ташкентской области. определила победителем:

ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ  
305951332

и резервный исполнитель: "HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J. (303374348)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ERGASHOVA OYSHIRIN BAXROMOVNA	Согласен	
Член комиссии	DUYSHABAYEV BOTIR TURSUNBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDALIYEVA MUYASSAR UKTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	QO'ZIBOYEV OZODJON O'RINOVICH	Согласен	



Председатель комиссии	YULDASHEV ULUGBEK GULAMOVICH	Согласен	
-----------------------	------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“Тасдиқлайман”  
Охангарон шаҳар “ХТБ” мудир

У.Г. Юлдашев



« 17 » май 2022 йил

Охангарон ш.

Охангарон шаҳар Халқ таълими бўлимига қарашли 3 мактаб биноси ҳудудига хожатхона қуриш “Энг яхши таклифни танлаб олиш” юзасидан

Муҳокама Баёномаси № 1.

Йиғилиш катнашчилари:

ХТБ бош муҳандиси  
ХТБ бош мутахассиси  
3-мактаб ХИБДУ  
ХТБ ХИМ  
4-мактаб МИБИДУ

О.Эргашева  
К.Хасанова  
О.Қўзибоев  
М.Сайдалиева  
Б.Дюшабоев

#### KUN TARTIBI:

1. Охангарон шаҳар ХТБга қарашли 3 мактаб биноси ҳудудига хожатхона қуриш хизмати юзасидан келган тижорат таклифларини муҳокамага қуйиш.

#### Эшитилди:

Кўриладиган масала юзасидан ХТБ Бош муҳандиси О.Эргашева сўзга чиқиб, йиғилишни очик деб эълон қилди ва Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 -сонли қонунини ҳамда Адлия Вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилган 3016-сонли низомларига асосан Энг яхши таклифни танлаб олиш хизмати учун келган тижорат таклифларини комиссия аъзолари билан бирга кўриб танишиб чиқиб таклифлар орасидан энг мақбулини танлаб олиш тақдирини ўйлаб ва берилган тижорат таклифлари бўйича қуйидагича ўрганилиб, солиштирилди ва қуйидагилар аниқланди.

1. “ООО Djuraxon Build Business” Х/К томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 71.49 балл билан баҳоланди.
2. “ООО Nurota Kristal suvi” Х/К томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 58.5 балл билан баҳоланди.
3. “FARAVON YUKSALISH-QURILISH” ХК томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 58.5 балл билан баҳоланди.
4. “Adxam Tamirsoz biznes” МСНЖ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 94.04 балл билан баҳоланди.
5. “ООО EF Pro build” ХК томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 58.5 балл билан баҳоланди.
6. “Xusniyaxon Plus” МСНЛ томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 81.52 балл билан баҳоланди.
7. “ООО Maxsus Energiya story” ХК томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 70.75 балл билан баҳоланди.
8. “ЧП Adxam obod” томонидан тақдим қилинган барча ҳужжатлар кўриб чиқилиб умумий 49.5 балл билан баҳоланди.



Келган тижорат таклифларидан энг макбулини танлаш юзасидан харид камисияси “Adxam Tamirsoz biznes ” МСНЖ корхонаси билан шартнома имзолаш фикрини билдирди.

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўқиб эшиттирилганлар маълумот ва ижро учун қабул қилинсин .
2. Келган тижорат таклифларидан энг макбулини танлаш учун 2 (икки) иш кунида харид камисиясига муҳокамага қўйилди ва комиссия аъзолари томонидан ҳеч қандай этироз билдирилмади.
3. Ушбу қарорлар назорати комиссия раиси зиммасига қолдирилсин .

### Йигилиш катнашчилари:

ХТБ бош муҳандиси  
ХТБ бош мутахасиси  
3-мактаб ХИБДУ  
ХТБ ХИМ  
4-мактаб МИБИДУ



О.Эргашева  
К.Хасанова  
О.Қўзибоев  
М.Сайдалиева  
Б.Дюшабоев

**Оҳангарон шаҳар халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим мактабларида 2022-йилда "Ташаббускор бюджет"**  
**лойиҳаси асосида қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилиши бўйича**  
**МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ**

№	Мақтаб рақами	Манзили	Режалаштирилган қурилиш-таъмирлаш тури	Суммаси млн сўмда	Мақтаб раҳбари Ф И Ш	Тел.рақами
1	3-мақтаб	Оҳангарон шаҳар Дустлик МФЙ	Мақтаб ташқи хожатхонасини мукаммал таъмирлаш	250	З.Эркабоев	99-874 48 89
2	3-мақтаб	Оҳангарон шаҳар Дустлик МФЙ	Мақтаб киравериши томони деворини ва дарвозасини жорий таъмирлаш	200	З.Эркабоев	99-874 48 90
3	4-мақтаб	Оҳангарон шаҳар Охунбобоев МФЙ	Мақтабни спорт майдончасини мукаммал таъмирлаш	350	в.в.б Е.Степанова	99-402-35-79

Асос: Халқ депутатлари Оҳангарон шаҳар Кенгашининг 2022 йил 18-апрелдаги №1-42-30-10-214-К/22-сон қарори иловаси асосида тасдиқланган.



Оҳангарон шаҳар ХТБ муддир  
 Оҳангарон шаҳар ҳокимлиги  
 Оҳангарон шаҳар ХТБ муҳандиси



*(Handwritten signatures)*

Ж.Баходиров  
 У.Юлдашев  
 Л.Базаров.  
 О.Эргашова



**МАРГИЛОН ШАХАР  
“EXPO GOLD PROJECT  
SERVICE”**

**МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН  
ЖАМИЯТИ**



**ГОРОД МАРГИЛАН  
“EXPO GOLD PROJECT  
SERVICE”**

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

г. Маргилан ул. Мустакиллик дом 499, АТБ “Азия Альянс банк” МФО:01173, ИНН:302806290, тел: (99) 879-21-51



7401



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ООО «EXPO  
GOLD PROJECT SERVICE»

**С.Т. Гофурова**

23 MAY 2022 года.

Номер свидетельства:

№ ҚЭЛ-000094

от 05.08.2020 года.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04440522  
(ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)**

Объект: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО  
ТУАЛЕТА ШКОЛЫ**

Адрес: **ШКОЛА №3 В Г. АХАНГАРАН ТАШКЕНТСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

По рассмотрению: 1. Сметная документация  
2.

Заказчик на экспертизу: **ООО «МАРГИЛОН ИНТЕГРАЛ ЛОЙИХА»**

Источник финансирования: -

Генподрядчик: -

Проектная организация: **ООО «Маргилон Интеграл Лойиха»**  
№ АЛ-001710 от 24.03.2021г.  
выданное Госархитектуром  
Республики Узбекистан

Номер лицензии:

Главный инженер проекта: **М.Исроилов**

Год разработки: **2022 год.**

Фактически поступило: **23.05.2022 г.**

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.**

Письмо заказчика

## 1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

## 2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «Маргилон Интеграл Лойиха», во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП – 3240 от 6 мая 2003 года «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений». Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 254 501,014 тыс. сум с НДС.

## 3. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

По сметной части

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Республики Узбекистан:

- Исключить подъемники гидравлические и подъемники мачтовые строительные
- Блоки дверные из алюминиевого профиля принять по цене 510,0 тысяч сум за 1м<sup>2</sup>
- Материалы гидроизоляционные рулонные принять по цене 8,0 тысяч сум за 1м<sup>2</sup>
- Сетка арматурная принять по цене 35,0 тысяч сум за 1 м<sup>2</sup>

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 254 501,014 тысяч сумм снизилась на 5 805,934 тысяч сумм и определена в сумме 248 695,080 тысяч сумм с НДС

### ВЫВОДЫ:

ООО «Ехро Gold Project Servise» рассмотрев представленную сметную документацию по строительству: **“КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА ШКОЛЫ №3 В ГАХАНГАРАН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ”** *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

23 МАЙ 2022



(тысяч сум)

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
1	Прямые затраты	185 970,781	181 728,228
1.1	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	65 607,843	65 607,843
1.2	Материальные ресурсы	118 019,175	114 166,721
1.3	Оборудование	0	0
1.4	Кабель	0	0
1.4	Эксплуатация строительных машин и механизмов	2 343,764	1 953,664
2	Прочие затраты подрядчика	35 334,449	34 528,363
3	Затраты на страхование объекта	0	0
4	Коэффициент риска	0	0
5	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	221 305,230	216 256,591
6	НДС 15%	33 195,785	32 438,489
7	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	254 501,014	248 695,080
8	Прочие затраты заказчика	0	0
9	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	254 501,014	248 695,080


**Примечание:** В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.



Эксперт:

А.Юсупов

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»  
масъулияти чекланган жамъияти  
X/P: 2020 8000 3003 7017 0001  
Ўз Рес ТИФ «Миллий банки»  
Бекобод шаҳар филиали МФО: 00912  
СТИР: 302 191 387  
Манзил: Бекобод ш. 3-даха, Шахриобод  
Тел: +998 91 657 42 27



ООО MARG'ILON INTEGRAL  
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»  
общество с ограниченной ответственностью  
P/C: 2020 8000 3003 7017 0001  
«Национальный Банк» ВЭД РесУз  
Бекабадский филиал МФО: 00912  
ИНН: 302 191 387  
Адрес: г.Бекабад, 3-мкр., Шахриобод  
Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектно – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчёт стоимости в договорных текущих ценах по объекта:

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА ШКОЛЫ №3 В Г.АХАНГАРАН  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

(после экспертизы)

Директор:



Исроилов Ж.О.



$$C_{мп} = N \times C_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C<sub>ср</sub> - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{м} = 108\,730\,213,84 \text{ сум}$$

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: C<sub>o1</sub>, C<sub>o2</sub>, C<sub>o3</sub>, C<sub>oN</sub> - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C<sub>ср</sub> - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,00 \text{ сум}$$

### СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	65 607 843	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1 953 664	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	108 730 210	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	5 436 511	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Сo)	0	сум
3	Местные материалы	0	сум
4	Транспортные расходы на местные материалы	0	сум
5	Заготовительно-складские расходы на местные материалы	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
7	Перевозка грузов	0	сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>181 728 228</b>	<b>сум</b>

#### 5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_{п} = (C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_{п} = 0,000 \text{ сум}$$

#### 5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{стр}) \times 19,00\%$$

$$Пп = 34\,528\,363 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 216\,256\,591 \text{ сум}$$

#### 6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с κ=0,8

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_o + C_{п} + Пп) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$C_p = 0,000$  сум

**XIII. Коэффициент риска**

Коэффициент риска  $K_p$  составляет

$K_p = 0,000$  сум

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + Пп)$
------------------------------------

**Всего стоимость без НДС**  $C = 216\,256\,591$  сум

**НДС 15%**  $C = 32\,438\,489$  сум

**Всего стоимость с НДС 15%**  $C = 248\,695\,080$  сум

**Прочие затраты Заказчика**  $C = 0$  сум

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика

$C = 248\,695\,080$  сум



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА ШКОЛЫ №3 В Г. АХАНГАРАН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА ШКОЛЫ №3 В Г. АХАНГАРАН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02  
 НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА ШКОЛЫ №3 В Г. АХАНГАРАН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>181 728 232</b> сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	65 607 843 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 953 664 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	114 166 725 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ	ЧЕЛ-Ч	2212,057822	29 659,19	65 607 843
			<b>ИТОГО</b>				<b>65 607 843</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,0272	273 219,00	7 432
2	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,79096	121 002,00	95 708
3	00116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3,074	18 191,00	55 919
4	00185		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,2816	112 388,00	31 648
5	00403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	9,306664	1 803,00	16 780
6	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,112	950,00	2 006
7	00406	C203-1050	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	0,2975	150 000,00	44 625
8	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,10532	950,00	3 900
9	00620	C215-3101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,03978	138 631,00	5 515
10	00659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2	МАШ-Ч	3,1192	97 948,00	305 519
11	00660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5	МАШ-Ч	2,46492	128 088,00	315 727
15	00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	3	8 118,00	24 354
16	00975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,22	2 356,00	518
17	00976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,765	2 500,00	1 913
18	01159	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	1,5	12 500,00	18 750
22	01523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,0836	1 531,00	128
23	01556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1,34255	1 601,00	2 149
24	01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,315716	1 531,00	483
27	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,43946	1 531,00	9 859
28	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	46,016896	8 001,00	368 181
29	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,074048	4 500,00	4 833
30	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,24682	91 121,00	113 611
31	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,557048	91 121,00	506 364
32	02510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08575	118 715,00	10 180
33	02647	C235-451	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-Ч	0,69	1 456,00	1 005
34	02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,163	1 663,00	3 597
35	03295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,3647	1 200,00	2 838
36	03302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,07956	1 531,00	122
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 953 664</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		AP12	АРМАТУРА КЛАССА АIII Д=12ММ	Т	0,578	7 500 000,00	4 335 000
2		AP6	АРМАТУРА КЛАССА АI Д=6ММ	Т	0,113	7 500 000,00	847 500
3		ПРОФ	ПРОФНАСТИЛ 0,4ММ	М2	91,85	60 000,00	5 511 000
4		КОНЕК	КОНЕК ИЗ ОЦЕНКОВАННОГО ЛИСТА	М	28	18 000,00	504 000
5		ПМ	ПЕНА МОНТАЖНЫЕ	ШТ	6	45 000,00	270 000
6		ТП32	ТРУБА ИЗ ПВХ Д=32ММ	М	20	13 478,00	269 560
7		ОП32	ОТВОДЫ ИЗ ПВХ Д=32ММ	ШТ	6	1 950,00	11 700
8		ТР32	ТРОЙНИК ИЗ ПВХ Д=32ММ	ШТ	4	2 750,00	11 000
9		КШП32	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ ПВХ Д=32ММ	ШТ	4	32 100,00	128 400
10		КП32	КОЛЕНА ИЗ ПВХ Д=32ММ	ШТ	79	2 500,00	197 500
11		МП32	МУФТА ИЗ ПВХ Д=32ММ	ШТ	4	3 500,00	14 000
12		ТП25	ТРУБА ИЗ ПВХ Д=25 ММ	М	10	8 260,00	82 600
13		ОП25	ОТВОДЫ ИЗ ПВХ Д=25 ММ	ШТ	5	2 500,00	12 500
14		ТР25	ТРОЙНИК ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	6	1 500,00	9 000
15		КП25	КОЛЕНА ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	81	1 500,00	121 500
16		МП25	МУФТА ИЗ ПВХ Д=25ММ	ШТ	6	1 800,00	10 800
17		МП125x32	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ИЗ ПВХ Д=25x32ММ	ШТ	4	1 500,00	6 000
18		ЗП25	ЗАГЛУШКА Д=25ММ	ШТ	2	1 200,00	2 400
19		ТП20	ТРУБА ИЗ ПВХ Д=20ММ	М	10	5 391,00	53 910
20		ОП20	ОТВОДЫ ИЗ ПВХ Д=20ММ	ШТ	5	1 500,00	7 500
21		ТР20	ТРОЙНИК ИЗ ПВХ Д=20ММ	ШТ	6	1 200,00	7 200
22		КШП20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ ПВХ Д=20ММ	ШТ	33	15 913,00	525 129



23		КП20	КОЛЕНА ИЗ ПВХ Д=20ММ	ШТ	150	1 000,00	150 000
24		МП20	МУФТА ИЗ ПВХ Д=20ММ	ШТ	4	1 200,00	4 800
25		МПП20Х25	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ИЗ ПВХ Д=20Х25ММ	ШТ	8	1 200,00	9 600
26		МПП20Х20	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ИЗ ПВХ Д=20Х20ММ	ШТ	8	1 200,00	9 600
27		ОП100	ОТВОДЫ ИЗ ПВХ Д=100ММ	ШТ	2	12 000,00	24 000
28		ТР100	ТРОЙНИК ИЗ ПВХ Д=100ММ	ШТ	18	15 000,00	270 000
29		ОП50	ОТВОДЫ ИЗ ПВХ Д=50ММ	ШТ	5	3 500,00	17 500
30		РАКОВИН	РАКОВИНА	КОМП	6	300 000,00	1 800 000
31		СИФОН	СИФОН	КОМП	6	20 000,00	120 000
32		ЧАШ	УНИТАЗОВ "ЧАША ГЕН"	КОМП	18	264 000,00	4 752 000
33		157-0018	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ А СЕЧ. 2Х10ММ <sup>2</sup>	М	25	6 200,00	155 000
34		К	ПРОВОДА ДВУХЖИЛЬНЫЕ ДО 2,5ММ <sup>2</sup>	М	70	2 500,00	175 000
35		ТГ	ТРУБА ГОФРА Д=15ММ	М	40	500,00	20 000
36		ВЫКЛЮ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4	17 000,00	68 000
37		КОР	КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ	ШТ	8	4 500,00	36 000
38		С	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	8	45 000,00	360 000
39		ЩИТ	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1	50 000,00	50 000
40		АВ	АВТОМАТ ВВОДА 16А 3Р	ШТ	1	30 000,00	30 000
41		АВТО	АВТОМАТ 16А 1Р	ШТ	2	30 000,00	60 000
42	09219	С140-9219	ВОДА	МЗ	28,1131708	350,00	9 840
43	09249	С408-9280	ГРАВИЙ	МЗ	4,5056	45 000,00	202 752
44	10411	С144-9032	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	20,3262	600 000,00	12 195 720
45	12138	С140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	8,7713	290 000,00	2 543 677
46	12147	С140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,129	290 000,00	37 410
47	12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,46	290 000,00	713 400
48	14352	С140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,33	60 000,00	19 800
49	22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	1,875	290 000,00	543 750
50	29124		ФУГОМАССА	ТН	0,0656	1 500 000,00	98 400
51	29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	17,184	8 500,00	146 064
53	30133	С111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО	Т	0,0049923	4 500 000,00	22 465
54	30322	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0375407	15 500 000,00	581 881
55	30383	С111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,001444	8 500 000,00	12 274
56	30389	С111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,0003404	8 500 000,00	2 893
57	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,025558	8 500 000,00	217 243
58	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,195	35 000,00	6 825
59	30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	14,4	350,00	5 040
60	30451	С111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5	Т	0,000246	12 500 000,00	3 075
62	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,2455	15 500,00	81 305
63	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	1,44	550 000,00	792 000
66	30654	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,017598	450 000,00	7 919
67	30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	538,575	75,00	40 393
68	30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	67,635	75,00	5 073
69	30823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50	М	13,36	3 500,00	46 760
70	30927	С111-359	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,007072	8 500 000,00	60 112
71	30951	С111-383	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,000884	15 000 000,00	13 260
72	30956	С111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000936	15 000 000,00	14 040
73	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,144748	8 500 000,00	1 230 358
74	31087		КРАСКА	КГ	0,903	18 000,00	16 254
76	31237	С1113-90	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,03315	15 000 000,00	497 250
77	31260		ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,16	22 000,00	3 520
78	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	138,692	180,00	24 965
80	31650	С111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,007514	988 000,00	7 424
81	31651	С111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000378	988 000,00	373
82	31692	С111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,079	9 500,00	751
83	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,061081	1 500 000,00	91 622
84	31929	С1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	8,21375	3 200,00	26 284
85	32104	С111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,549	4 500 000,00	2 470 500
86	32105	С111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0088	4 500 000,00	39 600
87	32453		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	45,526	11 500,00	523 549
88	32501	С111-782	ПОВОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,061444	4 120 000,00	253 149
89	32502	С111-783	ПОВОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0059985	4 120 000,00	24 714
90	32507	С111-788	ПОВОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,08018	9 000 000,00	721 620
91	32522	С111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00005	8 500 000,00	428
92	32524	С111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,02638908	8 500 000,00	224 307
94	32540	С111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТЯЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00175725	8 500 000,00	14 937
95	32717	С111-849	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	9	17 000,00	153 000
96	33205	С111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ	М2	15,6782	18 000,00	282 208
97	33732	С111-9351	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,1254	9 000 000,00	1 128 600
105	35301	С111-1504	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,00884	16 500 000,00	145 860
106	35310	С111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,046788	16 500 000,00	772 002
107	35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,77	16 500,00	12 705
108	35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,06232	2 400 000,00	149 568
109	35510	С111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,164	2 400 000,00	393 600



110	35512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,00033	65 000,00	21
111	35516		РОГОЖА	M2	21,48552	900,00	19 337
112	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	1,33728	6 500,00	8 692
115	36024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,256	2 400 000,00	614 400
116	36025	C112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,5673	2 400 000,00	1 361 520
117	36026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	M3	0,02699	2 400 000,00	64 776
118	36028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	1,89555	2 400 000,00	4 549 320
119	36032	C112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,0168	2 400 000,00	40 320
120	36053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,034104	2 400 000,00	81 850
121	36059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	1,328	2 400 000,00	3 187 200
122	36060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,2322	2 400 000,00	557 280
123	36061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,173772	2 400 000,00	417 053
124	36077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01935	2 400 000,00	46 440
125	36080	C112-80	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,03808	2 400 000,00	91 392
126	36114	C112-114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	M3	0,033	2 400 000,00	79 200
127	36138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,0044	2 400 000,00	10 560
128	37743	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,875	17 000,00	14 875
131	43099		АРМАТУРА КЛАССА А-1	T	0,0168	8 500 000,00	142 800
132	43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	24,4	510 000,00	12 444 000
133	43960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	15,96	25 000,00	399 000
134	44050	C1610-2007	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	M3	0,0056	2 400 000,00	13 440
135	44059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,41292	1 500,00	2 119
137	44070	C1113-9051	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	M2	263,25	8 000,00	2 106 000
138	44356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	164	35 000,00	5 740 000
139	44521	C111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	T	0,052	8 500 000,00	442 000
140	44543	C130-9450	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	6	120 000,00	720 000
141	45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	4,59	350 000,00	1 606 500
142	45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	36,359	380 000,00	13 816 420
143	45033	C140-12121	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	12,1124	290 000,00	3 512 596
144	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,5746	290 000,00	166 634
145	45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,3	65 217,00	19 565
146	45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,27	65 217,00	17 609
147	45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	3	65 217,00	195 651
148	45055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	2,2542	45 000,00	101 439
149	45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00896035	1 350 000,00	12 096
150	45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0003192	8 500 000,00	2 713
151	45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0289	55 000,00	1 590
152	45410		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	45,084	45 000,00	2 028 780
153	45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,625	15 000,00	9 375
154	45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	25,08	250,00	6 270
155	45905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	8,16	450,00	3 672
157	47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	18,984	18 000,00	341 712
160	51619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	17,57352	25 000,00	439 338
161	52040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,000592	15 500 000,00	9 176
162	52638	C130-638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	18	18 000,00	324 000
163	63325	C130-9018	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛ	18	200 000,00	3 600 000
164	63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,08475	20 000,00	1 695
165	63808	C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	M	4,99	12 600,00	62 874

166	63809	C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	19,96	23 478,00	468 621
167	64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,43	3 250,00	11 148
168	64080		КРЮК	ШТ	8,16	800,00	6 528
169	64363		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	18	3 500,00	63 000
170	64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	45,00	824
171	64476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,159	7 500,00	1 193
175	64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,0816	450 000,00	36 720
177	65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1656	15 000,00	2 484
180	65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00156	15 500 000,00	24 180
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>108 730 214</b>
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		5 436 511
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>114 166 721</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>181 728 232</b>
			<b>ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%</b>	<b>СУМ</b>			<b>34 528 363</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>216 256 596</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>216 256 596</b>
			<b>НДС 15%</b>	<b>СУМ</b>			<b>32 438 489</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>248 695 080</b>