

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Урганч шаҳар МТБ мудир

Д.Куваков

2022 йил



### ЛОЙИХАЛАШ ТОПШИРИҒИ

Хоразм вилояти Урганч шаҳар 5-сон МТТ биносини  
жорий таъмирлаш объекти бўйича

Урганч шаҳар -2022 йил

| №  | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати   | Асосий маълумотлар ва талаблар маъзмуни  |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | Объект номи  | Хоразм вилояти Урганч шаҳар 5-сон МТМ биносини жорий таъмирлаш   |
| 2  | Объект манзили   | Хоразм вилояти Урганч шаҳар “Бинокор” МФЙ ҳудудида жойлашган 5-сон МТТ биноси.   |
| 3  | Буюртмачи  | Хоразм вилояти Мактабгача Таълим Бошқармаси  |
| 4  | Бош лойиҳачи   | «Урганч Архитектура Лойиҳа» маъсулияти чекланган жамияти   |
| 5  | Бош пудратчи қурилиш ташкилоти   | Танлов (тендр) савдолари натижаларига асосан   |
| 6  | Жорий таъмирлаш ишларининг тахминий муддатлари.  | 2022 йил июн ойида бошланади<br>2022 йилда июл ойида тугалланади   |
| 7  | Лойиҳалаштириш босқичи   | Бир босқичли лойиҳалаштириш  |
| 8  | Қурилиш тури   | Жорий таъмирлаш  |
| 9  | Молиялаштириш манбаи   | Маҳаллий бюджет маблағлари   |
| 10 | Лойиҳа ечимларига қўйиладиган асосий талаблар  | Асосий маълумотлар ва талабларнинг маъзмуни  |
| 11 | Архитектура-қурилиш, режалаштириш ва конструктив ечимлар, бинони пардозлашга қўйиладиган талаблар. | <b>Том қисми</b> - сифатли прфонастил материалларидан фойдаланиб, замонавий услуб ва дизайнда ишлаб чиқиш: Алюканбонд материалларидан фойдаланиб абшифка қисми лойиҳалансин.   |
| 12 | Ишлар қийматини аниқлаш.   | -Смета ҳисоб-китоблари Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 2021 йил IV-чорак каталоги бўйича тайёрланган, комиссия томонидан тасдиқланган ўртача нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин. Қурувчи ишчиларнинг ўртача соатлик иш ҳақи – 17921,03сўм (12% ижтимоий суғурта ажратмаларини ҳисобга олган ҳолда)дан олинсин. Пудратчининг харажатлари 15,51%, буюртмачи харажатлари қўшимча илова қилинади, таваккалчилик коэффиценти – 0.Материал ресурсларига транспорт ва омборхона-тайёрлов харажатларини Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 2011 йил 30 январдаги 352/11-05-сонли хатига асосан олинади. |

**Буюртмачи:**

Маҳсуе таъмирлаш ва эксплуатация хизмати бошлиғи:

5-сон МТТ директори:

Лойиҳа ташкилоти:

«Урганч Архитектура Лойиҳа» МЧЖ директори:



И.Кутлимуратов

Г.Каримова

Д.Атабаев