

Тошкент ш.

2022 йил “20”Июнь

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ELEGANT PROJEKT” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-001404 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор З.Тожибоев. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 16-июньдаги 99646-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

## 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Тошкент шаҳар, Бектемир тумани Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш (АРТ 1-2, геология, топохарит ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

## 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 178 000 000 (Бир юз етмиш саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

### 3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

#### 3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусxada ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлаш.

#### 3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

#### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

#### **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирсин.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## 10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING  
-- КOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили:  
100027, Тошкент ш., И.Каримов кучаси,  
16а-уй.

100021860262777076805054027

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНИСТРА РУз

102 000 300 100 001 010

ИНН 201122910

Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

### БАЖАРУВЧИ

МЧЖ “ELEGANT PROJECT”

Юридик манзили:

Жиззах ш. Кимёгар маҳалласи, 22а-уй

Тел: +99872-226-66-11;

х/р 2020 8000 2004 7650 4001;

АТИБ Ипотекабанк Жиззах филиали.

МФО:00122, СТИР:303 363 994;

ОКЭД: 71120

Директор

З.Тожибоев





Тошкент шаҳар

2022й.

**“Тошкент шаҳар, Бектемир тумани Туман кўп тармоқли марказий  
поликлиникасини реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб  
чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топохарит ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)”  
объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини  
аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси  
йиғилишининг  
БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| С. Сағдиев      | -Бош муҳандис в.б.   |
| Ш. Қодиров.     | -БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи   |
| Хамидов О.      | -ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи  |
| Турсунов З.     | -Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб<br>чиқаришни маҳаллийлаштириш ва<br>саноатда кооперация алоқаларини<br>кенгайтириш бўйича масалалари<br>ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг<br>ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди<br>асосида бир шартнома бўйича БҲМ<br>2 500 бараваридан ортиқ бўлса<br>иштирок этади) |
| Абдусатторов П. | -БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси   |
| Холмаматова М.  | -БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси   |

**КУН ТАРТИБИ**

“Тошкент шаҳар, Бектемир тумани Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини  
реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2,  
геология, топохарит ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объекти бўйича(кейинги ўринларда  
объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 07 июн куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-  
ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета  
ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 99646 лот  
рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон  
портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган  
таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва  
қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ELEGANT  
PROJECT” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 16 июндаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Бектемир тумани Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топоҳарит ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ELEGANT PROJECT” МЧЖ билан кўнунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


### Комиссия аъзолари.

  
С. Сағдиев

  
Ш. Қодиров

  
О. Ҳамидов

  
П. Абдусатторов

  
М. Ҳолмаматова




| № п/п | Об'єкстлар номи ва мавқоми   | Қурилиш босқичи ва фойдаланиш йили | Локация қурағи | Об'єктнинг ўрнини қобилияти (шарҳнома асосид) жумладан, буюрларнинг бошқа харақатлари | 01.01.22 й. ҳолатига Индия йилга ўтувчи ер вақити (кайта хисоблаш бўлими) қобилияти жумладан, буюрларнинг харақатлари | 01.01.22 й. ҳолатига Индия йилга ўтувчи объектнинг қобилияти ш қобилити жумладан, буюрларнинг харақатлари | 2022 йилда ушун капиталга қўйилмавлар дивиденти | 2022 йилда фойдаланишга топширилганлигини |         |                               |                              | 01.01.23 й. ҳолатига Индия йилга ўтувчи объектнинг қобилияти жумладан, буюрларнинг харақатлари | 01.01.23 й. ҳолатига Индия йилга ўтувчи объектнинг қобилияти ш қобилити жумладан, буюрларнинг харақатлари | Эвакўрлага қўйилган объектнинг қобилияти ва санаси | Текшер (тамоқ)лар натижасида бўлиши ёки қандайдир рақамни ва санаси | Ташқиқот номи |    |    |    |        |
|-------|--|------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|---------------|----|----|----|--------|
|       |  |                                    |                |   |   |   |   | Қурилиш - монтаж ишлари                   | Жисос   | Буюрларнинг бошқа харақатлари | Жумладан, санаси харақатлари |  |   |  |   |               |    |    |    |        |
| 1     |  | 2                                  | 3              | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9       | 10                            | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15  | 16            | 17 | 18 | 19 | 20     |
| 7     | Об'ектор ўқани 20-сон оқшағий полиқиннигани реконструкция қилиш                      |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 8     | Ўқана ўқани 1-сон оқшағий марказий полиқиннигани реконструкция қилиш                 |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 200,100 |                               |                              | 200,100  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 9     | Ўқана ўқани 23-сон оқшағий полиқиннигани қурамада таъмирлаш                          |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 92,500  |                               |                              | 92,500   |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 10    | Бекташ ўқани 1-сон оқшағий марказий полиқиннигани реконструкция қилиш                |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 11    | Чанқор ўқани 36-сон оқшағий полиқиннигани реконструкция қилиш                        |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 12    | Миробод ўқани 1-сон оқшағий полиқиннигани реконструкция қилиш                        |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 13    | Янқор ўқани 1-сон оқшағий марказий полиқиннигани реконструкция қилиш                 |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 14    | Янқор ўқани 1-сон оқшағий марказий полиқиннигани асосий бинасини реконструкция қилиш |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 201,500 |                               |                              | 201,500  |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |
| 15    | Янқор ўқани 58-сон оқшағий полиқиннигани қурамада таъмирлаш                          |                                    | Об'екст        |   |   |   |   |   | 92,500  |                               |                              | 92,500   |   | Об'екст  |   |               |    |    |    | Текшер |



| №р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш объектларини фойдаланишга топшириш йили | Дарёга қурилган | Объектнинг рўйхатга олиниши (шарҳнома ваколат) жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар | 01.01.22 й. ҳақиқат йилга ўтгани объектлар қабза (қабза) қилиб қабул қилинган объектлар жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар | 01.01.22 й. ҳақиқат йилга ўтгани объектлар қабза (қабза) қилиб қабул қилинган объектлар жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар | 01.01.22 й. ҳақиқат йилга ўтгани объектлар қабза (қабза) қилиб қабул қилинган объектлар жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар | 2022 йил учун капитал қўйимларнинг мазмуни |                         |      |         |                            | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |              |                    |   |   | Ташкилот номи |                                   |
|----|---|---|-----------------|--|---|---|---|--|-------------------------|------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|
|    |   |   |                 |  |   |   |   | Жами капитал қўйимлар                      | Қурилиш - монтаж ишлари | Жазо | Жами    | Бюджетдан бошқа ҳарajatлар | жумладан, саноат ҳарajatлари        | Қурилиш дара | Асосий фонд бўлади | 01.01.23 й. ҳақиқат йилга ўтгани объектлар қабза (қабза) қилиб қабул қилинган объектлар жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар | 01.01.23 й. ҳақиқат йилга ўтгани объектлар қабза (қабза) қилиб қабул қилинган объектлар жумладан, бўғиштирилган ёки бўғиштирилган объектлар |               | Энгилган қурилган рақам на саноат |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                      | 11   | 12      | 13                         | 14                                  | 15           | 16                 | 17  | 18  | 19            | 20                                |
| 25 | Юнусовда туғилган 221-сонли мактабга таълим таъминоти реконструкция ишлари  | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 113,500                                    |                         |      | 113,500 |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 26 | Юнусовда туғилган 288-сонли мактабга таълим таъминоти реконструкция ишлари  | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 113,500                                    |                         |      | 113,500 |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 27 | Юнусовда туғилган 259-сонли ўқувхона мактабнинг реконструкция ишлари  | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 134,000                                    |                         |      | 134,000 |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 28 | Юнусовда туғилган 265-сонли ўқувхона мактабнинг реконструкция ишлари  | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 134,000                                    |                         |      | 134,000 |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 29 | Юнусовда туғилган 96-сонли ўқувхона мактабнинг реконструкция ишлари   | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 134,000                                    |                         |      | 134,000 |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 30 | Тошкент шаҳар санаторий эҳтисотида 30 объектларни ва ҳаётини сақолатини қўлайлигини реконструкция ишлари          | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 92,500                                     |                         |      | 92,500  |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 31 | Миробод туғилган Туғилган санаторий эҳтисотида объектларни ва ҳаётини сақолатини қўлайлигини реконструкция ишлари | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 91,000                                     |                         |      | 91,000  |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 32 | Миробод туғилган Туғилган санаторий эҳтисотида объектларни ва ҳаётини сақолатини қўлайлигини реконструкция ишлари | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 91,000                                     |                         |      | 91,000  |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |
| 33 | Сарган туғилган Туғилган санаторий эҳтисотида объектларни ва ҳаётини сақолатини қўлайлигини реконструкция ишлари  | 2022й   | Объект          |  |   |   |   | 91,000                                     |                         |      | 91,000  |                            | Объект                              |              |                    |   |   |               | Ташкилот номи                     |

| 79 | Объектар номи ва мавзиси   | Қўриш бошланғич ва фойдаланиш шартлари йили | Локация қўришти | Объектнинг улуғи ва йили (шартонома жисми) қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 01.01.22 й. ҳолатида Индида йилда улуғи объектнинг ҳисоби (қайта хисоблаш бўлими) қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 01.01.22 й. ҳолатида Индида йилда улуғи объектнинг қўриш ва йилини қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 2022 йилда улуғи капитал қўриқларидан димити |                        |       |       |                           |                | 2022 йилда фойдаланишга таъинланган |  | 20   |   |       |
|----|--|---|-----------------|--|---|--|--|------------------------|-------|-------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|---|-------|
|    |  |   |                 |  |   |  | 9  | 10                     | 11    | 12    | 13                        | 14             | 15                                  | 16   |  | 17  | 18    |
| 34 | Учсиза уламини Тушан санитариya эмпионимология бошланғичлиги ва жамоат саломатлиги хизмати Биносини қўриқлаш таъминлаш   | 2022й                                       | Объект          |  |   |  | 91,000                                       | Қўриш - монтаж ишлари  | Жисос | Жакин | қўриш, саклаш харолатлари | Қўриқлаш димит | Асосий фонд сўрама                  | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг (қайта хисоблаш бўлими) қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг қўриш ва йилини қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | Экспертлар (таъин)лар таъинлаш бўлими бошқарма раиси ва салис | Таъин |
| 35 | Қўриқлаш уламини Тушан санитариya эмпионимология бошланғичлиги ва жамоат саломатлиги хизмати Биносини қўриқлаш таъминлаш | 2022й                                       | Объект          |  |   |  | 91,000                                       | Қўриқлаш монтаж ишлари | Жисос | Жакин | қўриш, саклаш харолатлари | Қўриқлаш димит | Асосий фонд сўрама                  | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг (қайта хисоблаш бўлими) қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг қўриш ва йилини қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | Экспертлар (таъин)лар таъинлаш бўлими бошқарма раиси ва салис | Таъин |
| 36 | Широбода уламини Тушан санитариya эмпионимология бошланғичлиги ва жамоат саломатлиги хизмати Биносини қўриқлаш таъминлаш | 2022й                                       | Объект          |  |   |  | 91,000                                       | Қўриқлаш монтаж ишлари | Жисос | Жакин | қўриш, саклаш харолатлари | Қўриқлаш димит | Асосий фонд сўрама                  | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг (қайта хисоблаш бўлими) қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | 01.01.23 й. ҳолатида Индида улуғи объектнинг қўриш ва йилини қўриш, биروقлашти, бошла, даволашти | Экспертлар (таъин)лар таъинлаш бўлими бошқарма раиси ва салис | Таъин |



*[Handwritten signature]*