

ШАРТНОМА № 81/2
Хатирчи туман ХТБ га қарашли № 81-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ва
фойдаланишга топшириш.

22.06.2022-й

Хатирчи туман

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Хатирчи туман ХТБ мудари номидан «Итимо» асосида иш қирувчи З.Маматова бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «MAVOY FURLASH SERVIS - 2018» МЧЖ номидан «Итимо» асосида иш қирувчи С.Ибрагимов иккинчи томондан Хатирчи туман ХТБга қарашли № 81-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ва фойдаланишга топширишга доир мазкур шартнома туздилар.

I. ТАРАФЛАР

1. ИМазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
иқро хужжатлари - негизда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга қаритилган ўтатишларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ҳужжат билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар, туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналarning сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, берилганда ишлар тасдиқланадиган тўғрисидаги далолатномалар, монтаж айрим масъуляти конструкциялар орқали қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;
1.2 **қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони четараси ажратиб қўйилди ёки бош режасга мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилди;
1.3 **вақтинчалик ишчиюлдулар**-Пудратчи томонидан қурилиш майдонига ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинаовар ва ишчоотлар;
1.4 **беркигиладиган ишлар** - сифати ва анкилгитини кейинги ишлар бажарилгандан кейин анкилаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;
1.5 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига ХТБ га қарашли № 81-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш учун лойиҳада қўзда тутилган таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
3. ШАРТНОМА БҮЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ
- 3.1 Мазкур шартнома бўйича талов сарфоси (гендер) натижаасида аниқланган ва эриш талов сарфоси комиссиясининг қарори (сана 22.06.2022 йил лот № 101977 электрон баниномаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча соқиллар, йиғилмалар ва ақрачмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда 421 136 217 (Тўрт юз йигирма бир миллион бир юз уттиз олти миң икки юз ўн стги) сўмини ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 4 - қловга мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажарилиш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
4.2 Қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб- ускуналар ва бўлғовчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;
Қурилиш майдонини ҳудудини даққинчиликни ошатиш қурилиш;
4.3 Буюртмачини пудрат шартномалари тузиллиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазсуви, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
қурилиш майдонига техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дерахларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур таъбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек еритиш чироклари ўрнатилиш;
қурилиш таваққилчиларини сўзурга қилиш;
мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой мўддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, алкомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинаолардан бўшатилиш;
қурилиш майдонини қурилишнинг таъминлиши;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларини тўлиқ ҳажда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
- 4.4 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олддаги тўлиқ мулкчи жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун мўддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш мажбуриятларини таъминлашга зарур шароитлар яратиш ва таъминлашга зарур.

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тутилган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.2 Пудратчининг барча муражааларини ўн кун мўддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвали билан Пудратчига алоқаси мувофиқ аванс бериш вақторини;

Молиялаштириш амагалошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ишро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Шартнома: имзоланган пайтдан бошлаб Хатирчи туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан утгандан сунг конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кунга киради.

6.2 Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўловни тулган кундан бошлаб ишларни бажаришга кирилади.

6.3 Талов сарфоси натижааси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эштиборанбоқунини ташкил этади.

Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТҮЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОВЛАР

7.1 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи микдоридан иш бошланган ойдан аванс утказди, 126 340 865 сўмни ташкил этади.
Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади

7.2 Жорий молиялаштириш бажариладиган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизига доирасида амалга оширилади.

7.3 Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ўз-ўзаро ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул қилинган кундан бошлаб қилинади. Мазкур шартномада белгиланган қонун ҳужжатларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 5 фоизига микдорда, бирок молия йили тугамасдан амалга оширилади.

7.4 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳақида Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.5 Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кунга қирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайлида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларига белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзғартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар учун ҳақ тўлашдан озоқ қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1 Буюртмачи қурилиш майдонига ўз вақилини, техник аудиторни таъинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб- ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2 Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайлида ишларнинг барча турлари билан тўққиз танлиши ҳуқуқига эгадир.

8.3 Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонига ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилмаларда мунозарасида равишда катнашади.

8.4 Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган мўддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига бинноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5 Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибининг давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келиниши ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларига белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6 Қурилиш майдонига умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тушроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етиштиришга тушроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

8.7 Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун мўддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни приватка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталарини, уларнинг координатларини ва баландлик белгиларини тасдиқ этади.

8.8 Пудратчи геодезия нукталарига ливнилар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўри ва зарур тарзда белгилашни, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри белгилашниги учун жавоб беради.

8.9 Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қирилади.
8.10 Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатилган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашилши, оқшартириши ва жадвалларини таъминлаш, ишларни бажариш вақтида зарур ҳужжатларни таъминлаш ва қурилиш мажбуриятларини таъминлашга зарур.

Қўриб чиқилган

13.3. Агар объектдамувоҳабатнинг кафолати даврида аниқлашиб, улар баргараф этилган қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат мuddати нуқсонларни баргараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан баргараф этилади.

13.4. Маъмур нуқсонлар ва уларни баргараф этиш мuddатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

13.5. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган мuddат ичида баргараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномадан тузишдан ёки имзолашдан бош тортиган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектурлишинозорат" органилари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжатли судига мувожабат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда, ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган мuddати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортга мuddатга кўлайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш мақсадига риоя этилмаганда,

14.2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меърилари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пайсайишига олиб келинган ҳолда бузиладиган; қонун ҳужжатларида мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекоР қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

14.3. Пудратчи: бажарилгани Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортга мuddатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларида мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекоР қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

14.4. Шартнома бекоР қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўпма қарорига кўра тугалланган қурилиш бир ой мuddатда Буюртмачига берилди. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

14.5. Мазкур шартномани бекоР қилишга қарор қилган томон мазкур бўлими қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

14.6. Шартнома бекоР қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

14.7. Шартноманинг бир томонлама бекоР қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бўлган мустасно.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУТЎҚИ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур ларажада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

15.2. Ўзбекистон Республикаси Фוזуқаролик кодексида, "Ҳужалик юригувни субьектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартнома назарда тутилган тартибда бошқа мақсадга қўйилмаган ҳолда, бошқа қонун ҳужжатларида

15.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишла тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига мuddатга ўтказиб юборилган ҳар бир кўч-уқун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5 фонди миқдорда пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фонидан ошмаслиги лозим.

15.4. Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиболувчи(буюртмачи)етказибберувчигаўтказибборилганжорийқунунқисқиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фонди миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фонидан ортга бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

15.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меърилари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектурлишинозорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур ларажада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фонди миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

15.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур мuddатда назарда тутилган жасорлардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала инфодаланидиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

Мuddат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқа тарада зарур ларажада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озоД қилимайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Шартномани бажаришда ва бекоР қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолагандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олинган ёзма ва оғзаки битимлар, ёзмамалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотмай.

17.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг қўриб чиқгани асосида шартнома шартларини бажаришда қўриб чиқилган шартларга қўйиб, қонун ҳужжатларида

бўлмайди. 17.3. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. Буюртмачини билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келинган ҳар қандай ақришларни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашга керак.

17.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонига ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озоД қилиш санасига бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлиқдир.

17.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.


17.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 4 нусхадатўзюлди. Мазкур шартнома газначилик бўлимиасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киреди ва 2022 йилнинг 31 декабр кунгача қадар амал қилади.

ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

Пудратчи	Буюртмачи
Хатирчи туман «NAVOIY QURILISH SERVIS - 2018» МУЖ	Хатирчи туман Халқ тавалми бўлими (бюджеттамуаблаголувчининг номи)
(мол етказиб берувчининг номи)	Манзил:Хатирчи туман Мустанқаллик куча 2
Манзил:Навоий вилояти Навоий ш	Тел./факс:+
Тел./факс +998972979907	Банк номи:Марказий банк Тошкент шах
Банк номи:АТБ "Кипшок қурилиш	банк" Навоий шахар филиали

р/с 20208000500837236001	р/с 401722860122517092100075079
МФО 01037 СТИР 305269942	МФО 00014 СТИР 200026285
ИФУТ:41202	ОКОНХ:
Рақбарни _____ С.Ибрагимов	_____ 3.Мамадова



Газначилик бўлимиаси номи Хатирчи ш
Газначилик бўлимиаси
Газнар/с:234020030010001010
Банк номи:Марказий банк ХККМ МФО: 00014 СТИР:201122919

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDAGI
XULOSA**

№

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Xo'jalik shartnoma

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

4. Xatirchi tuman xalq ta'lim bo'limi

23.06.2022 yil

Xatirchi tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan, «NAVOIY QURILISH
SERVIS - 2018» MCHJ bilan 421 136 217 so'mlik shartnoma loyihasi amaldagi
qonunchilik talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga
muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



M.Quldoshev

23.06.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101977 на приобретение Хатирчи тумани ХТБга қарашли 81-мактабни жорий таъмирлаш учун

Способ проведения **электронный**

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 12:10

Конкурсная комиссия Хатирчи тумани Халқ таълими бўлими (ММБХ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMATOVA ZAMIRA SULAYMONOVA	Хатирчи тумани Халқ таълими бу йлими
Секретарь комиссии	BURIYEV MAQSUDIYON FAHRIDDIN O'G'LI	Хатирчи туман ХТБ
Член комиссии	ZOIROV UMRZOK TUXTATOSHEVICH	ХТБ
Член комиссии	XOLMURODOV XURSHID QULMAMATOVICH	Хатирчи туман ХТБ
Член комиссии	GADAYEV ABDUJAKIM SAURILLAYEVICH	Бош хисобчи
Член комиссии	RAHMATULLAYEV ASLIDDIN SULAYMONOVICH	Хатирчи туман ХТБ ММБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 101977.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. Балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	422 829 279,00
Стартовая сумма	422 829 279,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4. Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумот. қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание
Navoiy Prof Servis МЧК	20	20	20	Экспертная	
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 МСНУ	20	421136217	20	Экспертная	
Firdavs building new	20	422309083	20	Экспертная	
«NAVOIY ICHIMLIK SUV QURILISH» МЧК	20	Қардорлик мавжуд эмас	20	Экспертная	
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	20	Хужжат илова қилинди	20	Экспертная	
ЧП SUXXROV MIZROB TILLO	20	ест предполагается	7	Экспертная	

Критерий №2 3. Пудратчи тугрисида маълумот, Рейтинг

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми - руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот нусхаси . ташкилот тақрибий структураси Пудратчининг Курилиш вазирилиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги тугрисида маълумот (ССС бўлиши авазларок)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание
Navoiy Prof Servis МЧК	20	20	20	Экспертная	
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 МСНУ	20	421136217	20	Экспертная	
Firdavs building new	20	422309083	20	Экспертная	
«NAVOIY ICHIMLIK SUV QURILISH» МЧК	20	рейтинг вв	20	Экспертная	
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	20	Хужжат илова қилинди	10	Экспертная	
ЧП SUXXROV MIZROB TILLO	20	ест предполагается	5	Экспертная	

Критерий №3 5. Ушбу объект Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сонли қарорига асосан элонга куйилди

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълонга мувофиқ курилиш-монтаж ишлари бажариладиган ҳудудга (Жойнинг ўзига) чиққан ҳолда объектни ўрганиб чиқади. Платформанинг ўз тизимидан ҚҚС билан таклиф нархининг ҚҚС билан бошланчи нархидан баланд ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги лозим, Ишлар хизматлар буйича (фез обём) бириктирилсин ва шу соҳада қайида 3 йиллик иш стажига ега бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание
Navoiy Prof Servis МЧК	20	20	10	Экспертная	
NAVOIY QURILISH	20	421136217	13	Экспертная	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SERVIS-2018 MCHJ	20	422309083	10	Экспертная		
Firdavs building new	20	соответствует	7	Экспертная		
«NAVYOY ICHIMLIK SUV QURILISH» MCHJ	20	Хужжат илова килинди	14	Экспертная		
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	20	ест	7	Экспертная		
ЧП SUKROB MIZROB TILLO	20	предполагается		Экспертная		

Критерий №4 1. Моливий холати, Машина механизмлар туғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охириги йиллик баланс хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган булмиш керак) Курилиш ташкилотини хисоб рақамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % миқдорда пу маблағи мавжуд булиши ёки шу миқдорда айланма маблағи борлиги туғрисида банк хати Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари ҳақида маълумотлар ёки керакли машина ва механизмлар билан тазминловчи корхонанинг қафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Navoy Prof Servis MCHJ	20	20	13	Экспертная		
NAVYOY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	20	421136217	20	Экспертная		
Firdavs building new	20	422309083	20	Экспертная		
«NAVYOY ICHIMLIK SUV QURILISH» MCHJ	20	соответствует	20	Экспертная		
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	20	Хужжат илова килинди	13	Экспертная		
ЧП SUKROB MIZROB TILLO	20	ест	7	Экспертная		

Критерий №5 2. Ишчи туғрисида ходимлар, Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар туғрисида маълумот Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ушаш объектларда бажарган ишлари туғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Navoy Prof Servis MCHJ	20	20	13	Экспертная		
NAVYOY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	20	421136217	13	Экспертная		
Firdavs building new	20	422309083	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
«NAVYOY ICHIMLIK SUV QURILISH» MCHJ	20	соответствует	10	Экспертная		
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	20	Хужжат илова килинди	14	Экспертная		
ЧП SUKROB MIZROB TILLO	20	ест	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	422 829 279.00	419 601 251.31	16.06.2022 12:30:37	
ЧП SUKROB MIZROB TILLO	422 829 279.00	415 415 415.00	16.06.2022 12:58:36	
NAVYOY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	422 829 279.00	421 136 217.00	16.06.2022 10:20:48	10.00
«NAVYOY ICHIMLIK SUV QURILISH» MCHJ	422 829 279.00	401 687 815.05	16.06.2022 10:59:24	
Firdavs bidding new	422 829 279.00	422 309 083.00	16.06.2022 10:35:16	9.97
Navoy Prof Servis MCHJ	422 829 279.00	405 915 857.00	14.06.2022 14:27:09	

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП DIZAYIN XXI-ASR	63.9		63.9
ЧП SUKROB MIZROB TILLO	32.4		32.4
NAVYOY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	77.4	10	87.4
«NAVYOY ICHIMLIK SUV QURILISH» MCHJ	69.3		69.3
Firdavs building new	72	9.97223	81.97223
Navoy Prof Servis MCHJ	68.4		68.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101977 от 22.06.2022 года на приобретение Хатирчи тумани ХТБга қарашли 81-мактабни жорий таъмирлаш учун определила победителей:

NAVYOY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ
305269942

и резервный исполнитель: Firdavs building new (305902036)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	GADAYEV ABDUNAKIM SAURILAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	МАМАТОВА ЗАМИРА СУЛАУМОНОВНА	Согласен	
Член комиссии	ZOIROV UMRZOK TUKHTATOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	ХОЛМURODOV XURSHID QULMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП