

ДОГОВОР НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ

2022 й. «23» *июнь*

62022-183-13-183-
МТсон

_____ ш.

Отделение детско-дошкольное образование Караузякского района в лице **А.Жаксымуратов** действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **EXSPERT STORY TRANS MCHJ** в лице директора **М.Ажиниязов** действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **На Текущий ремонт здания ДООУ №2 в Караузякский район РК.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **919,876,235.00** (девятьсот девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) сумм в том числе 15% НДС составляет **119,983,856.73** (*сто девятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 73.т*) в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на

период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «23» Июнь 2022 года

окончание «20» Октябрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 90 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

7.1. Стороны соглашаются с тем, что при заключении договора, в течение срока действия договора и по истечении этого срока не будет совершено никаких коррупционных действий, связанных с договором.

7.2 Стороны признают меры по предупреждению коррупции, изложенные в Дополнительных антикоррупционных условиях Соглашения, и обеспечивают сотрудничество в их реализации.

7.3 При заключении договора каждая сторона обеспечивает, чтобы ее исполнительные органы, должностные лица и работники не осуществляли незаконную передачу денежных средств или материальных ценностей, связанных с договором, и не получали неформальные денежные средства или иные материальные ценности в обмен на

заключение договор гарантирует, что они не размещались, не предлагались, не обещались их предоставить, а также что не было получено никаких материальных или каких-либо иных привилегий (отсутствие впечатления, что такие действия могут быть предприняты в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими по договору лица (субподрядчики, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

7.4. Стороны не позволяют государственным службам, политическим партиям, а также их исполнительным органам, должностным лицам и работникам совершать прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц) в любое время и в любой форме следующие действия: поддерживать незаконные коммерческие или иные привилегии в сферах получения лицензий и разрешений, налогообложения, таможенного оформления, судебных разбирательств, судебного разбирательства и других сферах в интересах вышеуказанных лиц либо предлагать, обещать, предоставлять им материальные или нематериальные выгоды; б) легализация незаконных доходов, а также легализация их происхождения путем передачи, преобразования или замены имущества, если сторонам известно, что имущество является доходом от преступной деятельности, от чего деньги скрывают первоначальный характер, источник, местонахождение, способ переселения, фактическое владение денежными средствами или иным имуществом или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, притеснение или угроза совершения коррупционного правонарушения. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

7.5. Стороны находятся под контролем сторон при заключении договоров купли-продажи и передачи товаров, работ и услуг, получении лицензий, разрешений и иных разрешительных документов или совершении иных действий в их интересах, обязаны предпринять следующие действия в отношении лиц, действующих от их имени. (включая субподрядчиков, агентов, торговых представителей, дистрибьюторов, юристов, бухгалтеров и других представителей, действующих от их имени); - недопустимость коррупционных действий и использования их в качестве посредников при осуществлении коррупционных действий; привлекать их только в ходе обычной повседневной деятельности сторон в пределах производственной необходимости; - не необоснованно переплачивать им за услуги, предусмотренные законодательством.

7.6. Стороны должны обеспечить, чтобы они не подвергались преследованиям, поскольку они были уведомлены о нарушениях их дополнительных антикоррупционных обязательств лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

7.7. В случае обнаружения нарушения одной стороной обязательств, изложенных в пунктах 5.4 и 5.5 антикоррупционных положений, другая сторона незамедлительно уведомляется об этом и в разумный срок принимаются соответствующие меры.

Выполнено. Если по требованию одной из сторон другая сторона в разумный срок не примет надлежащих мер по устранению нарушений либо не уведомит о результатах проверки, эта сторона вправе требовать возмещения убытков в полном объеме.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

IX. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XII. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XIII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIX. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Исполнитель:

"EXSPERT STORY TRANS" MCHJ

Адрес: г. р/н Тахтакопир ул. Дослык б/н

Заказчик

Отделение детско-дошкольное образование Караузьякского района

Адрес: Караузьякский район ул. Гарезизлик б/н

Тел/Факс: (97) 500-63-92

ИНН: 302886082

р/с: 20208000300300042001

МФО: 00401

Банк: Ак алока банк г.Ташкент

ОКЭД: 61110

Руководитель: М.Ажигиязов



Тел/Факс: +99861 465-49-66

ИНН: 207266877 ОКЭД: 84130

л/с: 401722860352117091100251001

Отделения Казначейства

Караузьякского районе

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель: А.Жаксымуратов



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍŃ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQÍNDAGÍ HUQÍQÍY JUWMAGÍ

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 29.06.2021-jilgı PQ-5168-sanlı qararı menen tastıyqlanğan “Yuridikalıq xızmet kórsetiw orayları haqqında”gı Rejege tiykarlanıp, Qaraozek rayonu mektepke shekemgi bilimlendiriw bo’liminin’ GM75134033 sanlı joybarı huqıqıy ekspertizadan ótkerilgende tómendegiler

ANIQLANDI:

- 1. Joybar túri:** Shártnama.
- 2. Joybar mazmunı:** Qaraozek rayonu mektepke shekemgi bilimlendiriw bo’limi hám “Exspert Story Trans” JSHJ menen imaratti rekonstruksiya qiliw tuwrısında QQS menen qosip esaplag’anda 919 876 235 (tog’iz juz on tog’iz million segiz juz jetpis alti min’ eki juz otiz bes) sumliq shártnamasın dúziw haqqında.
- 3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kiritilgen sáne haqqında maǵlıwmat:** Shártnama joybarı Qaraozek rayonu mektepke shekemgi bilimlendiriw bo’limi tárepinen islep shıǵılğan hám dástúrge kiritilgen.
- 4. Joybardıń nızam hújjetlerine muwapıqlıǵı:** Shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń (Xojalıq shártnamaları haqqındaǵı ulıwma qaǵıydalar) 353-354 statyaları, (ónim jetkizip beriw shártnamaları haqqındaǵı ulıwma qaǵıydalar) 437-456 statyaları, Ózbekstan Respublikasınıń 29.08.1998-jilgı № 670-I-sanlı “Xojalıq júritiwshı subyektler iskerliginiń shartnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”gı Nızamı hám Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2018-jil 27-sentyabrdegi Ózbekstan Respublikasınıń «Davlat haridlari tóǵrisida» Nızamı, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2021-jil 14-sentyabrdegi «Shartnamalıq qatinasiqlardi tupten jetilistiriw shara-ilajlari tuwrısında»g’i №6313 sanlı Parmani talapları tiykarında islep shıǵılğan.

Joqarıdaǵılardı esapqa alıp, huqıqıy ekspertizadan ótkeriw nátiyjelerine kóre

JUWMAQ:

Qaraozek rayonu mektepke shekemgi bilimlendiriw bo’limi hám “Exspert Story Trans” JSHJ menen imaratti rekonstruksiya qiliw tuwrısında QQS menen qosip esaplag’anda 919 876 235 (tog’iz juz on tog’iz million segiz juz jetpis alti min’ eki juz otiz bes) sumliq shártnaması nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılğan hám shártnamanı dúziw maqsetke muwapıq.

Qarao’zek rayonu a’dillik
Yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı bas yuriskonsulti:



M.K.Bisenbayev

2022-jil 23-iyun

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104693 на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ №2в Караузякский район РК

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 20.06.2022 11:59

Конкурсная комиссия Кораузак тумани Мактабгача таълими булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JAKSIMURATOV ANSATBAY YESEMURATOVICH	Директор	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими
Секретарь комиссии	KALLIBEKOV SALAMAT ABDIJALIYEVICH	"tjujvbcn	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими
Член комиссии	JANKABULOV SERIK ABILKAZIYEVICH	Методист	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими
Член комиссии	BISHEKOVA GULBAXAR MURATBAYEVNA	Гл.бухгалтер	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими
Член комиссии	QUDAYBERGENOV BAHADIR SARSENBAYEVICH	Бухгалтер	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими
Член комиссии	TOKSANBAYEV KUAT BAUYETDINOVICH	Кадрлар булими ходими	Кораузяк тумани мактабгача таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 104693.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания ДОУ №2в Караузякский район РК
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	919 876 236.00
Стартовая сумма	919 876 236.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Корхонанинг молиявий холати хакида малумот, банкадан айланма маблаглари хакида малумот, K2 йуклиги хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Корхонанинг молиявий холати хакида малумот, банкадан айланма маблаглари хакида малумот, K2

Йуклиги хакида малумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVRO STROY TRANS	10	Предлагаем качественный работу	5	Экспертная		
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	10	Хужат бириктрильди	5	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	10	Справкылер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	10	Документ прикреплен	10	Экспертная		
ООО QARAQALPAQ STROY PIT	10	Бириктирлди	5	Экспертная		
ООО KENEGES QURILIS SAWDA	10	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №2 Корхона ичши ходимлари хакида малумот, паспорт нусхалари, диплом нусхалари, иштирокчининг иш хаки жамгармасы ва ходимлар уртача сони буйича курсаткишлар ва бошка хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ичши ходимлари хакида малумот, паспорт нусхалари, диплом нусхалари, иштирокчининг иш хаки жамгармасы ва ходимлар уртача сони буйича курсаткишлар ва бошка хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVRO STROY TRANS	20	Опытные работники	5	Экспертная		
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	20	Хужат бриктирильди	5	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	20	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	20	Документ прикреплен	10	Экспертная		
ООО QARAQALPAQ STROY PIT	20	Документ прикреплен	5	Экспертная		
ООО KENEGES QURILIS SAWDA	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №3 Объектни куздан кеширганлиги ва урганиб шикканлиги тугрисида акт

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни куздан кеширганлиги ва урганиб шикканлиги тугрисида акт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVRO STROY TRANS	10	Осмотрено	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	10	Хужат бириктильди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	10	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	10	Документ прикреплен	10	Экспертная		
OOO QARAQALPAQ STROY PIT	10	Бириктирилди	5	Экспертная		
OOO KENEGES QURILIS SAWDA	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		

Критерий №4 .Уз балансидаги асосий фондларга, мулкларига тажрибали куйилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: .Уз балансидаги асосий фондларга, мулкларига тажрибали куйилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVRO STROY TRANS	15	Нет задолженности	10	Экспертная		
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	15	Хужат бириктирилди	5	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	15	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	15	Документ прикреплен	15	Экспертная		
OOO QARAQALPAQ STROY PIT	15	Бириктирилди	10	Экспертная		
OOO KENEGES QURILIS SAWDA	15	маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг иш тажрибаси хақида маълумот, уқшаш соҳалар буйича договорлар ва актлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг иш тажрибаси хақида маълумот, уқшаш соҳалар буйича договорлар ва актлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVRO STROY TRANS	10	Опытные работы	10	Экспертная		
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	10	Хужат бриктирильди	10	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	10	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	10	Документ прикреплён	10	Экспертная		
OOO QARAQALPAQ STROY PIT	10	Бириктирилди	5	Экспертная		
OOO KENEGES QURILIS SAWDA	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №6 Корхонанинг техник базаси хакида тулик малумотлар: Агар уз балансида булса техникаларни тасдиқлаувчи хужатларни жайлаштириш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг техник базаси хакида тулик малумотлар: Агар уз балансида булса техникаларни тасдиқлаувчи хужатларни жайлаштириш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVRO STROY TRANS	20	8 ЛЕТ ОПЫТ РАБОТЫ	5	Экспертная		
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	20	обект куздан кеширильди	5	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	20	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	20	Документ прикреплён	15	Экспертная		
OOO QARAQALPAQ STROY PIT	20	Бириктирилди	5	Экспертная		
OOO KENEGES QURILIS SAWDA	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №7 .Инсофсиз ижрочилар ягона рестрида кайд этилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: .Инсофсиз ижрочилар ягона рестрида кайд этилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EVRO	15	НЕТ	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY TRANS		ЗАДОЛЖЕННОСТИ				
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	15	Хужат бриктирильди	10	Экспертная		
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	15	Документлер киритилган	10	Экспертная		
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	15	Документ прикреплён	15	Экспертная		
ООО QARAQALPAQ STROY PIT	15	Бириктирилди	10	Экспертная		
ООО KENEGES QURILIS SAWDA	15	Барча суралган малумотлари бириктирилган	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	919 876 236.00	919 876 235.00	17.06.2022 18:48:44	9.78
ООО KENEGES QURILIS SAWDA	919 876 236.00	910 000 000.00	17.06.2022 19:10:38	
ООО QARAQALPAQ STROY PIT	919 876 236.00	919 876 236.00	17.06.2022 19:03:57	
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	919 876 236.00	900 000 000.00	17.06.2022 18:40:39	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ	76.5	9.78392	86.28392
ООО KENEGES QURILIS SAWDA	49.5		49.5
ООО QARAQALPAQ STROY PIT	40.5		40.5
KAPITAL INNOVATION MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	63	10	73
ООО EVRO STROY TRANS	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104693 от 20.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ №2в Караузякский район РК определила победителем:

EKSPERT STROY TRANS ЖШЖ
302886082

и резервный исполнитель: CONSTANT STRUGGLE MCHJ (305404379)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TOKSANBAYEV KUAT BAUYETDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	BISHEKOVA GULBAXAR MURATBAYEVNA	Согласен	
Председатель комиссии	JAKSIMURATOV ANSATBAY YESEMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JANKABULOV SERIK ABILKAZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QUDAYBERGENOV BAHADIR SARSENBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

**Қараөзек районлық мектепке
шекемги талим бөлими баслығы**

А.Жақсымуратов

«22» ИЮНЬ 2022-жыл

**Қараөзек районлық мектепке шекемги тәлим бөлиминде қараслы 2-санли мектепке шекемги билим бериў мекемеси имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде танлаў комиссиясының ең жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген
1-санлы мәжлис баянламасы**

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

А.Жақсымуратов

С.Жанкабулов

Г.Бишекова

Б.Кудайбергенов

Қ.Тоқсанбаев

Лаўазымы

Бөлим баслық

Методист

Бас бухгалтер

Бухгалтер

Кадрлар бөлими баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

Қараөзек районлық мектепке шекемги тәлим бөлими - Таңлап алыў комиссиясы баслығы **А.Жақсымуратов** мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаққында арнаўлы информацион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрелинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 20 июнь күни 22110012104693-санлы лот бойынша талқылаў ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша ҳеш қандай шағым келип туспеди.**

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қараөзек районлық мектепке шекемги тәлим бөлиминде қараслы 2-санли мектепке шекемги билим бериў шолкеминин имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде өткерилген таңлап алыўда таңлаў ҳүжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хәм

таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “EXSPERT STORY TRANS” ЖШЖ 919,876,235 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "CONSTANT STRUGGLE" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы Г.Бишековага таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хўжетлерин таярлаў ҳәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.


5. Таңлаў комиссиясы хаткери (С.Каллибеков),усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Имзасы



Ф.И.Ш

А.Жақсымуратов

С.Жанкабулов

Г.Бишекова

Б.Қудайбергенов

Қ.Тоқсанбаев