



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.06.2022 г. № 8

между Каракалпак махсус Курылыс и Тахياتош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
190000000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860352287064200110002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	190 000 000,00			190 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	190 000 000,00			190 000 000,00

Всего 190000000,00 сум

Сто девяносто миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 57000000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зулфия Яхияевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» Июль 2022 г.

ДОГОВОР № 8

2022 й. «22» 6

2022-157-13-215-ОВ-сон

Тахияташ ш.

Тахияташ р/н

от «20» июнь 2022 года

Управление Благоустройство Тахияташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО « QARAQALPAK MAXSUS QURILIS » в лице директора Ж.Кеуилбаев действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Подрядчик обязуется выполнить по объекту: Капитальный ремонт освещения на ул.Ходжейли (L-1.650км) в Тахияташского района.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **190 000 000 (Сто девяноста миллион) сум 00** тийин с учетом НДС. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением

обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «20» июнь 2022 года окончание «31» август 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства
Тахиаташского района

Адрес: р.Тахиаташский ул.Кобланов б/н

Тел/факс 61-5725-28-65

л/сч 401422860332287045203110002

ИНН: 207261117

Отд.Казначейства РУз

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Руководитель: 

А.Матмуратов

М.П.



«Подрядчик»

ООО « QARAQALPAK MAXSUS QURILIS »

Адрес: р.Тахиаташский ул.А.Палуанов 41

р/ч 20208000900225339001

ИНН 302617503 МФО 00836

Банк: в Халк банк Хожели филиал

ОКОНХ 42110

Тел 998907141747

Руководитель: 

Ж.Кеулбаев.

М.П.



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardín túri: “Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması”
2. Joybardín atı:

Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen OOO “QARAQALPAK MAXSUS QURILIS” ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayonu Xojeli kóshesi (L-1.650 км) ońlaw jumısların alıp barıw ushın **190 000 000 (bir júz toqsan million) swm** muǵdarında xızmetler kórsetiw boyınsha haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması joybarı Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Taqiyatas rayonu yuridikalıq xızmet kórsetiw orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 21-iyun' kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Oray bas yuriskonsulti



R.Kurbanov

2022-jıl 22-iyun'

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101069 на приобретение Капитальный ремонт освещение на улица "Ходжейли" (L-1,650 км) в Тахиаташского района

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 15:35

Конкурсная комиссия Такыятас району Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	гл инженер	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Секретарь комиссии	MADYAROVA GULJAMILA MAXSETBAYEVNA	экономист	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	инфраструктура болим баслыгы	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ туман
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	механик	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Член комиссии	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Бошкарма болим бошлиги	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	электрик	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ район

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 101069.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной Части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения
Подробное описание	Капитальный ремонт освещение на улица "Ходжейли" (L-1,650 км) в Тахиаташского района
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	190 302 091.00
Стартовая сумма	190 302 091.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	12	Экспертная		

Критерий №3 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО NUR STROY HOJELI	20	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
ООО NUR STROY ХОЖЕЛИ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	190 302 091.00	190 000 000.00	14.06.2022 17:54:17	15.00
ООО NUR STROY ХОЖЕЛИ	190 302 091.00	190 302 091.00	15.06.2022 10:37:33	14.98

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	77.35	15	92.35
ООО NUR STROY ХОЖЕЛИ	65.45	14.97619	80.42619

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101069 от 15.06.2022 года на приобретение Капитальный ремонт освещение на улица "Ходжейли" (L-1,650 км) в Тахиаташского района определила победителем:

QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ
302617503

и резервный исполнитель: ООО NUR STROY ХОЖЕЛИ (306268072)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABIBULLAYEV MURATBAY ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ж. Сапаров



И. Маткаримов



Капитальный ремонт освещения на улица "Ходжейли" 1,650 км в г. Тахиаташа Тахиаташского района 2022 года.

АДРЕСНОЙ СПИСОК

№	Наименование объектов	Год проведения	общая сметная стоимость в текущих	задолженность на		Остаток на 31.12.2022г.	Прогноз на 2022 год в	наличие заключения	Наличие ПСД или	Подрядчики
				Дебиторская	кредиторская					
1	Капитальный ремонт освещения на улица "Ходжейли" 1,650 км в г. Тахиаташа Тахиаташского района 2022 года.	2022 год	194 108,133	0	0	0	194 108,133	621,00	3806,0	бюджет определен в установленном порядке
2										

№	Примечание	2022 год	сумма (тыс. сум)
1	Капитальный ремонт освещения на улица "Ходжейли" 1,650 км в г. Тахиаташа Тахиаташского района 2022 года.	2-Квартал	194 108,133



«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»

Тақиятас район Абаданластырыу баскармасы баслығы

А.Матмуратов

2022 жыл

Тақиятас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген таңлау комиссиясынын 8-санлы мажлис баянламасы
8-санлы мажлис баянламасы

2022-жыл "20" июнь

Тақиятас району

Катнасушылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы

М.Алламбергенов

Абаданластырыу баскармасы бас инженери

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы экономисти

Комиссия ағзалары

М.Абибуллаев

Абаданластырыу баскармасы механиги

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болим баслығы

Е.Жанабаев

Абаданластырыу баскармасы исшиси

КҮН ТӘРТИБИ:

Тақиятас району Абаданластырыу баскармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы М.Алламбергенов мажлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мажлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хақкында арнаулы информатион порталында (xarid.uzex.uz/) дағазатаңлау катнасушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 04-июнь куни 101069 (22110012101069)-санлы лот бойынша 2022-жыл 20-июнь кунги 8-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыулар хақкында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқарыда көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Тақиятас району Ходжейли кучаси (L-1.650 км) тунги ёритич мукаммал таъмирлаш жумыслары ушын откерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хэм таңлап алыу женимпазы деп табылган **ЖШЖ "Каракалпак махсус курылыс" мекемеси менен 190 000 000 сумга шартнама дузилсин.**

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дузиуден бас тартқан жағдайда шартнама дузиу хукуқы кейинги катнасушы (резерв) етип, **ООО НУР-СТРОЙ ХОЖЕЛИ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дузиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау катнасушыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен дузилге шартнаманы 2 (еки) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсырылсын.

Катнасыўшылар
Комиссия баслығы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

М.Алламбергенов

Абаданластырыу баскармасы
бас инжинери

Комиссия ағзалары



М.Абибуллаев

Абаданластырыу баскармасы
механиги



Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы
электриги



Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы
инфраструктура болим
баслығы



Е.Жанабаев

Абаданластырыу баскармасы
исписи

График финансирование

Разбивка цены контракта с указанием стоимости работ в текущих ценах в соответствии с графиком финансирование по объекту "Капитальный ремонт освещения на улице Ходжейли (L-1,650км) в Тахиаташского района "

№ п/п	Наименование виды работ	2022			всего
		май	июнь	июль	
1	Аванс 30%		57 000		
2	Текущие Финансирование 70%			133 000	190 000

Заказчик: "Управление Благоустройства"
Тахиаташского района



А.Матмуратов

Подрядчик: ООО "QARAQALPAQ MAXSUS QURILISH"



Ж.Кеуилбаев