

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93497 на приобретение Қизириқ тумани "Кармаки" махалласидаги №27 сонли мактаб тусик деворини, том кисмини ва биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 18:01

Конкурсная комиссия Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ИБАДОВА ШАХРИЗОДА ХУЖАЯРОВНА	Мудира	Халк таълими
Секретарь комиссии	XUDOYBERGANOV ODIL ABDUVAXITOVICH	хисобчи	Халк таълими
Член комиссии	TOSHPOLATOV BAXTIYOR NORMURATOVICH	Мудир уринбосари	Халк таълими
Член комиссии	ABUZAROV O'KTAM ZIYAYEVICH	бош хисобчи	Халк таълими
Член комиссии	JOVLIYEV NURIDDIN MENGNIYOROVICH	Хисобчи	Халк таълими
Член комиссии	XURRAMOV BAXTIYOR TOLIYEVICH	Эксплуатация булими бошлиги	Халк таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 93497.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 10.00 / Весовой коэф. ценовой части: 90.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	415 422 380.00
Стартовая сумма	415 422 380.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	250 860 000.00
Стартовая сумма	250 860 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG BEK-ABBOS QURILISH I.T.	10	10	5	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	10	11	9	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ва молиявий ҳисоботлар). Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ва молиявий ҳисоботлар). Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	13	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 10 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 10 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	13	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар уртача сони буйича курсаткичлари Давлат Солик инспекциясидан маълумотнома (камида 20 киши)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар уртача сони буйича курсаткичлари Давлат Солик инспекциясидан маълумотнома (камида 20 киши)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	13	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	13	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №6 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартнома ва ҳисоб-варак фактуралари илова қилинган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартнома ва ҳисоб-варак фактуралари илова қилинган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	13	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (Курилиш соҳасидаги камида 3 йиллик тажрибага эга булиши)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (Курилиш соҳасидаги камида 2 йиллик тажрибага эга булиши)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	12	12	6	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	12	12	11	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №8 Танлаш иштирокчиси ишчи-ходимларининг этарли даражадаги малакага эга булиши ва ишлайдиган мутахассислиги буйича олий маълумотга эгаллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчиси ишчи-ходимларининг этарли даражадаги малакага эга булиши ва ишлайдиган мутахассислиги буйича олий маълумотга эгаллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	10	10	5	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	10	11	9	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	8	8	4	Экспертная		
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	8	9	7	Экспертная		
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	8	8	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	666 282 380.00	619 000 000.00	10.06.2022 07:54:19	87.19
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	666 282 380.00	599 654 142.00	09.06.2022 22:19:30	90.00

O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	666 282 380.00	619 642 613.00	10.06.2022 07:41:51	87.10
------------------------------	----------------	----------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ	10	87.18719	97.18719
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	5	90	95
O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ	9.1	87.09677	96.19677

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93497 от 15.06.2022 года на приобретение Қизириқ тумани "Кармаки" махалласидаги №27 сонли мактаб тусик деворини, том кисмини ва биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

SURXON SANTEX GAZ MONTAJMCHJ
304529326

и резервный исполнитель: O'TKIR SHAHBOZ QURILISH MCHJ (305420859)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ИБАДОВА ШАХРИЗОДА ХУЖАЯРОВНА	Согласен	
Член комиссии	JOVLIYEV NURIDDIN MENGNIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHPO'LATOV BAXTIYOR NORMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABUZAROV O'KTAM ZIYAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV BAXTIYOR TOJIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

QURILISH PUDRAT SHARTNOMASI №

2022 y. «21» 6

2022-502-8-113-XT -son

sh.

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi» deb yuritiladigan Kizirik tumani xalk ta'limi bulimi nomidan nizom asosida ish yurituvchisi : Sh.Ibodova , Kizirik tumani xalk ta'limiga karashli 27 –urta ta'lim maktabi atrofi temir panjara va ichki va tashqi fasad binoning tom qismi vapollarni almashtirish ishlarini keyingi o'rinlarda “Bajaruvchi» deb yuritiladigan «Surxonsantexgazmontaj” MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi U. Tuxtamishev ikkinchi tomondan ushbu mazkur shartnomalar.

I. Shartnoma mavzusi.

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga ko'ra Kizirik tumani xalk ta'limiga karashli 27 –urta ta'lim maktabining atrofi temir panjara va ichki va tashqi fasad binoning tom qismi vapollarni almashtirish ishlarini bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga Joriy ta'mirlash bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'liq amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

2. Mazkur shartnoma buyicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosida (tender) hujjatlari natijasida aniklangan va tanlov komissiyasining karori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati QQS, yig'imga va ajratmalarni o'z ichiga olingan holda joriy narxlarida 619000000 (olti yuz un tuqqiz million) so'mni tashkil etadi.

3. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chikilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors major) hollari sabab bo'lganda:

4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi tomonidan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining majburiyatlari

5. Mazkur shartnoma buyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: Barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1- ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda bajarib hamda ishni buyurtmachiga shartnoma shartlariga muvofiq topshirish, bunda bajarilgan ishlarning 15 foizdan kam bo'lmagan qismini o'z kuchi bilan bajarish:

1- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylashtirish va saqlash:

Qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish:

Buyurtmachi pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilish, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish:

Qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtda atrof muhitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish:

Qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash:

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

6. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi, hamda obyektning topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

IV. Buyurtmachining majburiyatlari

7. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga 1- ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini obyekt qurilishi va qurilish tuganlanguncha bo'lgan davrda dalolatnomaga bo'yicha Pudratchiga berish:

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugatilgan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash:

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish:

Moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga - ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish:

Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish:

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi:

V. Ishlarni bajarish muddatlari

8. Shartnoma: milliy valyuta «so'mda» o'zaro hisob- kitob qilinganda tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab:

Keyinchalik EAVga konvertatsiya qilingan holda milliy valyutada «so'mda» o'zaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ruyxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

9. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

10. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan ya'ni birinchi avans to'lovi to'langan kundan e'tiboran 30 kuni tashkil etadi.

11. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VI. Tulovlar va xisob-kitoblar

12. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizgacha ((avans (bo'nak)) to'lab beriladi.

13. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (1-2 ilovalar).

14. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilib, bajarilgan ishlar sertifikatnomasi va "Schyot faktura" (F 2, F 3), taqdim qilinib "Buyurtmachi" nomidan qabul qilib olingandan keyin bajarilgan ishlar summasidan berilgan avansni to'liqligicha chegirib (ushlab) qolish bilan amalga oshiriladi.
15. Obyekt bahosining 5 foizli to'lovi mazkur shartnomaning 49 bandida ko'rsatilgan kafolat muddat tamom bo'lgandan keyin amalga oshiriladi.
16. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnomaga bo'yicha obyektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Obyekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar obyektning tasodifiy yoq qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.
17. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilish xuquqiga egadir. Bunda "Buyurtmachi" pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

VII. Ishlarni bajarish

18. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini-texnik auditorini tayinlaydi. u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.
19. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomani butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan tusiqsiz tanishish huquqiga egadir.
20. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
21. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasi va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvalga binoan obyektga ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
22. Pudratchi obyektga ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
23. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.
24. Buyurtmachi qurilish maydonini berish tugrisidagi dalolatnoma bilan bir vaktida Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini joylashtirish va yetishtirayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.
25. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va obyektga joylashtirish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.
26. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan obyektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish, o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi. Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z xisobidan kiritadi.
27. Pudratchi geodeziya bulish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashish sxemalari va jadvalarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.
28. Qurilish maydonida ishlar bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
29. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llanadigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartiga, texnik shartlarga muvofiq bulishini hamda ularning sifati tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga, ega bo'lishini kafolatlaydi.
30. Aloxida masuliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachi va «Davarxitektqurilishnazorati» inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.
31. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorati» inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarda yopiq ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.
- Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan so'ng keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
- Agar yopiq ishlar dalolatnomasi Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqida xabardor qilinmagan bulsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z xisobidan ochishga va xatolarni uz xisobidan tugrilashga majbur, Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.
- Agar buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlansa, u holda pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.
- Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.
32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish chiqindisini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmat ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilish mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.
- Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan konikmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

VIII. Ishlarni qo'riqlash

34. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilish tugallangan obyekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk saqlanishi uchun obyekt qabul qilib olingandan keyin Buyurtmachi javob beradi.

IX. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmagani, tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

36. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muvofiq ravishda tasdiqlash kerak.

37. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

X. Qurilishi tugallangan obyektii qabul qilib olish

38. Qurilish tugallangan obyektii qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obyektii foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

Obyektii ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10-kun mobaynida qabul qilib olinadi.

39. Pudratchi qurilish tugallangan obyektii qabul qilib olish boshpanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XI. Kafolatlar

40. Pudratchi.

Barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini:

Loyiha xujjatlariga hamda qurilish meyorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

O'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

Ishlarni qabul qilish va obyektii foydalanishning kafolatli davri aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

Obyektii foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

41. Obyekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektii qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Obyekt tomoning kafolatli muddati kamida 36 oy (uch yil) oy etib belgilanadi.

42. Agar obyektii foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

43. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davraxitekturaishnazorat» organlari tomonidan oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istino etmaydi.

XII. Shartnomani bekor kilish

44. Buyurtmachi.

Shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishining boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda:

Ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meyorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

45. Pudratchi:

Ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bulmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib quyilganda:

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

46. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi yoki bajarilgan ishlar qiymatidan ortiqcha olingan mablag'ni Pudratchi Buyurtmachiga qaytaradi.

Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

47. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni koplaydi:

O'zbekiston Respublikasi Fukorolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

48. Mazkur shartnoma tegishli ilovalarida ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,2 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

49. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 50 foizi miqdorida jarima to'laydi.

V.UZ TIZIMI ORQALI ЭРИ БИЛАН ТАСДИҚЛАНГАН, ҲУЖЖАТ КОДИ: VV5124/3/8

Pudratchi obyektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,2 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bundan penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

51. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish meyorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi «Davlatarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasining xulosasi asosida, obyektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 15 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashkari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yuqotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararni qoplaydi.

Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

52. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qiymatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

53. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muhiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

54. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

55. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

56. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashdan paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xo'jalik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

57. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yuqotadi. Mazkur shartnoma qiymati moliyalashtirish qiymati o'zgargan holatda tanlov komissiyasining qo'shimcha bayonnomasiga asosan tuzilgan "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasidagi qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.

58. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirishlar va qushimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Buyurtmachi bilan Pudratchi urtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmavdigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.


Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini bo'shatish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir. Shartnomaning amal qilish muddati 31/12/2022 yilgacha.

Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

«PUDRATCHI»	«BUYURTMACHI»
NOMI: «Surxonsantexgazmontaj» MCHJ MANZIL: Qumqurgon tumani «Munchoqtepa» Maxsi XIR 20208000800706645001 Kishlok qurilish bank Qumqurgon filiali. INN 304529326 OKONX 41201 MFO 01037 RAXBAR _____ (imzo) U.Tuxtamishev	NOMI: Kizirik tumani xalk ta'limi MANZIL: Kizirik tumani «Yangi turmush» mfy Tel./faks _____ SHX 401722860222157092100075009 Budjetdan mablag' oluvchi STIRi 207119906 OKONX _____ G'aznachilik bo'linmasi nomi Respublika Moliya vaz g'aznachiligi G'azna h/v 23402000300100001010 Banking nomi Toshkent sh. XKKM MFO 00014 STIRi 201122919 RAXBAR _____ (imzo) Sh.Ibodova (F.I.SH.)



Кумкўрғон туман ҳокимлиги ҳуқуқдаги Гидбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш "Ягона дарча" маркази

Юридик шахсни давлат рўйхатида тўғрилиқ билдириш ҳақида

G U V O H N O M A

Реестр № - 793 • Ю-024

"12" январ 2017 йил

Маъмури гувоҳнома

"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ"
mas'uliyati cheklangan jamiyati

Юридик шахс берилди.	ТХШ
Ташкилий – ҳуқуқий шакли: Жамoa	142
Мулкчилик шакли: Маъсулияти чекланган жамияти	152
Почта манзили: Кумкўрғон тумани Меҳрабод маҳалласи	1722214818
Юридик шахс коди:	КТУТ 26779392
Бармоқ коди: Шағал жой тинчларини қўриқ	КОУТ 41201
Сотворловчилик идентификация раҳами:	СТПР 304829326



(Handwritten signature)
Н.Мўминов

(КМЮ)
Қўриқнинг тўғрисидаги гувоҳномани қалбақлаштириш қонун билан таъқиқланган

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi.

Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Qurilish pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Qiziriq tuman Xalq ta'lim bo'limi hamda "Surxon santex gaz montaj" MCHJ o'rtasida tuzilgan Qiziriq tuman Xalq ta'lim bo'limiga qarashli 27-sonli umumta'lim maktabining atrofi temir panjara, ichki va tashqi fasad, binoning tom qismi hamda pollarini almashirish ishlarini bajarish yuzasidan tuzilgan qurilish pudrat shartnomasi loyihasi.

Shartnomaning umumiy so'mmasi 619 000 000 (olti yuz o'n to'qqiz milion) so'm.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



Sh.I.Abdullayev
2022-yil «21» iyun

2022,21,06 йилдаги №2022-503-8-113-хт шартномага илова

Текущая ремонт школы №27 в махалле "Кармаки"
Кизирикского района Сурхандарьинской области.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	335 915,623
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	149 147,709
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 282,503
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	491 345,834
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	86 182,059
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 848,089
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	529 000 000,000
10	Н Д С 15%	79 350 000,000
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	12 537 300,000
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	619 000 000,000

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ

