

78-МК-2022-сонли
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Самарқанд шаҳри

21 июн 2022 йил

Самарқанд вилояти ҳокимлиги Инжиниринг компанияси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи директор **А.Илмуратов** бир томондан ва «QUALITY DEVISE BUSSINES» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (устав) асосида иш юритувчи директор **Ш.Жамалов** иккинчи томондан “Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш” етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари буйича ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукаммал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан ҳулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтларлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

“Инвестор” – Самарқанд вилояти молия бош бошқармаси.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектга компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил «17» июндаги 28300-сон баён) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тулаконлигича фойдаланишга топширилишида ҚҚСлари билан **7 690 662 408** сўмни ташкил этади..

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ун фоизидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-ҳужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

6.1. Шартноманинг I иловасида кўрсатилган 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш ва ўрнатиш хизматлари техник талабларини бажариш.

6.2. Пудратчи томонидан шартноманинг 2 иловаси (жадвал)да кўрсатилган туманлар ва шаҳар кесимидаги ҳар-бир мактаблар учун далолатнома расмийлаштирилади.

Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш қилинаётган бино қисмини ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари яқунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу бино қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти булган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, туловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва

технологик жараеннинг бузилмаслигини курсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу узгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин ва ушбу иш турлари тендер иш ҳажмларида булса нархлари тендер нархларида олинishi, агарда тендерда булмаса смета-ҳужжатларидаги нархларда олиниб ҳисоб-фактурасида курсатилиши лозим.

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш, ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади ҳамда ажратилган маблағ доирасида қурилиш-монтаж ва таъмирлаш ишларини бажаради;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш-монтаж ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнанинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

Объектда қурилиш-монтаж ишлари тулик тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш-монтаж ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тулик тақдим қилади;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

7.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан пудратчи ташкилоти "Буюртмачи" ушбу объект бўйича аванс маблағларини молиялаштириб берганига қадар 20 фоиз айланма маблағлари ҳисобидан қурилиш-монтаж ишларини бошлашига келишилди.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

10. Пудратчи объектда қайта қуриш ишларини танлов савдоларининг натижаларига асосан **60 кунда** тугатиб, объектнинг сифатли ва тулик қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширилиши белгиланган. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар булганда вилоят тендер комиссиясининг қарорига асосан қурилиш муддатига узгартиришлар киритилиши мумкин.

Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда ишларнинг бошланиши 2022 йил 20 июн, тугатилиши 2022 йил 19 август деб белгиланган. Ўз.Рес. Президенти, Ўз.Рес.Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари, фармонлари ва баёнларига асосан ушбу объектнинг фойдаланишга топшириш тегишли қарорлари, фармонлари ва баёнларида қўрсатилган муддатларда пудратчи ташкилот объектни тўлиқ фойдаланишга топширилиши шарт.

Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.

11. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. TULOBLAR VA HISOB-KITOBLAR

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (3-илова) ва молиялаштириш (4-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 50 фоиз миқдоридан аванс маблағи. Бу **3 845 331 204** сўмни ташкил этади.

13. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган курилиш-монтаж ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва “Инвестор” томонидан маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан молиялаштирилади.

14. Жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 45 фоиз миқдорда амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдоридаги маблағ мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

21. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 20 кунидан 25 кунгача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини Инжиниринг компаниясига топширади.

22. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

23. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини Давлат архитектура-курилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

24. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

25. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

27. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

28. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

29. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

30. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

31. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Давархитеккуралишназорат” инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

32. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори

ташкilotи вакили, лойиҳа ташкilotи вакили (кутарию турувчи конструкцияларни қабул қилишда). Ёпилиш кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

33. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киририлган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

34. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиш кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкilotи жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

35. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

36. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

37. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

38. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

39. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари- бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ходисалари (зилзила, кўчки, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

40. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

41. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

42. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

43. Қурилиш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

қурилиш объекти еки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот ишчи комиссияга куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган объектнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемлари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- Ўзбекистон Республикаси "Давархитектқурилиш" кўмитаси Давлат архитектура-қурилиш назорати худудий инспекциялари томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш далолатномалари.

44. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

45. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

46. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

47. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

48. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

49. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортиган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

51. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

бажарилган қурилиш-монтаж ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Пудратчи:

ишларнинг оажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабаоларга кура Буюртмачи томонидан оир оидан ортик муддатга тўхтатиб кўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

54. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

55. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

56. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

57. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

Қайга куриш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулқий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

буюртмачи билан тузилган шартнома асосига қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;

объектнинг лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

қайта куриш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

58. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоа қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблаг қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

Молиялаштиришнинг кечикиши "Инвестор" нинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича "Буюртмачи" "Пудратчи" нинг олдида жавобгар бўлмайди.

59. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

Муддати ўтказиб юборилган кунлар ёки сифатсиз бажарилган ишлар учун ҳисобланган пеня суммаси Буюртмачининг биринчи ёзма талабномасининг ўзидаёқ тўлаб берилиши шарт.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг ҳулосаси асосига объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома оуиича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур оандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

63. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Самарқанд шаҳар иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

64. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

65. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

66. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

67. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

68. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

69. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

70. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома вилоят ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Номи: Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Инжиниринг компанияси
Манзили: Самарқанд ш. Кўксарой 2
Банк номи: МБХКМ Тошкент шаҳар
бош бошқармаси
Ш/Р: 100021860184017016805199192
МФО 00014 СТИР: 201212655
ИФУТ: 70220

Директор  А.Исмуратов

Ҳуқуқшунос  Б.Холбеков

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
Банк номи: МБХКМ Тошкент шаҳар бош бошқармаси
Манзил: Сам шаҳар Кўксарой майдони 1
Стир (ИНН): 201122919 МФО: 00014 ОКОНХ: 97160
Тел.: 233-68-53, 231-11-52

“ПУДРАТЧИ”

Номи: «QUALITY DEVISE BUSSINES» МЧЖ
Манзили: Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри
Мустақиллик кўчаси
Банк номи: АТБ “Хамкор банк” Нурафшон.фил.
Х/Р: 2020 8000 3054 8171 5001
МФО: 01181
СТИР: 309212679
ИФУТ:

Директор  Н.Жамалов



«Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компьютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш» етказиб бериш ва ўрнатилиш хизматлари

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Т/р	Ойлар	Маҳаллий бюджет маблағлари	Ўлов тури
1	2	3	4
		2022 йил	
1	Январ		
2	Феврал		
3	Март		
4	Апрел		
5	Май		
6	Июнь	3 845 331 204	50 % аванс маблағи
7	Июль	3 076 264 963	50 % бажарилган ишлар учун
8	Августъ	769 066 241	50 % бажарилган ишлар учун
9	Сентябр		
10	Октябр		
11	Новбр		
12	Декабр		
	Ж а м и :	7 690 662 408	

«БЮРОТМАЧИ»
Самарқанд вилоят ҳоқимлиги
Инжиниринг компанияси директори
А.Илмуратов

ПУДРАТЧИ
«QUALITY DEVISE BUSSINES» МЧЖ
Директори
Ш.Жамалов

«Самарқанд вилоятидаги 78 та умтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа
техник воситалар билан таъминлаш» етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Т/р	Амалга оширилган ишлар	2022 йил				Иш турлари бўйича умумий қиймати	Пудратчи ташкилот номи
		II чорак	III чорак				
		Июнь	Июль	Август			
1			3	4	5	6	7
1	«Самарқанд вилоятидаги 78 та умтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш» етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари	2 307 198 722	3 845 331 204	1 538 132 482	7 690 662 408		«QUALITY DEVISE BUSSINES» МЧЖ
	ИТОГО	2 307 198 722	3 845 331 204	1 538 132 482	7 690 662 408		

"БҮЮРТМАЧИ"

Самарқанд вилоят хокимлиги

Инжиниринг компанияси директори



А.Илмуратов

"ПУДРАТЧИ"

«QUALITY DEVISE
BUSSINES» МЧЖ

Директори



Ш.Жамалов

78-МК-2022-сонли
шартномага 2-илова

т/р	Тумани (шаҳри) номи	умумтаълим мактаби номи	Замонавий компьютер техникалари ва бошқа техник воситалари сони (тўплам)
Самарқанд вилояти бўйича			
	Самарқанд шаҳри		6
1	Самарқанд шаҳри	8-сонли умумтаълим мактаби	1
2	Самарқанд шаҳри	22-сонли умумтаълим мактаби	1
3	Самарқанд шаҳри	23-сонли умумтаълим мактаби	1
4	Самарқанд шаҳри	40-сонли умумтаълим мактаби	1
5	Самарқанд шаҳри	77-сонли умумтаълим мактаби	1
6	Самарқанд шаҳри	1-сонли ихтисослашган давлат умумтаълим мактаби	1
	Булунғур тумани		5
7	Булунғур тумани	29 -сонли умумтаълим мактаби	1
8	Булунғур тумани	32 -сонли умумтаълим мактаби	1
9	Булунғур тумани	43 -сонли умумтаълим мактаби	1
10	Булунғур тумани	50 -сонли умумтаълим мактаби	1
11	Булунғур тумани	69-сонли умумтаълим мактаби	1
	Жомбой тумани		2
12	Жомбой тумани	16-сонли умумтаълим мактаби	1
13	Жомбой тумани	50-сонли умумтаълим мактаби	1
	Иштихон тумани		7
14	Иштихон тумани	12-сонли умумтаълим мактаби	1
15	Иштихон тумани	26-сонли умумтаълим мактаби	1
16	Иштихон тумани	43-сонли умумтаълим мактаби	1
17	Иштихон тумани	49-сонли умумтаълим мактаби	1
18	Иштихон тумани	83-сонли умумтаълим мактаби	1
19	Иштихон тумани	90-сонли умумтаълим мактаби	1
20	Иштихон тумани	94-сонли умумтаълим мактаби	1
	Каттакўрғон тумани		7
21	Каттакўрғон тумани	14-сонли умумтаълим мактаби	1
22	Каттакўрғон тумани	47-сонли умумтаълим мактаби	1
23	Каттакўрғон тумани	54-сонли умумтаълим мактаби	1
24	Каттакўрғон тумани	57-сонли умумтаълим мактаби	1
25	Каттакўрғон тумани	67-сонли умумтаълим мактаби	1
26	Каттакўрғон тумани	100-сонли умумтаълим мактаби	1
27	Каттакўрғон тумани	104-сонли умумтаълим мактаби	1
	Қўшработ тумани		5
28	Қўшработ тумани	25-сонли умумтаълим мактаби	1
29	Қўшработ тумани	42-сонли умумтаълим мактаби	1
30	Қўшработ тумани	52-сонли умумтаълим мактаби	1
31	Қўшработ тумани	56-сонли умумтаълим мактаби	1
32	Қўшработ тумани	80-сонли умумтаълим мактаби	1
	Оқдарё тумани		6
45	Оқдарё тумани	9-сонли умумтаълим мактаби	1
46	Оқдарё тумани	14 -сонли умумтаълим мактаби	1
47	Оқдарё тумани	30-сонли умумтаълим мактаби	1
48	Оқдарё тумани	43-сонли умумтаълим мактаби	1
49	Оқдарё тумани	56-сонли умумтаълим мактаби	1
50	Оқдарё тумани	57 -сонли умумтаълим мактаби	1
	Нарпай тумани		6

34	Нарпай тумани	23-сонли умумтаълим мактаби	1
35	Нарпай тумани	48-сонли умумтаълим мактаби	1
36	Нарпай тумани	61-сонли умумтаълим мактаби	1
37	Нарпай тумани	67-сонли умумтаълим мактаби	1
38	Нарпай тумани	70-сонли умумтаълим мактаби	1
	Нуробод тумани		6
39	Нуробод тумани	2-сонли умумтаълим мактаби	1
40	Нуробод тумани	8-сонли умумтаълим мактаби	1
41	Нуробод тумани	22-сонли умумтаълим мактаби	1
42	Нуробод тумани	30-сонли умумтаълим мактаби	1
43	Нуробод тумани	34 -сонли умумтаълим мактаби	1
44	Нуробод тумани	53-сонли умумтаълим мактаби	1
	Пайарик тумани		7
51	Пайарик тумани	5-сонли умумтаълим мактаби	1
52	Пайарик тумани	17-сонли умумтаълим мактаби	1
53	Пайарик тумани	29-сонли умумтаълим мактаби	1
54	Пайарик тумани	57 -сонли умумтаълим мактаби	1
55	Пайарик тумани	64 -сонли умумтаълим мактаби	1
56	Пайарик тумани	79 -сонли умумтаълим мактаби	1
57	Пайарик тумани	84 -сонли умумтаълим мактаби	1
	Пастдарғом тумани		5
58	Пастдарғом тумани	4-сонли умумтаълим мактаби	1
59	Пастдарғом тумани	22-сонли умумтаълим мактаби	1
60	Пастдарғом тумани	29-сонли умумтаълим мактаби	1
61	Пастдарғом тумани	59-сонли умумтаълим мактаби	1
62	Пастдарғом тумани	79 -сонли умумтаълим мактаби	1
	Пахтачи тумани		2
63	Пахтачи тумани	2-сонли умумтаълим мактаби	1
64	Пахтачи тумани	28-сонли умумтаълим мактаби	1
	Самарқанд тумани		2
65	Самарқанд тумани	5-сонли умумтаълим мактаби	1
66	Самарқанд тумани	44-сонли умумтаълим мактаби	1
	Тойлоқ тумани		5
67	Тойлоқ тумани	19 -сонли умумтаълим мактаби	1
68	Тойлоқ тумани	28 -сонли умумтаълим мактаби	1
69	Тойлоқ тумани	46 -сонли умумтаълим мактаби	1
70	Тойлоқ тумани	53 -сонли умумтаълим мактаби	1
71	Тойлоқ тумани	61 -сонли умумтаълим мактаби	1
	Ургут тумани		7
72	Ургут тумани	66-сонли умумтаълим мактаби	1
73	Ургут тумани	74-сонли умумтаълим мактаби	1
74	Ургут тумани	82-сонли умумтаълим мактаби	1
75	Ургут тумани	93-сонли умумтаълим мактаби	1
76	Ургут тумани	121-сонли умумтаълим мактаби	1
77	Ургут тумани	149-сонли умумтаълим мактаби	1
78	Ургут тумани	151-сонли умумтаълим мактаби	1

Изоҳ: Ҳар бир мактаб кесимида топшириши қабул қилиши далолатномаси белгиланган тартибда расмийлаштирилиши шарт.

Инжиниринг компанияси
директори

«QUALITY DEVISE BUSSINES» МЧЖ
директори



А.Илмуратов



Ш.Жамалов

№/р	Наименовање оборудованија	Ўлчов бирлиги	Сони (1 синф тўғлам)	Жами синфлар (1 синф тўғлам)	1 та синф учун (тўғлам нарни) (минг сўм)	78 та синф учун жами тўғлам нархи (минг сўм)	Техник талаблар
1.	Ўқитувчи учун компьютер техникаси	тўғлам	1	78	7999,100	623 929,800	8 ядрили процессор, 3600 МГц, 2 та слот, DDR4, 1 ТБ, 24 LED 1920x1080, "сичконча" ва клавиатура (USB), мониторда ўрнатилган овоз, микрофон, кулоқчинлар, Windows 10, Антивирус.
2.	Ўқувчи учун компьютер техникаси	тўғлам	15	78	5359,000	6 270 030,000	6 ядрили процессор, 2900 МГц, 2 та слот, DDR4, 500 ГБ, 22 LED 1920x1080, сичконча ва клавиатура (USB), мониторда ўрнатилган овоз, микрофон, кулоқчинлар, Windows 10, Антивирус.
3.	Принтер	дона	1	78	2999,000	233 922,000	Принтер/сканер/нусха кўчириш, ок/кора/лазерли/ А4/38 в./мин.
4.	Свитч	дона	1	78	999,000	77 922,000	24 таглик свитч (коммулятор), Gigabit Ethernet. 10000VA, 220 ±3%.
5.	Стабилизатор	дона	1	78	2558,200	199 539,600	
6.	Сетевой кабель		300	78	4,498	105 253,200	
7.	Конвектор		32	78	0,498	1 243,008	
8.	Ўрнатиш мосламаси	тўғлам	1	78	999,000	77 922,000	Тармоқ кабелли Cat.5E (300 метр), RJ-45 коннекторлари, телекоммуникация шкафи, 3 метрли пилот (9 дона), короп (100 метр).
9.	Сетевой фильтр		9	78	54,900	38 539,800	
10.	Короб для кабельный		100	78	7,995	62 361,000	
11.	Компьютер синфини ўрнатиш Жами	тўғлам	1	78	20981,191	7 690 662,408	Компьютер техникаси ва бошқа техник воситаларни сўзасиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан

Инжиниринг компанияси

Директори


А.Илмуратов



"OQUALITY DEVELOPMENT BUSINESS" МЧЖ

Директори

И.Жамолов



Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Инжиниринг компаниясига

Кафолат хати

ЧЭКИ «Hamkorbank» АТБ Нурафшон филиали мижози бўлган «Quality device bussines» МЧЖ корхонаси Сизлар томонидан ташкил этилган лот рақами №89942 бўлган тендер ғолиби деб топилган. ЧЭКИ «Hamkorbank» АТБ Нурафшон филиали «Quality device bussines» МЧЖ тендер шартларида кўрсатилган махсулотларни етказиб бериш лаёқатига эга деб билади. Сиз ва мижозимиз «Quality device bussines» МЧЖ ўртасида 20.06.2022 йил №78-МК-2022 сонли тузилган шартномада кўрсатилган 7 690 662 408 сўм маблағнинг 50 % миқдорини олдиндан «Quality device bussines» МЧЖ хисобракамига тўлаб берсангиз ушбу маблағларни шартномада кўрсатилган махсулотлар учун йўналтирилишини ўз назоратимизга оламиз.

АТБ «Hamkorbank»

Нурафшон филиали бошқарувчиси:



Азимбаев Б.Т.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Самарқанд вилоят ҳокимлиги

Инжиниринг компанияси

директори

А.Илмуратов

2022 йил

**Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш” етказиб бериш ва ўрнатиш хизматларига доир ишлари бўйича танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ № _____**

Самарқанд ш.

21 июн 2022 йил

Комиссия раиси - К.Хамидов

-Директор ўринбосари

Комиссия котиби: - Ш.Махматов

- Компания “Молиялаштириш ва маркетинг ва манзиллий дастурларни тайёрлаш” бўлими бош мутахассиси

Комиссия аъзолари:

- С.Қурбонов

- Компания бош мухандиси

- А.Сафаров

- “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими бошлиғи;

- А.Қодиров

-“Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими бошлиғи;

- Ф.Шакаров

- “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими бош мутахассиси;

- И.Холбоев

-“Молиялаштириш ва маркетинг ва манзиллий дастурларни тайёрлаш” бўлими бошлиғи;

- Ж.Қиличев

- “Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик шартнома муносабатлари” бўлими бошлиғи;

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари бўйича

(К.Хамидов, С.Қурбанов, А.Сафаров, А.Қодиров, Ф.Шакаров, И.Холбоев, Ж.Қиличев)

Компания томонидан 2022 йил 26 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг (<https://etender.uzex.uz>) электрон порталига Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш етказиб бериш ва ўрнатиш хизматларига доир ишлар №89942-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил

17 июндаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш етказиб бериш ва ўрнатиш хизматларига доир ишлар баённомасига асосан эълон якунига кўра комиссия аъзолари томонидан «**QUALITY DEVISE BUSSINES**» МЧЖ голиб деб топилганлигини инобатга олиб,

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Компания “Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик шартнома муносабатлари” бўлими (Ж.Қиличев) юқоридагилардан келиб чиқиб, комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 июндаги электрон баённомасига асосан голиб «**QUALITY DEVISE BUSSINES**» МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Компания “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими (А.Сафаров) Самарқанд вилоятидаги 78 та умумтаълим мактабларининг компютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситаларини топширилишига ва ўрнатилишига доир ишларни назорат қилинсин.

Йиғилиш баёни тўғри тузилган деб ҳисоблаб комиссия аъзолари:

Хамидов К.




Холбоев И.



Қурбонов С.



Қиличев Ж.




Шакаров Ф.



Қодиров А.



Сафаров А.



Комиссия котиби: Ш.Махматов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 89942 на приобретение «Самарқанд вилоятидаги 78 та умутаълим мактабларининг компьютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш» етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 17:58

Конкурсная комиссия Самарқанд вилояти хокимлиги Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISHANKULOV TOLIB VAFAKULOVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	RAUPOV JAMSHID ABDIAXATOVICH	"“Молиялаштириш ва маркетинг ва манзилли дастурларни тайёрлаш” бўлими бош мутахассиси"	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	XAMIDOV KOMILJON ABDURASULOVICH	"Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими бош мутахассиси	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	SHAKAROV FOZIL ABDURASULOVICH	"Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими бош мутахассиси	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLBOYEV ILYOS TOSHPULATOVICH	"“Молиялаштириш ва маркетинг ва манзилли дастурларни тайёрлаш” бўлими бошлиғи;"	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	KADIROV ANVAR SABIROVICH	“Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими бошлиғи;	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	QURBANOV SUR'AT SOBIROVICH	Компания бош муҳандиси	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси
Член комиссии	SAFAROV ANVAR RAXMANOVICH	"Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш” бўлими бошлиғи	Вилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 89942.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Персональный компьютер
Подробное описание	8 ядрели процессор, 3600 МГц, 2 та слот, DDR4, 1 ТБ, 24 LED 1920x1080, “сичқонча” ва клавиатура (USB), мониторда ўрнатилган овоз, микрофон, кулоқчинлар, Windows 10, Антивирус. Компьютер

	техникаси ва бошқа техник воситаларни етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	78.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 000 000.00
Стартовая сумма	624 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Персональный компьютер
Подробное описание	6 ядрели процессор, 2900 МГц, 2 та слот, DDR4, 500 ГБ, 22 LED 1920x1080, сичқонча ва клавиатура (USB), мониторда ўрнатилган овоз, микрофон, кулоқчинлар, Windows 10, Антивирус. Компьютер техникаси ва бошқа техник воситаларни етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	1 170.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 360 000.00
Стартовая сумма	6271 200 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Принтер
Подробное описание	Принтер/сканер/нусха кўчириш, оқ/қора/лазерли/ А4 /38 в./мин. етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	78.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 000 000.00
Стартовая сумма	234 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Сетевой кабель
Подробное описание	Тармоқ кабелли Cat.5E (300 метр) етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	23 400.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 500.00
Стартовая сумма	105 300 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара	Коммутатор
----------------------------	-------------------

(работы, услуги)	
Подробное описание	24 талик свитч (коммутатор), Gigabit Ethernet. Компьютер техникаси ва бошқа техник воситаларни етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	78.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 000 000.00
Стартовая сумма	78 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Коммуникационный шкаф
Подробное описание	телекоммуникация шкафи етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	78.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 000 000.00
Стартовая сумма	78 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Стабилизатор напряжения
Подробное описание	10000VA, 220 ±3%.. етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	78.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 558 230.00
Стартовая сумма	199 541 940.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Коннектор
Подробное описание	RJ-45 коннекторлари етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	2 496.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	500.00
Стартовая сумма	1 248 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Сетевой фильтр
Подробное описание	3 метрли пилот етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан

Количество товара	702.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 000.00
Стартовая сумма	38 610 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Короб кабельный
Подробное описание	короб (100 метр). етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан
Количество товара	7 800.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 000.00
Стартовая сумма	62 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Регистрация участника и/или банка участника в оффшорных зонах

Тип: Текстовое значение

Описание: Регистрация участника и/или банка участника в оффшорных зонах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	5	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда ушбу объектга ўхшаш объектларни бажарганлиги тўғрисида маълумотнома (бюртмачи, объектларни номи, шартномаси, фойдаланишга қабул қилиш ва топшириш далолатномаларидан нусха)лар

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда ушбу объектга ўхшаш объектларни бажарганлиги тўғрисида маълумотнома (бюртмачи, объектларни номи, шартномаси, фойдаланишга қабул қилиш ва топшириш далолатномаларидан нусха)лар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	3	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	3	Экспертная		

Критерий №3 Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства

Тип: Текстовое значение

Описание: Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот гувоҳнома, устав, объектларнинг рўйхати бўйича манзилларига яни умумтаълим мактабларининг компьютер синф хоналарига компьютер техникаси ва бошқа техник воситаларини етказиб бериш ва ўрнатиш ишларига тўлиқ тугатиб бериш мажбурияти бўйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳнома, устав, объектларнинг рўйхати бўйича манзилларига яни умумтаълим мактабларининг компьютер синф хоналарига компьютер техникаси ва бошқа техник воситаларини етказиб бериш ва ўрнатиш ишларига тўлиқ тугатиб бериш мажбурияти бўйича кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	7	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №5 Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и/или физические лица

Тип: Текстовое значение

Описание: Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и/или физические лица

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №6 Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №7 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №8 Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам с Заказчиком

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнение обязательств по ранее заключенным договорам с Заказчиком

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №9 Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком

Тип: Текстовое значение

Описание: Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	5	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №10 Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	2	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	2	Экспертная		

Критерий №11 Представление финансовых показателей участника

Тип: Текстовое значение

Описание: Представление финансовых показателей участника

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Критерий №12 Наличие задатка, обеспечивающего безотзывность тендерного предложения (если имеется задаток по требованию ИУТ)

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие задатка, обеспечивающего безотзывность тендерного предложения (если имеется задаток по требованию ИУТ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	10	malumotnoma	10	Экспертная		
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	10	все документы	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	7 692 299 940.00	7 690 662 408.00	13.06.2022 12:31:25	100.00
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	7 692 299 940.00	7 692 263 982.00	13.06.2022 12:24:21	99.98

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ	Прошел	100	100
ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ	Прошел	99.97918	99.97918

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 89942 от 17.06.2022 года на приобретение «Самарқанд вилоятидаги 78 та умутаълим мактабларининг компьютер синфхоналарини замонавий техникалари ва бошқа техник воситалар билан таъминлаш» етказиб бериш ва ўрнатиш хизматлари билан определила победителем:

QUALITY DEVICE BUSSINES MCHJ
309212679

и резервный исполнитель: ALIGARX FURNITURE TRADE MCHJ (309213162)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISHANKULOV TOLIB VAFAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV KOMILJON ABDURASULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBOYEV ILYOS TOSHPULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KADIROV ANVAR SABIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV ANVAR RAXMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП