

ДОГОВОР № 10

г.Ташкент

„21” 06 2022г.

ООО "KELAJAK LYUKS STROY" в лице директора Р.Аманов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, и Ташкентский область Чирчикского Государственного Педагогический институт в лице ректор Г.И.Мухамедов, действующего на основании Устав, именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 **ПОДРЯДЧИК** обязан выполнить услугу, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполненные работы по объекту: Текущей ремонт лаборатория и архив Чирчикский Государственный педагогический институт. Ташкентская область, город Чирчик, улица А.Темур, дом 104.

2. СТОИМОСТЬ

2.1. Стоимость услуг на условиях настоящего ДОГОВОРА составляет 82 460 000 сум без НДС

(восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят тысяч сум без НДС)

2.2. Сметные объемы в течении производства работ не подлежат изменению. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению.

3. КАЧЕСТВО РАБОТ.

3.1. Качество и перечень выполненных услуг должны соответствовать строительным нормам и правилам (КМК).

3.2 **ПОДРЯДЧИК** гарантирует качество выполненных работ.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

4.1. Продолжительность услуг с 21.06 2022 года до сдачи в эксплуатацию до 10.08 2022г.

4.2. **Подрядчик** приступает к работам со дня подписания ДОГОВОРА.

4.3. При использовании **ПОДРЯДЧИКОМ** своих материалов, **ЗАКАЗЧИК** принимает их к оплате по актам выполненных работ.

4.4. В случае не выполнения **ПОДРЯДЧИКОМ** всего перечня или в случае не соответствия выполненных работ действующим КМК, **ЗАКАЗЧИК** в праве расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом **ПОДРЯДЧИКА** и оплатив принятую часть работы в течение 30 банковских дней.

4.5. Работы согласно данного ДОГОВОРА считаются выполненными после оформления акта выполненных работ и счет фактуры в установленном порядке, подписанного представителями **ЗАКАЗЧИКА** и **ПОДРЯДЧИКА**.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ.

5.1. Форма оплаты -безналичный расчет; предоплата в размере 30 % от настоящей стоимости работ. Остальные 70% после подписания акта выполненных работ и счет-фактуры.

5.2. Сроки оплаты: предоплата должна быть выполнена в течении 10 банковских дней со дня подписания настоящего ДОГОВОРА.

5.3. Окончательный расчет производится после предоставления **ПОДРЯДЧИКОМ** актов выполненных работ и счет - фактуры в течении 10 дней.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За не выполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ **ПОДРЯДЧИК** и **ЗАКАЗЧИК** несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За несвоевременную приемку выполненных услуг по настоящему ДОГОВОРУ **ЗАКАЗЧИК** уплачивает пеню в размере 0,5 % от контрактной стоимости за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы настоящего ДОГОВОРА.

6.3 За несвоевременную оплату выполненных услуг по настоящему ДОГОВОРУ ЗАКАЗЧИК уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки по оплате но не более 50 % не оплаченной суммы

6.4. За несвоевременное выполнение и сдачу работ по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему ДОГОВОРУ, но не более 50% от суммы не выполненных работ.

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Споры о возмещении причиненных убытков, при не достижении согласия сторонами рассматриваются в установленном существующим законодательством порядке в Экономическом Суде г.Ташкента.

8. ФОРС - МАЖОР .

Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства). При наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющего эти обстоятельства документа, выданного компетентным органом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. С момента подписания настоящего ДОГОВОРУ вся предыдущая переписка и переговоры по нему теряют силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ является действительными лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

9.3. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности по данному ДОГОВОРУ какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4 В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть об этом информирована.

9.5 ДОГОВОР составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, скреплен подписями и печатями сторон.

9.6. Срок действия договора до момента окончания работ 31.12. 2022года.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Manzil: Chirchiq shahar, A. Temur ko'chasi, 104-uy.
Kontr. x/r: 400910860274197094100079001
STIR: 207258862 IFUT: 85420
Chirchiq shahar G'aznachilik bo'linmasi
X/r: 23402000300100001010
MFO: 88814 STIR: 201122919
Markaziy bank Toshkent shahar BVXKKM

«KELAJAK LYUKS STROY» MChJ
TOSHKENT SHAHRI CHILONZOR TUMANI, D20-MAVZE, 7A-UY
H/R: 2020 8000 2054 7571 0001
"DAVRBANK" XATB M. ULUG BEK FILIALI
MFO: 01072 INN: 309 175 772 OKED: 43990

Per. 



Р. Аюмов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KELAJAK LYUKS STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KELAJAK LYUKS STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.01.2022

1081053

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309175772

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, D20-mavze, 7A-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДЦИ.

№ от 01.04.2022.

(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,6600
2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,0000
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,2000
4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,2800
5	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ.	0,2000
6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,1000
7	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	4,0000
8	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,8000
9	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ 380В	М	80,0000
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400	ШТ	2,0000
11	АВТОМАТ НА ТОК 380-В	КОМПЛЕКТ	2,0000
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0400
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
15	СМЕНА ЛАМП: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100ШТ	0,1200
16	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2	1 РЕШЕТКА	3,0000
РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АРХИВА.			
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,6500
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	0,6500
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,3500
20	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,8200
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,2000
22	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,2000

23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,6200
24	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,6200
25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,6200
26	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,2000
27	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,2800
28	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПРОФИЛИТА	100М2	0,0300
29	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,1400
30	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ОКОННАЯ	ШТ	3,0000
31	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ДВЕРНАЯ	ШТ	1,0000
32	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	3,0000
33	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,2000
34	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	АГРЕГАТ	2,0000

 М. Саифалиев
 Р. Теметбаев
 А. Хасимов

ООО "АРХ СТРОЙ ТА'МИР"

ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ

рекомендуемой стартовой стоимости
в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	83179,029	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	441,53	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{зо} + C_{стр} + C_{пп} + C_{пз} + C_{ср}) \times K_r$, где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты заказчика;

$C_{зо}$ — затраты на оборудование

$C_{ср}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$, где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$, где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,0833 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$, где:

$C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$, где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика ($C_{пз}$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

VII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	441,5318	27050,05	11943457
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,6888	0,00	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		11943457
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,24804	28490	7066,6596
2	Дрели электрические	маш.-ч	2,45312	214	524,96768
3	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,014	0	0
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других вилах строительства 10 т	маш.-ч	0,128	0	0
5	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0404	0	0
6	Краны на гусеничном ходу при работе на других вилах строительства 25 т	маш.-ч	0,504	0	0
7	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,4	3155	7572
8	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,0984	3155	310,452
9	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,039	3155	123,045
10	Шуруповерты	маш.-ч	1,4535	430	625,005
11	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	3,445	165,68	570,7676
12	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	4,168	22147	92308,696
13	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,014	1614	22,596
14	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,30646	650	1499,199
15	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,919	24107	22154,333
16	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4592	150	68,88
17	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,0446	0	0
18	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3777	0	0
19	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0404	0	0
20	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2044	228	46,6032
21	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,64	167,2	107,008
22	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,586	208	121,888
23	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,0296	10500	10810,8
24	Дрели электрические	маш.-ч	8,1704	228	1862,8512
25	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,1456	228	33,1968
26	Дрель-перфоратор электрическая	маш.-ч	0,81	668	541,08
Итого по строительным машинам			СУМ		146370
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	0,84	0	0
2	Вода	м3	0,22758	0	0
3	Смесь сулая гипсовая	т	0,21117	1200000	253404
4	Листы облицовочные декоративные	м2	56,784	65500	3719352
5	Болты анкерные	шт	18	4500	81000
6	Уголок наружный для пластикового шингуса	шт	2,45	2000	4900
7	Уголок внутренний для пластикового плитуса	шт	2,45	2000	4900
8	Соединитель для пластикового шингуса	шт	14	2000	28000
9	Заглушка торцевая для пластикового плитуса	шт	5,6	2000	11200
10	Решетка декоративная тип и размер по проекту	шт	3	355000	1065000
11	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	3	4500	13500
12	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,000089	0	0
13	Болты анкерные	т	0,0034	26500000	90100
14	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00606	26500000	160590
15	Гвозди строительные	т	0,000063	9500000	598,5
16	Дюбели распорные	100шт	0,028	5000	140
17	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт	0,8	500	400
18	Дюбели	кг	1,44	5000	7200
19	Дюбели для пристрелки	10шт	2,44	1500	3660
20	Гвоздь усиленный	кг	1,04	7500	7800
21	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1,302	26500	34503

	4	5	6	7	8
	Блоки оконные из дерева алюминия, алюминия, металлопластика	м2	4	685000	2740000
	Гипсовые вешущие Г-3	т	0,0083465	0	0
4	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт	9,205	0	0
25	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00248	26500000	65720
26	Краски водоземлюсионные	т	0,12966	14500000	1880070
27	Краска	кг	0,372	26500	9858
28	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	297	1500	445500
29	Шпагат бумажный	кг	0,014	0	0
30	Лак электроизоляционный 318	кг	0,052	0	0
31	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	49,3976	0	0
32	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	22,624	0	0
33	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0000434	12500000	542,5
34	Грунтовка	т	0,01516	12500000	189500
35	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	24	50	1200
36	Растворитель марки Р-4	т	0,000084	12540000	1053,36
37	Замалка суриковая	кг	0,4	4550	1820
38	Олифа комбинированная К-3	т	0,00104	8500000	8840
39	Клей 88-СА	кг	0,12	55000	6600
40	Шпатлевка клеевая	т	0,10462	1200000	125544
41	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	66,3	55200	3659760
42	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,000501	6550000	3281,55
43	Мастика по проекту	т	0,00144	6550000	9432
44	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0000042	2950000	12,39
45	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром	т	0,002	3450000	6900
46	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	1,26	65500	82530
47	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	1,14	0	0
48	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	2,97	48500	144045
49	Прокаг для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля,	т	0,00172	11500000	19780
50	Швеллеры N 40 сталь марки Ст0	т	0,0002716	18500000	5024,6
51	Кислород технический газообразный	м3	0,168	3500	588
52	Каболка	т	0,00028	0	0
53	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000504	16500000	831,6
54	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0000616	13400000	825,44
55	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,000485	13400000	6499
56	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,14	13400	1876
57	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт	113,05	250	28262,5
58	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	т	0,000014	0	0
59	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,9768	45500	89944,4
60	Нитки льняные	кг	0,008	0	0
61	Очес льняной	кг	1,14	0	0
62	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150	м3	0,0001442	3250000	468,65
63	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-	м3	0,0028	3250000	9100
64	Ветошь	кг	1,0962	0	0
65	Вазелин технический	кг	0,036	0	0
66	Плинтуса для полов пластиковые	м	35,35	6500	229775
67	Клей	кг	0,2016	0	0
68	Рейки деревянные	м3	0,0168	3250000	54600
69	Раствор цементный марка по проекту	м3	0,0032	385000	1232
70	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0504	5500	277,2
71	Паста антисептическая	т	0,0018256	4550000	8306,48
72	Воздуховоды металлические	м2	10	105000	1050000
73	Рукав герметичный гибкий	шт	2	55000	110000
74	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,14	0	0
75	Бирки маркировочные	100шт	0,288	0	0
76	Втулки изолирующие	шт	11,22	0	0
77	Лампы люминесцентные	шт	12	55000	660000
78	Лента полимерная	100м	0,442	150000	66300
79	Скобы	10шт	22,4	0	0
80	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т	0,000028	2850000	79,8
81	Конструкции стальные: индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,006	6750000	40500
82	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной	компл	2	655000	1310000
83	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т	0,033	24500000	808500
84	Плитка керамическая	м2	67,32	65000	4375800
85	Гильзы соединительные	100шт	0,096	0	0

	4	5	6	7	8
	Решетки жалюзийные	шт	4	65500	262000
	Колпачки изолирующие	10штг	3,92	0	0
88	Наконечники кабельные	шт	12,2	6550	79910
89	Патроны для пристрелки	10штг	2,44	0	0
90	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	2	0	0
91	Полоска для крепления проводов	100штг	2,4	0	0
92	Сжим соединительный	100штг	0,096	0	0
93	Трубы поливинилхлоридные ХВТ	кг	0,664	0	0
94	Шурупы строительные	т	0,0001	16500000	1650
95	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	0,088	16500	1452
96	Пена монтажная (герметик, пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для	шт	1,26	45000	56700
97	Блоки дверные металлические	м2	3	950000	2850000
98	Канат двойной свивки, типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. оцинкованный, из	10м	0,002618	0	0
99	Стеклоленга листовая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,	кг	0,174	0	0
100	Строительный мусор	т	0,3055	0	0
101	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ 380В	М	80	149000	11920000
102	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ДВЕРНАЯ	ШТ	1	455000	455000
103	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ОКОННАЯ	ШТ	3	355000	1065000
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			40438739
<u>ОБОРУДОВАНИЕ</u>					
1	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие	шт	2	2550000	5100000
2	АВТОМАТ НА ТОК 380-В	КОМПЛЕК	2	550000	1100000
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			6200000



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Ҳужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati ra объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-ҳўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126





№ 20/04 «ОТ» 20 АПРЕЛЯ 2022г.

г. Ташкент

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20/04/2022г.

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА : «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.**»

Заказчик : **«ЧДПИ» Г.ЧИРЧИКА.**

Источник финансирования : **Бюджетные средства**

Генпроектировщик : **«ООО "ARX STROY TA'MIR"»
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.)**

Генподрядчик : **Определяется Заказчиком на конкурсной основе.**

Вид строительства : **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.**»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.**»

в договорных текущих ценах на сумму : **90 485,176 тыс. сумм с учетом НДС**, с учетом прочих затрат Заказчика. В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **27 050,05** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2019г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 5%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 22,82 %.

- НДС 15%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 3,4,5,6,17,18,19;

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №1,2,12,23,24,29,30,31,32,47,52,58,60,61,64,65,67,74,75,76,79,85,87,89,90,91,92,93,98,99,100.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

Выводы.

-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.»** с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **83 179,029 тыс. сумм с учетом НДС.**

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ И АРХИВА В ЧДПИ.»	90 485,176	83 179,029	7 306,147

· В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

· За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственно не несет.

Директор



Хамдамова Л.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 9199-7460-6350-5377-3db3-5864-6743
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-30
Ариза рақами: 29294515

Хужжат берилган: "TASHGOREKSPERT" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307514984

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TASHGOREKSPERT"
mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини
амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 30-03-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00124

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307514984

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani M.Yusuf ko'chasi, 56-uy

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3671



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100394 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 11:32

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Чирчик Давлат педагогика институти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	rektor	Чирчик давлат педагогика институти
Секретарь комиссии	YESIRKEPOV YERBOL EUYESBEKOVICH	харид буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Reja moliya bo'limi boshlig'i v.b. a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	O'qitishning texnik vositalar bo'limi boshlig'i	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	KUCHIKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Raqamli talim texnologiyalari markazi bo'limi boshlig'i komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Bosh xisobchi komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Bosh muxandis komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	O'quv ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy bo'yicha birinchi prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 100394.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технично-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущий ремонт лаборатории и архива в ЧДПИ
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	83 179 029.00
Стартовая сумма	83 179 029 00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Численность персонала

Тип: Текстовое значение

Описание: Численность персонала организации официально устроенных выписка с приказов (не менее 15 человек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	юкланди	19	Экспертная		
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	20	Бизнинг МЧЖ да 3 нафар доимий ва 16 нафар мавсумий ишчилар мавжуд. хужжатлар илова қилинади.	20	Экспертная		

Критерий №2 Опыт работы по объектам строительное – монтажных и ремонтных работ

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Предоставит список заказчиков и их копии договоров с реестром перечня объектов за последний год.
2.Рекомендательные письма, положительные отзывы с контактами заказчика.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	юкланди	10	Экспертная		
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	10	Қилинган ишлар буйича шартнома ва расмлар илова қилинади.	10	Экспертная		

Критерий №3 Сведения об оборудовании. (Паспорт, срок гарантий и страна изготовление)

Тип: Текстовое значение

Описание: Год выпуска оборудования должен быть выше 2020 года.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	юкланди	19	Экспертная		
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	20	маълумстнома илова қилинади	20	Экспертная		

Критерий №4 Наличие документов

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника конкурса. 2.Копия Учредительного документа (Устава) 3.Лицензия на осуществления деятельности 4.Предоставит дополнительных документов на выполнение опасных и сложных видов работ (включительно доступ к электрическим работам, токам до 1000В)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	юкланди	20	Экспертная		
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	20	суралган хужжатларни барчаси илова қилинади	19	Экспертная		

Критерий №5 Наличие у организации квалифицированных работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставить копии дипломов и выписки из приказов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	юкланди	10	Экспертная		
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	10	досимий ишчиларни хужжатлари ва буйруқлари илова қилинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	83 179 029.00	83 000 000.00	13.06.2022 13:06:47	19.87
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	83 179 029.00	82 460 000.00	13.06.2022 13:13:14	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	78	19.86988	97.86988
KELAJAK LYUKS STROY MCHJ	79	20	99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100394 от 15.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

KELAJAK LYUKS STROY MCHJ
309175772

и резервный исполнитель: "FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat (306778048)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Ишчи комиссияси раиси

Г.И.Мухамедов

2022 йил

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтида 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами №100394 электрон танлов бўйича институт ишчи гуруҳининг 3 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчиқ шаҳри

“ 21 ” 06 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – ТВЧДПИ ректори Г.И.Мухамедов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

Б.Э.Хусанов Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар бўйича биринчи проректор

И.К.Хайдаров Ўқув ишлари бўйича проректор

О.А.Ортиқов Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор

А.К.Исмадияров Бош ҳисобчи

Д.А.Карбаева Режа-молия бўлими бошлиғи в.б.

Ш.А.Салаев Бош муҳандис

Ш.Ф.Қучкаров РТТМ бошлиғи

У.Л.Фармонов Ўқитишнинг техник воситалари бўйича бўлим бошлиғи

Ишчи гуруҳ котиби: Е.Э.Есиркепов Харид бўйича бош мутахассис

Кун тартиби:

Чирчиқ давлат педагогика институти лаборатория ва архивини жорий таъмирлаш бўйича ўтказилган танлов тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Ўқув ишлари бўйича проректор И.К.Хайдаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида №100394 рақам лот билан 2022 йил 15 июнь куни тугаган танлов баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган корхона ташкилотлар баллар берилиши орқали танловда иштирок этган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник курсаткичлари бўйича тупланган баллар	Жами молиявий курсаткичлари бўйича тупланган балл	Жами тупланган балл
1.	“FAROVON-STORY-GROUP52” mas’uliyati cheklangan jamiyat	78	19.86988	97.86988
2.	“KELAJAK LYUKS STROY” MCHJ	79	20	99

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №100394 танлов электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан танлов ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан “KELAJAK LYUKS STROY” MCHJ томонидан берилган таклифлар мақул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Ишчи гуруҳ аъзоси Ўқув ишлари бўйича проректор И.К.Хайдаровнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Чирчиқ давлат педагогика институтининг лаборатория ва архивини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун “KELAJAK LYUKS STROY” MCHJ билан шартнома бюджетдан ташқари тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан тузиш Харид бўйича бош мутахассис Е.Э.Есиркеповга, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер А.К.Исмадияров зиммасига юклансин.


3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Молия-иқтисод ишлари бўйича проректор О.А.Ортиқов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:


Б.Э.Хусанов




Ш.А.Салаев




И.К.Хайдаров




Ш.Ф.Кучкаров




О.А.Ортиқов



Ў.Л.Фармонов



А.К.Исмадияров



Е.Э.Есиркепов



Д.А.Карбаева

