

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Чортоқ туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



А.Дехқанов

2022 й

БУЮРТМАЧИ:

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси

Чортоқ туман Узун кўча МФЙ Лutfий кўчасини
жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Чортоқ шаҳри -2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиха Бошқаруви Миллий Агентлигининг "Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги" тартиби асосида ишлаб чиқилди.

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Чортоқ туман Узун кўча МФЙ Лутфий кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича малакали мутахассисларга эга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

1.2. Танловнинг қиймати – 218 446 562 (Икки юз ўн саккиз миллион тўрт юз қирқ олти минг беш юз олтимиш икки) сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой.

1.5.Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-"Буюртмачи" деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили: Почта манзили 161000, Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти, Чортоқ шаҳри, Сугдиёна кўчаси, 41 уй

Эл.адрес:Chortoq_obodon@mail.ru

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси биносида "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси орқали конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисосланган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-қайта ташкил этилиш (ажратилиш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиха ҳужжатлари, хусусан, лойихани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Чирчиқ туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

А.Дехканов

2022 й

Чирчиқ туман Узун-кўча МФЙ Лутфий кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Чирчиқ туман Узун кўча МФЙ Лутфий кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун
2	Буюртмачи	Чирчиқ туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Ташаббусли бюджет
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чирчиқ шаҳри Сугдиёна кўчаси 41 уй
5	Катнашувчи учун талаблар	Чирчиқ туман Узун кўча МФЙ Лутфий кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун малакали мутахассисларга эга бўлиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариши.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказилган маблағлар ҚҚС билан қўшиб ҳисобланади. Шартномага асосан 3 ой учун тахминан 218446562 (Икки юз ўн саккиз миллион тўрт юз қирк олти минг беш юз олтинчи икки) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой муддатга.
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Хизматларни бажариш жараёнида ёнғин, саноат ва техника хавфсизлиги қондаларига тўла риоя қилиниши шарт.
10	Молияга нисбатан манбан	Маҳаллий бюджет

Инфратузидма объектларини сақлаш

бўлими бошлиғи

Ш.Мажидов

Инфратузидма объектларини фойдаланиш

бўлими бошлиғи

Б.Хамрабоев

Техник назоратчи:

Х.Болтабоев

Омбор мудир:

Ш.Қодиров

Мухандис:

Ф.Ботиров

Ҳисобчи:

И.Абдуллаев

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Наманган вилояти Чорток туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи

А.Дехканов

« _____ » _____ 2022 йил

Наманган вилояти Чорток тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Узун куча МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш ишчи лойихасига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойихачи	Танлов асосида аникланади.
Пудратчи	Танлов асосида аникланади.
Лойиха учун асос	VI-42-66-6-88-К/22 Халк депутатлари Чорток туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Узун куча МФЙ Лутфий кучасини жорий тамирлаш.
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха.
Лойихалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 5,0 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойихада мавжуд қопламани қўндаланг қесим нишоблигини тўғрилаш ва шагалли кўчани қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан 5 смкалинликда қоплама қуриш.
Смета хужжатларига талаблар	Смета хужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган қелишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:  Х.Болтабоев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чорток тумани Узун кўча МФЙ Лутфий кучасини жорий тамирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	147 040,030
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 174,849
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 707,098
5	ИТОГО	159 921,976
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	29 425,644
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	189 347,620
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	605,912
10	НДС 15%	28 493,030
11	ВСЕГО с НДС	218 446,562
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6 553,397
14	ВСЕГО	224 999,959
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	218 446,562

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 22-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48093

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chortoq tumani Uzun ko'cha MFY Lutfiy ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chortoq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47038

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Chortoq tumani Kengashining 9.06.2022 yildagi VI-42-66-6-88-K/22-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 17.06.2022 yildagi 400433-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.

2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **218446,562 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	189953,532	ming so'm
QQS:	28493,030	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	6553,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chortoq tumani Uzun ko'cha MFY Lutfiy ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

Наименование
стройки -

Наманган вилояти Чортоқ тумани Узун кўча МФЙ Лутфийй
кучасини жорий тамирлаш.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	110,93	19605,6	2174848,715
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72,3352	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2174848,72
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	3,526873	129948	458309,061
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (д.с.)	маш.-ч	9,003325	164742	1483225,82
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,284109	72810	20685,993
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	12,54979	96538	1211532,067
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,587812	228	134,021
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10,97249	78758	864171,714
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	8,01384	88959	712903,162
8.		1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	5,192346	227502	1181270,229
9.		1025	Кирковзники	маш.-ч	2,174905	10500	22836,504
10.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,246224	89891	471588,352
11.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (д.с.)	маш.-ч	1,978968	123435	244273,883
12.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,293906	416	122,265
13.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	3,526873	337753	1191212,004
14.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	6,034872	227502	1372946,639
15.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	2,684342	227502	610693,797
16.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	3,03703	283564	861192,29
Итого по строительным машинам				СУМ			10707097,80
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	236,7316	549258	130026706,9
2.		9219	Вода	м3	40,95093	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	159,689	10343	1651663,451
4.		30135	Битум	т	1,035725	4434782	4593215,018
Итого по материальным ресурсам				СУМ			136271585,32
Ресурсы по проекту							
1.	С148-6-1		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 6 КМ ГПС	т	255,5024	6298,2	1609205,316
2.	С148-42-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 42 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	т	236,7316	38690,4	9159239,136
Итого ресурсы по проекту				СУМ			10768444,45

Наманган вилояти Чорток тумани Узун кўча МФЙ Лутфий кучасини жорий тамирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: **АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2		1,9594
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	60,5447
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	40,5786
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	7,2497
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	8,5429
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	10,9725
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	8,0138
1.7	1025	КИРКОВШКИ	МАШ-Ч	1,11	2,1749
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	3,8208
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	1,979
1.10	9219	ВОДА	M3	15	29,3906
1.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	129,3187
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T		0,9797
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,568218
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,284109
2.3	30135	БИТУМ	T	1,03	1,0091
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		1,9594
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	32,5844
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	18,3789
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	2,8215
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,47925
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,979687
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,235125
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	2,8215
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	6,0349
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	2,6843
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,037
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	189,2755
3.12	9219	ВОДА	M3	0,9	1,7634
3.13	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,021161
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2		1,9594
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,2729
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,4107
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,705375
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,117562
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,058781
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,705375
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	47,456
4.8	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,005486
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2		0,4898
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,7	15,5281
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	23,27	11,3987
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,58	1,7536
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	4,0069
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,6	5,1923
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,445758
5.7	9219	ВОДА	M3	20	9,7969
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	62	30,3703
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТ					
6	C148-42-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛМИ ДО 42 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	T		236,7316
7	C148-6-1	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛМИ ДО 6 КМ ГПС	T		255,5024

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		110,93
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		72,3352
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		3,5269
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		9,0033
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,284109
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		12,5498
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		0,587812
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		10,9725
9	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч		8,0138

1	2	3	4	5	6
10	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч		5,1923
11	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч		2,1749
12	1135	МАШИНЫ ПОДЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		5,2462
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		1,979
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,295906
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		3,5269
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч		6,0349
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		2,6843
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч		3,037
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		236,7316
20	9219	ВОДА	М3		40,9509
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		159,689
22	30135	БИТУМ	Т		1,0557
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
23	408-0006-1	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 6 КМ ГПС	Т		255,502416
24	408-0042-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 42 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т		236,73157
СОСТАВИЛ			А.ТУРСУНОВ		
ПРОВЕРИЛ			А.АБДУРАХИМОВ		



1. Қум-шағал аралашмаси билан $h=0,05$ м қаллиқда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.
ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

1. Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршамаси билан $h=0,05$ м қаллиқда қоплама қурши. ГОСТ 9128-13 бўйича Б-Гур III-марка

ЭСЛАТМА Чизмада унлавлар схематик чизилган

Лағозими	Фамилия	Исм	Сала
Бажарди	А.Турсунов		
Текширди	А.Абдураҳимов		

Босқич	Варок	Вороклар
ИП	1	1

Чертөөк тухул: Уул қушөөк МФН Дуфрой қушөөкни жорий таъйирлаш ички доирасида

Махсусла ички автоюбиле йуллари схематик режелер на куьдаланг кесим турлари

ПК 0+00 дан ПК4+90гача

2022 й

*Наманган йул-хобиса бюроси МРЖ



**Наманган вилояти Чортоқ тумани Узун кўча МФЙ Лутфий кўчасини жорий тамирлаш бўйича
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар ким имзо кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Болтабоев, МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов мазкур кайдномани туздик шу туғридаки, мавжуд кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчамлар натижасида кўйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг манзили			Чўзиш	Йул ээлементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўча тузилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Узун Бирлиг	Мисқори (ҳажми)	(Ноҳ)	
	Км	Пикетаж	дан гача								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Узун кўча МФЙ Лутфий кўчаси											
1	0	1	0+00	4+89.85	489,85	Кўча йул пойини кенглиги 4-5 метрни ташкил этади. Мавжуд кўча пағалли бўлиб қоплама қуриш керак	1) Янги кум-пағал аралашмасидан қўллаб мавжуд асосласини қўдаланг кесим нишаблитини туғрилаш ва яндалап 2) Қоплама остли юзевига суяк битум сепил ГОСТ 31133-2014 3) Қайноқ майда донадор зич аёбетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш ГОСТ 9128-2013 III марка Б тур	489,85x4	м2	1959,4	
							Кум пағал аралашмасидан Н-5 см қалинликда йул ёқасини мустақкамлаш ГОСТ 25607-2009 С 11	1959,4/100x0,05	тн	0,9797	
								489,85x4	м2	1959,4	
								490x0,50x(2)	м2	490	

Нуксонлар кайдномасини туздик

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили :

Узун кўча МФЙ раиси:

Лойиха ташкилот вакили:


 Х. Болтабоев

А. Турсунов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Чорток туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиги
А.Дехканов
2022 й



Хом-ашёллар ташиш масофасини улчаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким имзо куйиб далолатнома тузувчилар: Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси вакили Х.Болтабоев, Чорток туман Молия мутахассиси Б.Убайдиллаев МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов Чорток тумани "Очик бюджет" ахборот парталида ўтказилган ташаббусли бюджет жараёни натижалари юзасидан 2022 йил Чорток туман хокимлиги тасарруфидаги ички хўжалик йўлларига олиб борувчи масофани ўлчов ишлари давлат раками 50 _____ русумли автомобилида олиб борилди ва куйидагилар аниқланди.

Т/Р	Объект номи ва манзили	Юк ташиш масофаси			
		ГПС		Асфальт	
		КОН НОМИ	КМ	КОН НОМИ	КМ
1	Дехконобод МФЙ Гулистон кўчаси	Карьер	7	"Жийдакана индустрия" МЧЖ	35
2	Балик кул МФЙ Хушнутлик кўчаси	Карьер	7	"Жийдакана индустрия" МЧЖ	45
3	Бозорбоши МФЙ Кашанарик кучасини (hozирда Окибат кучаси булган)Раззок бахши кучасигача, шунингдек Раззок бахши ва Бахт(hozирда Маслакдош кучаси булган)кучаси	Карьер	7	"Жийдакана индустрия" МЧЖ	41
	Ойкирон МФЙ худудидаги Ойкирон кучаси, Э.Тошбоев кучаси, Йулдош кучаси	Карьер	7	"Жийдакана индустрия" МЧЖ	17

Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси вакили :

Чорток туман Молия мутахассиси:

Лойиха ташкилот вакили:

Х.Болтабоев

Б.Убайдиллаев

А.Турсунов