

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ PP60037241

1. Loyihaning turi

**Shartnoma**

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi.

Asaka tuman Xalk Ta’limi Bulimi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi, bo’lim mudiri N. Kamoldinov va Nizom asosida ish yurituvchi **"Asakalik usta Abdukodir" xususiy korxonasi** rahbari A.Abdujalilovlar o’rtasida **Asaka tumanidagi 6-son maktab bino-inshootlarini mukammal ta’mirlash va ob’ektni foydalanishga topshirish to’g’risida tuzilgan 950 000 000 (to’qqiz yuz ellik million) so‘mlik pudrat shartnomasi loyihasi.**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Asaka tuman xalq ta’limi bo’limi 23.06.2022 yilda ishlab chiqilib dasturga kiritilgan

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko’rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**B.Kimsanboyev**

2022-yil 24 –iyun.

# **Бино-иншоотларини таъмирлаш тўғрисидаги Пудрат шартномаси**

## **№28**

**Асака тумани**

**24 июнь 2022 йил**

Асака туман Халқ Таълими Бўлими номидан ҳаракатдаги Низоми асосида иш юритувчи, бўлим мудир Н. Камолдинов бир томондан, кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи ва "Асакалик уста Абдукодир" хусусий қорхонаси Низомида берилган ваколат асосида ҳаракат қилувчи раҳбари А.Абдужалилов иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи, объектни фойдаланишга топшириш тўғрисида мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **I. Атамалар**

#### **1.1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:**

- Шартномада «ижро ҳужжатлари»: «лойиха-смета ҳужжатлари» (ЛСХ) қурилиш майдони; «вақтинчалик иншоотлар»: «беркигилган ишлар»: «шартнома нарҳини бўлиб чиқиш», атамалари қўлланилган. Атамаларнинг изоҳи Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12-сентябрдаги 395-сонли қарорига 3-иловадаги «Намунавий пудрат шартномаси»нинг 1-бандига асосан қўлланилган. Бундан ташқари: «**ажрий молиялаштириш**»: шартномада белгиланган ишлар қийматини, ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмидан келиб чиққан ҳолда босқичма – босқич молиялаштириб бориш; «маблаг билан таъминловчи орган»: Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун буюртмачини маблаг билан таъминловчи орган, Молия вазирлиги.

### **II. Шартнома мазмуни.**

**2.1.** Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ, **Асака туманидаги 6-сон мактаб бино-иншоотларини мукамал таъмирлаш** объектини фойдаланишга топшириш тўғрисида, қурилиш ишларини амалдаги ШНК, КМК, СанПин ва ИКН 03-19 ларга амал қилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса қурилиш ишларини бажарилиши учун ушбу шартнома шартларига мувофиқ, зарур шароитлар яратиш, ишларни қабул қилиш ва маблаг билан таъминловчи орган томонидан маблаг ажратилганидан сўнг белгиланган тартибда тўловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.**

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича, Тендер (танлов) савдоси натижасида аниқланган ва тендер (танлов) комиссиясининг қарори **22.06.2022й.**(Лот рақами **№105923**) даги баённома билан тасдиқланган, Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати лойиха смета ҳужжатларига асосан ҚҚС билан 950 000 000 (туққиз юз эллиқ миллион) сўмини ташкил этади. шундан ҚҚС сўммаси **123 913 043 (бир юз йигирма уч миллион туққиз юз ун уч минг кирк үч сўм).**

**3.2.** Ишлар қиймати ўзгармас ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳолларда нархларни аниқлаштириш қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин:

- энгил бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачининг ёзма кўрсатмасига асосан ўзгартирилганда;

**3.3.** Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йил ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

**3.4.** Тегшли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар, Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномада қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

**4.1.** Шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариши учун Пудратчи қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олади:

- барча ишларни объектни лойиха-смета ҳужжатларига мувофиқ, шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда, ўзининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига шартномада кўрсатилган муддатда топшириш;
- қурилиш майдониغا "Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг жорий нархлари Каталог"га киритилган ва қўлланишга мослик сертификатига эга булган, зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- Ёрдамчи пудратчилар билан тузилган шартномалар бўйича, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида Буюртмачига ёзма равишда ахборот бериш;
- ЎзР ВМнинг 20.12.1999 йил қуниги 532-сонли қарорига асосан, қурилиш таваккалчи-ликларни сугурта қилиш;
- шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолат-номага имзо чекилгандан бошлаб, бир ой муддатда, қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатини;
- объектда қонунда белгиланган тартибда меҳнат ва хавфсизлик техникасини таъминлаш;
- қурилиш майдонини, ундаги қурилиш хом ашёлари, конструкциялар, асбоб-ускуна-ларни қўриқланшини таъминлаш.
- Пудратчи ҳисобот ойнаинг **25** санасидан кечикмаган ҳолда Буюртмачига ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажми ва қиймати бўйича, белгиланган тартиб ва шаклда расмийлаштирилган, ҳисобот ҳужжатларини (счёт-фактура) тақдим қилиши, бунда ҳисобот ҳужжатларига бажарилган ишлар, қўлланилган қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг калькуляцияси, сифат сертификати ва бошқа керакли ҳужжатлар илова қилиниши; (**форма 2, форма 3, форма 5, биринчи шахс, ҳисобчи, ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи ва иш юритувчилар томонидан имзолаган ҳолда**)
- қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдин, лойиха-смета ҳужжатларини ўрганиб чиқиш, лойиха-смета ҳужжатларда аниқланган нуқсонлар ҳақида Буюртмачини, шунингдек, лойихачи ташкилотни ўз вақтида хабардор этиш;
- қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдин, лойиха-смета ҳужжатлари бўйича объектда бажариладиган иш қисмларининг олдинги фотосурат-ларини Буюртмачига тақдим қилиш;
- объектда қурилиш-таъмирлаш ишлари тугатилгач, бажарилган ишлар тасвирини кўрсатувчи фотосуратларни Буюртмачига тақдим қилиш.

- иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишлари яқунланган белгиланган тартибда иншоотни фойдаланишга топшириш далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига ҳужжат-лар тўпламини тақдим этиш;
  - иншоотда бажарилган ишлар тасвирини қўрсатувчи фотосуратларни қурилиш ишлари тугалланган Буюртмачига тақдим қилиш.
  - объектни қурилишида юзага келадиган муаммолар, ҳал этилиши лозим бўлган масалалар ҳақида Буюртмачини дарҳол ҳабардор этиш;
  - қурилиш даврида Буюртмачи ва бошқа назорат қилувчи органлар томонидан берилган тегишли кўрсатмаларни инобатга олган ҳолда, улар томонидан аниқланган қамчиликларни ўз вақтида, сифатли бажариш;
  - иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишлари яқунланган бўлишига қўйилган фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси ва унга тегишли бўлган ҳужжатлар тўпламини Буюртмачига тақдим этиш;
  - 4.2. Пудратчи, Буюртмачи томонидан ўтказилган маблағларни тўғри сарфланиши бўйича (талаб қилинган ҳолларда) намунавий шақлдаги ахборотни бериб туриши;
  - 4.3. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчиларга фойдаланишлари учун берилишидан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
  - 4.4. Пудратчи, шартнома бўйича барча ишларни ўз қучлари ёки ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни белгиланган муддатга фойдаланишга топширилиши бўйича Буюртмачи олдидан тўлиқ жавобгар ҳисобланади.
  - 4.5. Пудратчи, тендер (танлов) савдолари натижасида аниқланган пудрат ишлари ҳажмини шартномада жорий ҳисобот йили учун белгиланган иш ҳажмлари доирасида бажарали ва белгиланган ҳажмдан (лимитдан) ортиқча иш ҳажмлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари қўшимча иш ҳажмларини бажарилишига йўл қўймайди.
- Шартнома шартларидан белгиланган ишлар ҳажмидан ташқари қўшимча иш ҳажмлар бўйича вилоят ва маҳаллий ҳокимликлар, ташкилотлар, фойдаланувчи ташкилотнинг юқори органи ёки маъсул шахслари томонидан берилган кўрсатма-ларга факат, бажариладиган қўшимча ишларни молиялаштириш манбаига аниқлик киритилиб, Буюртмачи билан асосий шартномага қўшимча қилинув расмийлаштирилгандан сўнг амалга оширилиши белгиланади.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

##### 5.1. Шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддат ичида, ишларни бажариш учун объект лойиҳа-смета ҳужжатларини, яроқли бўлган қурилиш майдонини қурилиш объектда ишлар тугаллангунга қадар бўлган даврга, далолатнома билан Пудратчига бериши;
- ишлар бажарилиши устидан доимий назорат қилиши, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаши;
- молиялаштириш жадвалига ва шартнома шартларига асосан маблағ ажратилганидан сўнг пудратчига (бўнак) аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириши;
- Пудратчидан объектда қўлланилаётган қурилиш материаллари, бутловчи буюмлар ва конструкцияларнинг қўлланишга мослик сертификатларига эга эканлиги тўғриси-даги ва ишлаб чиқарувчи ёки етказиб берувчи тўғрисидаги маълумотни талаб қилиш.

#### VI. Ишларни бажариш муддати.

- 6.1. Шартнома имзоланиб, газначилик бошқармасида рўйхатдан ўтказилган вақтдан бошлаб томонлар учун кучга қиради.
- 6.2. Тендер (танлов) савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан \_\_\_\_\_ кунни ташкил этади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

- |  |            |            |          |         |            |            |             |
|--|------------|------------|----------|---------|------------|------------|-------------|
| 7.1.   | Буюртмачи, | Пудратчига | шартнома | бўйича  | ишлар      | умумий     | қийматининг |
| 30   | фоизи      | микдоридан | бўнак    | (аванс) | ҳисобидан, | ажратилган | маблағлари  |
| 285 000 000 (Икки юз саксон беш миллион) сўм молиялаштириб берилади. |            |            |          |         |            |            |             |
- 7.2. Пудратчига бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириши учун Буюртмачига, ишларни бажариш жадвали ҳамда қурилишга бюджетдан ёки бошқа молиялаштириш манбаидан маблағларнинг ажратилганлиги асос ҳисобланади.
- 7.3. Жорий молиялаштириш, берилган бўнак (аванс) маблағлари бажарилган иш ҳажмига мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда, бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ, ишлар ҳажмининг 100 фоизи доирасида (топширилган иш ҳажми сўммасидан олдин тўланган бўнак маблағи олиб қолиниб) маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида амалга оширилади, бу 950 000 000 (туққиз юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.
- 7.4. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар мулк ҳуқуқи Пудратчидан бўлиб, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиш хавфи объект топширилгунга қадар Пудратчининг зиммасида бўлади.
- 7.5. Шартномада қўзда тутилган барча тўловлар республика, маҳаллий бюджет ёки объект учун назарда тутилган бошқа манбалардан маблағ ажратилгандан сўнг амалга оширилади. Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра молиялаштириш кечиккандан, Буюртмачи жавобгар бўлиб ҳисобланмайди.
- 7.6. Тендер (танлов) нархидан ташқари, технология талаби ёки юқори ташкилотлар томонидан бериладиган ёзма топширик бўйича бажарилган қурилиш монтаж ишлари қиймати учун, молиялаштирувчи орган томонидан маблағ ажратилгандан сўнг, тўлов амалга оширилади.
- 7.7. Маблағ тўланиши бўйича Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида низо келиб чиққан тақдирда, ушбу низо ниҳоят ижобий ҳал этилишини таъминлаш учун суд жараёнига маблағ билан таъминловчи органнинг жалб қилиниши таъминланади.

#### VIII. Ишларни бажариш.

- 8.1. Буюртмачи, қурилиш майдонида ўз вақилини—Техник аудиторинг тайинлайди, у Буюртмачининг номидан Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланила-диган материаллар ва асбоб ускуналарни, шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 8.2. Техник аудитор барча ишларни бажарилиши бўйича, шартноманинг бутун даври мобайнида тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 8.3. Пудратчи, техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 8.4. Пудратчи, ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
- 8.5. Пудратчи, объектда ишларни олиб бориш тартибини, давлат архитектура қурилиш назорат органлари билан қилиши ва унга оғза этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
- 8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

- 8.7. Буюртмачи шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун мудатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектнинг (привязка қилиш учун) Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
- 8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
- 8.9. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига топширади.
- 8.10. Қурилиш майдонини ишларни бажариш даврида коммуникацияларни (электр энергияси, газ, телефон тармоғи, сув) вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади ҳамда жавобгарлик унинг зиммасида бўлади.
- 8.11. Пудратчи, ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
- 8.12. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи, Буюртмачини ва «Қурилиш соҳасида худудий назорат инспекция»сини ёзма равишда хабардор қилади.
- 8.13. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи, лойиха ташкилоти ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Қурилиш соҳасида худудий назорат инспекция»сини билан келишган шартларида беркитилган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
- 8.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб тугаллангунга қадар Пудратчи ишларни бажариш давридаги ишларнинг юришти. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиш санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синов-лар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни мудатга таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш даврида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун мудатда бартараф этиш чора тadbирларини кўриш мажбурийатини ўз зиммасига олади.

Пудратчи объектга ўрнатиладиган жиҳозларни, объектни фойдаланишга топшириш мудатидан камида бир ой олдин объектга олиб келиши лозим.

Пудратчи объектга жиҳозларни Буюртмачининг розилик хати билан расмийлаш-тирилган ҳолда олиб келиши шарт.

Пудратчи объект жиҳозларини шартномада белгиланган мудатда олиб келиб ўрнатмасе, Буюртмачи Пудратчини огоҳлантириб, шартноманинг ушбу шартини бажаришни талаб қилиш ва мудат бериш ҳуқуқига эга. Бу мудат ўн кундан кам бўлмаслиги лозим.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш даврига киритилган ёзма руҳсатномасидан сўнг кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитилган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилиди-ган ишларнинг инсталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласе жавобгар ҳисобланмайди.

8.17. Агар Буюртмачи, Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишлар-нинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласе, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини ва мудатини кўпайтирмадан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган мудатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган мудатда тузата олмасе, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

## IX. Ишларни қуриклаш.

9.1. Пудратчи, иш бошлаганидан сўнг, қурилиш тугаллаиб, объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олгунга қадар, четлари тўсилган қурилиш майдони худуди-даги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлишини таъминлайди.

9.2. Фойдаланишга қабул қилинган бино ва иншоотлар, уларга тегишли жиҳозлар, мол-мулклар фойдаланувчи ташкилот балансига ўтказилгунга қадар пудратчининг зиммасида бўлади.

## X. Енгиб бўлмайдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари.

10.1. Шартнома бўйича мажбуриятларини бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса бу ҳолатларда томонлар мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаслиги учун жавобгарликдан озод этилади.

Тарафлар келишуви билан, форс-мажор ҳолати даврига мутаносиб равишда шартномага ўзгартиришлар киритилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишни муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. Қурилишни тугалланган объектни қабул қилиб олиш.

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш, шартномада белгиланган тартибга мувофиқ барча мажбуриятларини томонлар бажарганларидан кейин, қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларга биноан амалга оширилади.

11.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг Ёзма билдиришномасини Буюртмачи олган кундан бошлаб 10 кун мобайнида уни қабул қилишни амалга оширади.

11.3. Пудратчи, қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин, мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига, белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини, фойдаланувчи ташкилотларнинг қуриб битказилган (реконструкция қилинган) бинолар ва муҳандислик тармоқлари-нинг тайёрлиги тўғрисидаги ҳуқуқсозларини, муҳандислик тармоқларининг синов далолатномаларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини Ёзма равишда тасдиқлайди.

11.4. Ишчиношти фойдаланишга топириши ва қабул қилиш далолатномасини расмийлаштириш Пудратчи томонидан амалга оширилади. Далолатномани ўз вақтида расмийлаштирмаганлик учун Пудратчи жавобгар ҳисобланади.

11.5. Давлат қабул комиссияси томонидан объектни топириши ва қабул қилиш далолатномаси тўлиқ расмийлаштирилиб, тасдиқланганидан сўнг объект қабул қилиб олинган ҳисобланади ва Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар.

12.1. Пудратчи қуйидагиларни кафолатлайди:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда, шартнома талаблари асосида ва белгиланган муддатларда бажаришни;  
- барча ишларни, лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ сифатли бажаришни;  
- мазкур шартномага асосан бажариладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари ҳажми, етказиб келинадиган, қўлланиладиган қурилиш материаллари, бутловчи қисмлар, жиҳозлар қийматидан келиб чиққан ҳолда тегишли солиқ органларига, Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси талаблари доирасида, белгиланган тартибда ҳисобот бериб бориш;

- қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини, қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкцияларнинг "Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг жорий нархлари Каталоги"га киритилган ва қўлланишга мослик сертификатига эга бўлганлигини таъминлаш;

- объект қабул қилинганидан сўнг, ундан фойдаланишдаги кафолат муддати даврида, аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектда ўрнатилган муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини.

12.2. Объектда барча бажарилган ишлар, ундаги муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материалларнинг фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати, объект қабул қилиб олинганидан бошлаб қамда ўн икки ой этиб белгиланади.

12.3. Агар, объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида, камчиликлар аниқланиб, у бартараф этилгунча қадар фойдаланишни имконини бермайдиган нуқсонлари аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар ва камчиликлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Аниқланган камчиликлар Буюртмачи ва Пудратчини ваколатли шахслари томонидан расмийлаштирилади. Тарафнинг масала юзасидан таклиф этилганлигини тасдиқловчи ҳужжатнинг бўлиши ва унинг келмаслиги, бир тарафни камчиликлар бўйича ҳужжат расмийлаштириб, бошқа тарафдан ҳужжатда расмийлаштирган ишларни талаб қилиш ҳуқуқини беради.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи томонидан белгилаб берилди.

Агар, Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини талаб этилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат сўммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ва камчиликларни бошқа пудратчи ёллаб бартараф этиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишларни расмийлаштирилишига қатнашишдан ёки тузилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортса, аниқланган камчиликларни текшириб чиқиб «Давлатархитектурақурилишзорат» органлари томонидан амалга оширилади.

## ХIII. Шартномани бекор қилиш

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмай, ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга чўзилганда;

- Пудратчи томонидан қурилиш ишлари шартнома шартлари, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига жавоб бермай, ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бажарилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича ҳам шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Буюртмачи шартнома шартлари Пудратчи томонидан ўз вақтида ва белгиланган тартибда бажарилмаса, Буюртмачи Пудратчига талабнома билан мурожаат этади. Пудратчи талабномани олган кундан бошлаб 10 кун ичида Буюртмачига жавоб хати ёзиши шарт. Пудратчи томонидан жавоб хати олинмаса ёки ишлар талабномада белгиланган муддатда бажарилмаса, Буюртмачи шартномани бир томонлама бекор қилиш ва ишни бошқа Пудратчи орқали давом эттириш ҳуқуқига эга.

Шартнома бир томонлама бекор қилинганида, Пудратчи 3 кун муддат ичида барча бажарган ишлари ва қолдик ишлари бўйича Буюртмачи билан биргаликда Далолатнома расмийлаштириши ҳамда тегишли ҳужжат ва объектни топиришини бошлаши зарур. Пудратчини қайд этилган ҳужжатни расмийлаштирилиши бўйича таклиф этилганлигини тасдиқловчи ҳужжатнинг бўлиши ва Пудратчининг келмаслиги, Буюртмачига қолдик ишлар бўйича ҳужжат расмийлаштириб, уни Пудратчидан талаб қилиш ҳуқуқини беради.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи, молиялаштириши шартнома шартлари бўйича бажармаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилин-ишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинган тақдирда Пудратчи, Буюртмачини таклиф этиб, тугалланмаган қурилиш ишларини 3 кун муддатда Буюртмачига топиришини бошлаши зарур.

13.4. Шартнома бекор қилиниши билан айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Пудратчининг розилигини олган ҳолда Буюртмачи айрим ишларни бажариш учун бошқа шахслар билан шартнома тузишга ҳақли.

## ХIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

ХIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга etkazilgan zararlarini t ulaydi;  
 -  zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida,  zbekiston Respublikasi-ning «Xujalik yuruvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huqukiy bazasi t grisida»gi konunda va boscha konun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boschacha javobgarlikka tortiladi.

**14.2.** Shartnomaga tegishli idovalarda k rsatilgan  z majburiyatlariga rioya qilmagandligi,  z vaqtida moliyalashtirmagandligi uchun Byurotmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan t lov s mmasining 0,2 % mikdorida penya t ulaydi, bunda penyaning umumiy s mmasi kechiktirilgan t lovning 50 % foizidan oshmasligi lozim.

**14.3.** Pudratchi obyektni  z vaqtida ishga tuishiриш b yicha  z majburiyatlarini buzganligi uchun Byurotmachiga muddati  tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan kismining 0,2% foizi mikdorida penya t ulaydi, biroq bunda penyaning umumiy s mmasi bajarilmagan ishlar kiyimatining 50% foizidan oshmasligi lozim.

**14.4.** Pudratchi shartnoma b yicha ishlarini t lik bajarib, ammo bajarilgan ishlarini Byurotmachiga topshiriш majburiyatlarini  z vaqtida bajarماس, inshootni kabul kiliш-topshiriш dalolatnomasini  z vaqtida rasmiylashtirmasa,  tkazib yuborilgan har bir kun uchun, obyekт shartnomaviy joriy kiyimatining 0,01% mikdorida penya t ulaydi, ammo penyaning umumiy s mmasi obyektning shartnomaviy joriy kiyimatining 15%dan oshmasligi lozim.

Byurotmachi tomonidan topilgan nusxalar va kamchiliklar  z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Byurotmachiga muddati  tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar kiyimatining 50% mikdorida jarima t ulaydi.

Penya t lash, Pudratchini ishlarini bajarishning  ki xizmatlar k rsatishining kechikiши tuфайli etkazilgan zararlarini koپlashdan ozod kilmaydi.

**14.5.** Byurotmachi, ushbu shartnomada belgilangan penya va jarimalarni, agar-da ularni undiriш holati yozaga kelسا, bajarilgan ishlar hisobidan Pudratchiga amalga oshirilishi lozim bulgan 5 foizli kafolat t lovi hisobidan ushlab koladi.

**14.6.** Bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarга, quriliш meъrلari va koidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bulmasa u holda Byurotmachi «Quriliш sohasida xududiy nazorat inspeksiya»sining xulosasi asosida obyektni kabul kiliш u yuning uchun hak t lashdan boш tortiш, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bulmagani ishlar kiyimatining 50% mikdorida jarima undiriш huqukiga ega.

**14.7.** Pudratchi va Byurotmachi  rtasida nizo loyixha-smeta hujjatlarini b yicha kelib chikanda nizoni hal etish uchun inshootni loyixhasini ishlab chikgan tashkilot ishga jalb kilinadi. Loyixha-smeta hujjatlaridagi aniqqlangan kamchilik va nusxonlar uchun loyixha tashkiloti javob beradi.

**14.8.** Muddat  tkazib yuborilganligi  ki majburiyatlarining boschacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya  ki jarima t lash tomonlarini ushbu majburiyatlarini bajarishdan ozod kilmaydi.

#### XV. Nizolarini hal etish tartibi.

**15.1.** Shartnoma b yicha yozaga kelgan nizoli masalalarni taraflar muozokara йуli bilan hal etadilar. Agar nizoli masala  zaro hal etilmaganda, konun hujjatlarida belgilangan tartibda tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

**15.2.** Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar b yicha Byurotmachiga respublika  ki mahalliy budget tomonidan mablag ajratilmagan  ki mablag kechikkan taqdirda Byurotmachi javobgar hisoblanmaydi.

#### XVI. Aloxiha shartlar

**16.1.** Shartnoma imzolanganidan keyin, u tuzilgunga qadar shartnomaga tegishli bulgan tomonlar  rtasidagi barча olidingi eъma va ozgaki bitimlar, eъishmalar, tomonlarning  zaro keliшuvlari  z kuchini й kotadi.

**16.2.** Byurotmachi bilan Pudratchi  rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chikmaydigan yangi majburiyatlar pайdo bulishiга oliб keladigan har kandaй axdlashuvini tomonlar mazkur shartnomaga k shimchalar  ki  zariشlar shaklida eъma ravniда tasdiklashi kerak. Xisobot йили якуni bilan bajarilmagan (yakunlanmagani) yuridik va moliyaviy majburiyatlar ijrosi b yicha ikkinchi йil uchun tomonlar  rtasida mazkur shartnomaga k shimcha keliшuv tuziliши, belgilangan tartibda r yxatdan  tkazilib, ijrosi taъminlanishi mumkin.

**16.3.** Pudratchi shartnoma b yicha ishlar yakunlanganidan keyin quriliш maydonida  ziga tegishli mol-mulkin koлдирsa, u holda Byurotmachi Pudratchi quriliш maydonini ozod kiliш sanasigacha bajarган ishlarini uchun hak t lashni kechiktiriшga haklidir.

**16.4.** Shartnomada nazarda tutilmagani tomonlarning huquqi va javobgarligi xolatlariga yuzasidan amalдаgi konun hujjatlarini normalari k llaniladi.

**16.5.** Tomonlar yuridik manzili, bank rekvizitlari  zgarган taqdirda bir-birlarini 3 kun muddat ichida xabarдор kiliшlarini шart buladi. Aniqqlangan holat b yicha tomonlar  rtasida k shimcha keliшuv rasmiylashtiriladi. Taraflarning shartnomadagi yuridik manziliga hujjatlar byurotma hat orkali yuborilgan holda, hujjatlar etkazilgan va yuborilgan taraф tomonidan olingan hisoblanadi.

**16.6.** Shartnoma bir хil yuridik kuchga ega bulgan 2 nusxada tuziladi va taraflarda bir nusxadan saklanadi hamda konunchilikda belgilangan tegishli organlarга ham taқdim etiladi.

**16.7.** Shartnoma tegishli gaznachilik bulimlarini tomonidan ruyhatdan uttandan sunг 2022 йil 31 dekabr kuni oxiriga qadar amalда buladi. Shartnomaning amal kiliш muddatini tugashi tomonlarni shartnoma shartlarini bajarish javobgarligidan ozod kilmaydi.

#### XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari “BYUOTMACHI” “PUDRATCHI”

Asaa tuman Халк Таълими Булими  
 ИНН: 200283141  
 Шхв: 401722860032247092100075001  
 МФО: 00033 Агробанк Асака булими  
 Уз.Рес.Молия вазирлиги Газначилиги  
 x/p: 2340200030010001010  
 МБ ХККМ Тошкент шаҳар  
 МФО: 00014 ИНН: 201329101

Рахбар:  Н. Камолдинова

“Асакалик Уста Абдуқодир” Х/к

Манзил: Асака тумани Чек МФЙ

X/p 20208000900414943001

Банк номи :Хамкорбанк Асака Булими

МФО: 00070 СТИР: 30132291

Рахбар:  А. Абдуқалилов