

YURIDIKALÍQ ÁHMİYETKE IYE HÚJJETLERDÍÑ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

- 1. Joybardíñ túri:** “Xojalıq shártnama”
- 2. Joybardíñ atı:** “Qurılıs jumısların alıp barıw haqqında”

Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi menen “**ALIBEK DANIYAR STROY**”juwapkershiligi sheklengen jámiyeti arasında **673 000 000** (altı júz jetpis úsh million) sum qarjı esabına Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimine qarashlı 23-sanlı mámleketlik mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde qurılıs jumısların alıp barıw boyınsha eki tárepleme duziletuğın xojalıq shártnaması joybarı

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Xojalıq shártnama joybarı Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Shımbay rayonı yuridikalıq xızmet orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 22-iyun kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Xojalıq shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 666-685 statyalarına, ÓzR “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw tuwrısında”ǵı 03.01.2017-jılgı 419-sanlı nızamına, ÓzR “Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılgı 670-I sanlı nızamınıń 2-bab 10,12-statiyalarına, ÓzR “Mámlektlik sawdalar tuwrısında”ǵı 22.04.2021-jılgı 684 sanlı nızamına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 31-yanvar kúngi “Qurılıs tarawında elektron mámleketlik satıp alıwları shólkemlestiriw hám ámelge asırıw tártibin jetilistiriw” haqqındaǵı 46-sanlı qararı, 2022-jıl 15-iyun kúngi №100610 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin anıqlaw ushın ótkerilgen komissiya bayına muwapıq islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

**Shımbay rayonı Ádillik bóliminiń
yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı 2-dárejeli
ádliya másláhatshisi**



B.Bekimbetov

2022-jıl 22 iyun

Чимбай район

«22» июня 2022года

Шымбай МШББ в лице директор Г Айтмуратова, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ЖШЖ Алибек Данияр Строй в лице директора Б Шамшетов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту _текущий ремонт кровли 23-детского сада__

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 673 000 000 (шестьсот семьдесят три миллион) сум

(_____) сум с учетом НДС в том числе НДС - 87 782 609 (восемьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят два тысяча шестьсот девять) сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ; Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «22» июнь 2022 г
окончание «20» август 2022 г.
Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. В случае невыполнения Заказчиком, принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ

на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных

при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % сумма просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 4% суммы просроченного платежа. Сумма пени, образовавшаяся при неисполнении договорных обязательств оплачивается с внебюджетного счета Покупателя.

В случае просрочки выполненных работ. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки и недоставки товаров.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом суде.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какаой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022_г.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Шымбай МШББ

Адрес: г чимбай ул И

Бекбаулиев б/н

Тел: ,

ИНН: 207266774

л/с: 100022860352407091100251027

Казначейство Мин. Фин. РУз

р/с: 23402000300100001010, МФО

00014

Банк: ГУ Центр банк г Ташкент,

ИНН: 201122919

ОКЭД: 81300

Директор: Г Айтмуратова

ПОДРЯДЧИК:

ЖШЖ Алибек Данияр строй

Адрес: г Нукус ул Ж Сейтова

б/н

Тел:

Р/С 20208000005042208001

Банк: АКБ Туран банк

ИНН: 306257743 МФО: 00585

ОКЭД:

Директор: Б Шамшетов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100610 на приобретение Текущий ремонт ДОУ №23 в Чимбайском районе

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 18:22

Конкурсная комиссия Чимбой тумани Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURLI'MURATOV TILEWMURAT ATAMURATOVICH	курылыс баслыгы	Шымбай МШББ
Секретарь комиссии	WOTEMISOVA AYNURA NAZARBAEVNA	хаткер	Шымбай МШББ
Член комиссии	YERNIYAZOV AYXOJA JANXOJAEVICH	экономист	шымбай МШББ
Член комиссии	NAUBETOVA AYNURA MARKABAEVNA	курылыс бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	IBASHOV JANABAY IZBASAROVICH	шартнама бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	TAJBAYEV BARLIKDAY MIRZABAYEVICH	бас есапшы	Шымбай МШББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 100610.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт ДОУ №23 в Чимбайском районе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	674 881 595.00
Стартовая сумма	674 881 595.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 корхонанинг молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот (баланс, молиявий натижалар-белгиланган тартибда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	25	Бириктирлди	20	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома ва ишлар руйхоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахсни руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	25	Бириктирлди	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов объектига ўхшаш объектлардан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг ухшаш объектлардаги иш тажрибасини тасдиқловчи ижобий хулосалар (акт ввод ва сёт фактуралар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	25	Бириктирлди	20	Экспертная		

Критерий №4 Объектни куздан кечирганлиги тугрисида акт

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни куздан кечирганлиги тугрисида акт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган малумотлари бириктирилган	25	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	25	Бириктирлди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	674 881 595.00	673 000 000.00	13.06.2022 19:42:24	10.00
MATESH TEAM MCHJ	674 881 595.00	674 000 000.00	14.06.2022 21:23:24	9.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	76.5	10	86.5
MATESH TEAM MCHJ	63	9.98516	72.98516

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100610 от 15.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт ДОУ №23 в Чимбайском районе определила победителем:

ООО ALIBEK DANIYAR STROY
306257743

и резервный исполнитель: MATESH TEAM MCHJ (309033291)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURLI MURATOV TILEWMURAT ATAMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	IBASHOV JANABAY IZBASAROVICH	Согласен	
Член комиссии	YERNIYAZOV AYXOJA JANXOJAEVICH	Согласен	
Член комиссии	NAUBETOVA AYNURA MARKABAEVNA	Согласен	
Член комиссии	ТАЛИБАЕВ BARLIKБAY MIRZABAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Шымбай районлық мектепке
шекемги таълим болими баслығы
Г.Аймуратова
«21» июнь 2022-жыл

Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимине караслы караслы
23-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлау
жумисларын алып барыу мақсетинде таңлау комиссиясының ең жақсы
уынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген
4 -санлы мәжлис баянламасы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов

Ж.Ибашов

А.Ерниязов

А.Наубетова

Б.Тажобаев

Лаўазымы

Курылыс белими баслығы

Канийге

Экономист

Канийге

Бухгалтер

КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болими - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Нурлымуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи хаққында арнаўлы информатион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлау қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрeпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 15 июнь күни 100610-санлы лот бойынша талқылау ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша ҳеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимине караслы караслы 23-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлау жумисларын алып барыу мақсетинде өткерилген таңлап алыуда таңлау ҳүжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм

таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “ALIBEK DANIYAR STROY” ЖШЖ 673,000,000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "MATESH TEAM" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиминен таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хўжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.


5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Имзасы



Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов

Ж.Ибашов

А.Ерниязов

А.Наубетова

Б.Тажибаев