

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 50/06

г. Ташкент

«23» 06 2022г.

По объекту работы: «Ремонт асфальтобетонного участка на территории Ташкентского областного филиала Республиканского научного центра скорой помощи.

По адресу: Ташкентская область Зангиотинский район махалля Хонобод 5 дач

Договаривающиеся стороны

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице А. Т. Эрмегов действующего на основании устав с одной стороны и ООО «BOBUR BUNYOD TRANS» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Махкамова Б.Т., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор на нижеследующих условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик в счет стоимости оговоренной в разделе 2 настоящего договора, выполнит строительно-монтажные работы по данному объекту в соответствии с условиями договора и проектной документацией.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительно-монтажных работ, принять выполнение работы и произвести оплату на условиях договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая сумма договора 149 928 158 (Сто сорок девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят восемь) с учетом НДС в текущих договорных ценах:

2.2. Стоимость договора является ориентировочным.

2.3. Подрядчик в недельный срок с даты подписания договора предоставляет Заказчику Разбивку цены договора по видам и объемам работ, рассчитанную ресурсным методом.

2.4. Стоимость строительства согласованная сторонами может быть изменена также в связи со следующим:

-изменение объемов работ Заказчиком в установленном порядке;

-при изменении законодательных и нормативных актов, влияющих на положения сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств из-за обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Стоимость и сроки строительства в этих случаях уточняются и оформляются дополнительным соглашением.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения строительных работ:

Начало: «23» 06 2022г.

Окончание работ: «31» 12 2022г.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. Авансирование объекта будет производиться на меньше 30% договорной стоимости работ.

4.2. Текущие платежи за выполненные Подрядчиком работы Заказчик производит по оформленным установленным порядком справкам счет-фактурам в течении 20 дней после оформления.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

- 5.1. Выполнить своими силами привлеченных им субподрядных организации строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, обеспечить их надлежащее качество и сдать Заказчику в сроки предусмотренные Договором и в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
- 5.2. Выполнит на территории стройплощадки временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и после завершения работ выполнить их разборку и вызов, а также осуществить очистку стройплощадки от мусора.
- 5.3. Поставит необходимые по проекту для работ материалы, механизмы, конструкции, оборудование и строительную технику для выполнения договорных обязательств, соответствующие проекту, ГОСТ и техническим условиям, осуществить их разгрузку, складирование и хранение.
- 5.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение строительно –монтажных работ с соблюдением проектных решений и строительных норм и правил.
- 5.5. Обеспечить выполнение на стройплощадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ, но при этом не несёт ответственность за службы и строения находящиеся и ведении Заказчика.
- 5.6. Производить устранения дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, выявленным в период гарантийного срока, в соответствии с рекламационными актами в течении 30 дней
- 5.7. Сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с ШНК и КМК.
- 5.8. С согласия Заказчика может использовать при выполнении строительно-монтажных работ материалы и конструкции от разборки зданий и сооружений или попутной добычи. Пригодность этих материалов и конструкции определяется совместно с Заказчиком и проектировщиком.
- 5.9. В месячный срок со дня подписания акта о приемке эксплуатации объекта Подрядчик должен освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов и т.д.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

- 6.1. Представлять Подрядчику проектно-сметную документацию.
- 6.2. Представлять Подрядчику строительную площадку, геодезическую разбивочную основу и необходимую разрешительную документацию.
- 6.3. Обеспечивать осуществление технического надзора за ходом строительства в соответствии со строительными и правилами.
- 6.4. Обеспечивать открытие финансирования в 10-ти дневный срок после заключения договора и осуществлять его непрерывность период строительства.
- 6.5. Производить оплату за выполненные Подрядчиком работы согласно условиям договора.

7. ПРИЗВОДСТВО РАБОТ

- 7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет справки и счета-фактуры за выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнение и в любое время производства.
- 7.2. Подрядчик самостоятельно организует производства работ на объекте и ведет журнал производства работ.

7.3. Подрядчик совместно с Заказчиком ежемесячно определяет объемы работ, выполненные за отчетный месяц, о чем до 28-го числа отчетного месяца составляет соответствующие справки счета-фактуры на выполненные работы являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.

7.4. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику и автором проекта к осмотру конструкции и элементы объекта в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем работ, подлежащих освидетельствованию по акту скрытых работ соответствии с ШНК и КМК.

7.5. Законченные строительством строительно-монтажные работы Подрядчик предъявляет Заказчику к приемке в эксплуатацию. Приемка производится в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

8.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.

8.2. Приемка объектов производится в течении 10 дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком.

Подрядчик письменно подтвердит Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9. ГАРАНТИИ.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ .

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .

10.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств, при полном выполнении Заказчиком своих обязательств, он уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание строительства объекта-штраф в размере 0,4% от стоимости невыполненной части работ по объекту за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ.

10.2. За задержку устранения недоделок и дефектов допущенных в работах и конструкциях, выявленных Заказчиком, авторским надзором и органами надзора в процессе строительства и гарантийного срока эксплуатации на срок более 30 календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5-кратной минимальной месячной заработной платы за каждый день просрочки. В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленный срок, Заказчик или эксплуатирующая организация вправе устранить дефекты собственными силами за счет Подрядчика.

10.3. При нарушении Заказчиком договорных обязательств, при отсрочке платежей за выполненные работы согласно сроков оговоренных в Договоре. Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа, с возмращения убытков за вынужденный простой.

законсервированных или прекращенных строительством объектов Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15% договорной цены за каждый день просрочки но не менее 5-ти кратной минимальной месячной зарплаты в день.

10.5. При необоснованном полном или частичном отказе от акцепта платежных документов штраф в размере 15% суммы от акцепта которой сторона отказалась в пользу другой стороны.

10.6. Кроме предусмотренных настоящим договором санкции за выполнение обязательств сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне фактические убытки в сумме непокрытой неустойки (штрафом, пеней), выразившейся в произведенных ею расходах, в утрате или повреждении ее имущества в соответствии с представленными платежными документами.

10.7. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством.

10.8. Меры ответственности за неисполнение и надлежащее исполнение Договора предусмотренные статьями 25-32 Закона Республики Узбекистана « О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»,

Гражданским кодексом Р. Уз. применяются, если иное не предусмотрено Договором.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явления, военных действий и прочих обязательств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

11.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали форс – мажор обязательства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течении двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

12. РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Договор может быть расторгнут.

-по решению сторон;

-при грубом нарушении сторонами договорных обязательств;

-в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.2. После получения письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения договора путем переговоров.

12.3. В случае расторжения Договора Подрядчик и Заказчик немедленно должны принимать все меры с целью достижения разумного решения по той сумме, не которую стороны имеют право в соответствии с выполненными до момента расторжения работами. Стороны определяют данную сумму на основе уже фактически выполненных работ Подрядчиком, с учетом полученных Подрядчиком от Заказчика платежей, произведенных Заказчиком затрат по объекту до даты вступления в силу расторжения Договора. Срок рассмотрения и решения возникших вопросов один месяц.

12.4. После вступления в силу расторжения ни одна сторона не будет иметь обязательств по отношению к другой стороне по Договору, включая любую ответственность за непосредственные и посредственные и убытки.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением сторон, которое вступает в силу после подписания его сторонами.

13.2. Ни одна из сторон не в праве передать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.3.При выполнении Договора стороны руководствуются действующими нормативными документами по вопросам капитального строительства в Республике Узбекистан .Спорные вопросы, возникшие в процессе исполнения настоящего договора,

Стороны решают путем переговоров, при не достижении согласия вопросы передаются для рассмотрения экономическом судом.

13.4.Договор вступает в действие после подписания сторонами и действует до окончания работ.

13.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК

ООО«BOBUR BUNYOD TRANS»

г.Ташкент Янгихаётский р-н

п.Бинокор ул.Зироат

р/с 20208000904904914001

Бектемир.фил. НБ ВЭД РУз.

г.Ташкента МФО-00930

ИНН 301930528

ОКЭД 23990

Тел: 71 281-69-50

Ркп/НДС 326 110 004 200



ЗАКАЗЧИК

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
Toshkent viloyati filiali. Zangiota tumani, Xansobod-5
Tel: 290-32-77; 299-40-88; Faks: 290-32-77
Sh/r: 2002180022232073/02084001
INN: 203424097; OKED: 86100
XKKMMB Tosh. vil. G'aznachilik B.B.
H/r: 2340 2000 3001 0000 1010
INN: 201 122 919; MFO: 00014



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Тошкент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси
Янгиҳаёт тумани Давлат солиқ инспекцияси
100209. Софдил кўчаси. тел. (90) 349 11 12

463531-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс **"BOBUR-BUNYOD-TRANS" MCHJ** Янгиҳаёт тумани давлат солиқ инспекциясида 301 930 528 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда ЯНГИХАЁТ ТУМАН ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **15.06.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИККАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



784513

15.06.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

недобросовестных исполнителей

Инн	Основание
-----	-----------

NYOD TRANS 301930528

НО

© Copyright
© 2021

Министерство финансов Республики Узбекистан .Все права защищены.
Saytni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash Moliya vazirligi AHM tomonidan amalga oshiriladi

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASIY PLUS"

Per № UZ-TK PC.0001 (UZ.AMT.06.MAL.178) г. Ташкент, ул. III Руставели д. 45
(Наименование органа по сертификации, адрес, TIN, ОГРН, реестр)

№ 2373535

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 15 " марта 20 21 г.

№ UZ.SMT.01.178.60484760

Действителен до " 15 " марта 20 24 г.

Код ТН ВЭД 2715 00 000 0
(справочный)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS" Республика Узбекистан

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ПОРИСТАЯ марка II

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство), наименование, тип, вид, марка,

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 9128-2013

Схема сертификации: 3

Заявитель (изготовитель, продавец)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS"
(нужно подлинное)

г. Ташкент Бектемирский район поселок Бинокор ул. Зироат АБЗ

Сертификат выдан на основании:

(адрес)

а) документов

заявка № 16 от 23.02.2021г.

б) испытания образцов АИЛ ООО "INNOVASIY PLUS" UZ-TK TL.0023 (UZ.AMT.07.MAL.666)

в) идентификация и отбора № 03 от 23.02.2021г., протокол испытаний № 48 от 15.03.2021г.

г) акта проверки производства с 23.02.2021г. по 05.03.2021г.

Инспекционный контроль осуществляет ОС ООО "INNOVASIY PLUS", один раз в год
с периодичностью:

Особые отметки: Заявитель обязан информировать ОС о всех изменениях продукции и (или) технологии
ее производства

Знак соответствия проставляется Q 178 на документе о качестве

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации

М.П.



А. А. РОМАНОВ
(Ф.И.О.)

Эксперт

М.П.



Н. В. СЕРДЮКОВА
(Ф.И.О.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASIY PLUS"

Reg. № UZ-1K-PC.0001 (UZ-AM1.06.MA1.178) г. Ташкент, ул. Ул. Рустамов д. 42
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2373534

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 15 " марта 20 21 г.

№ UZ-SM1.01.178.60484288

Действителен до " 15 " марта 20 24 г.

Код ТН ВЭД 2715 00 000 0
(справочный)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS" Республика Узбекистан

(предприятие, фирма, транснациональная)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПОРИСТАЯ марка П

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство, наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 9128-2013

Схема сертификации: 3

Заявитель (изготовитель, продавец)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS"
(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент Бектемирский район поселок Бинокор ул. Зироат АбЗ

Сертификат выдан на основании:

(адрес)

а) документов заявка № 15 от 23.02.2021г.

б) испытания образцов АНД1 ООО "INNOVASIY PLUS" UZ-1K-1L.0023 (UZ-AM1.07.MA1.666)

акт идентификации и отбора № 02 от 23.02.2021г., протокол испытаний № 47 от 15.03.2021г.

в) акта проверки производства с 23.02.2021г. по 05.03.2021г.

Инспекционный контроль осуществляет ООО "INNOVASIY PLUS", один раз в год
с периодичностью:

Особые отметки: Заявитель обязан информировать ОС о всех изменениях продукции и (или) технологии
ее производства

Знак соответствия проставляется: Q 178 на документе о качестве

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

(подпись)

А.А. РОМАНОВ

(ф.и.о.)

Эксперт

М.П.

(подпись)

Н.В. СЕРГЕЕВА

(ф.и.о.)

сервис по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASY PLUS"
 111050, г. Москва, ул. Замоскворецкая, д. 13, стр. 1, 1-й этаж, к. 45

CHINA'S COMPETITIVENESS

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

Действителен до " 25 " мия 20 2-та

Код ТН ВЭД 2505 00 000 0

© РАЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Итого: 51 000 000 руб. (сумма проделанных работ) + 1 000 000 руб. (накладные расходы) = 52 000 000 руб.

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 3440-2010

Заявитель изготовитель, продавец ООО "BOBUR BUNYOD TRANS"

1999年 7月

Ташкент Бокситурғани рава, доқалок Битакер у. Зират Абз

Сертификат выдан на основании санитарно-эпидемиологического заключения № 339530 от 17.04.2021 г., выданное Гидрометцентром областного управления СЭОБСЗиЗ АМЛ 67 МА 0900.

© 2014 by the author. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 International license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).
 ALL RIGHTS RESERVED. "INNOVASIY PLUS" UZ-TK TEL: 023 (UZ.AMT.07.MAI.666) 023 (UZ.AMT.07.MAI.355)

ИД № 006 000 "YANGI TEKNOLOGIALAR" ЎРНИНГ "SERHIKAT" UZ.AMT.07 MAI.358 -
 ИД № 006 000 "YANGI TEKNOLOGIALAR" ЎРНИНГ "SERHIKAT" UZ.AMT.07 MAI.358 -

№ 10/19-100/2021 от 22.04.2021 г. № 00/00-19-14

Инспекционный контроль осуществляет _____ с периодичностью:

Особые отметки: Заявитель обязан информировать ЮС о всех изменениях, происходящих в жизни семьи.

CONSTRUCTING

Знак соответствия предоставляется Q178 на основании сертификата

Примечание. Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
дирекции ЦСМ. Подпись

Наводитель огня
по сердцевинкам

А. А. РОМАНОВ
ИФЭС

Н. В. СЕРГЕЕВА
ТНО

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASIY PLUS"
Reg. № 07-TK PU.0041 (UZ-AMT.06.MAI.178), Ташкент, ул. III Руставели д. 47

№ 2514729

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре

" 25 " мая

20 21

№ 07-SM.01.178.63935192

Действителен до " 25 " мая

20 24

Код ТН ВЭД 2517 00 0000

(группировка)

ООО "BOBIK BUNYOD TRANS" Республика Узбекистан

(производитель, фирма-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция
ПЕРИЛИНДЮТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ смесь фракций от 5 до 20 мм

А. РАВНОПРОИЗВОДСТВО

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 12267-94

Схема сертификации

Заявитель (изготовитель, продавец)

ООО "BOBIK BUNYOD TRANS"

(фирма-изготовитель)

г. Ташкент Бектемирский район посёлок Бинокор ул. Зироат АБЗ

Сертификат выдан на основании

документа санитарно-эпидемиологическое заключение № 339530 от 17.04.2021г., выданное
Назировам областным управлением СЭПиОЗ (UZ-AMT.07.MAI.090)

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASIY PLUS" 07-TK PU.0023 (UZ-AMT.07.MAI.060)

г. Ташкент ООО "YANGI TEXNOLOGIYALAR" именован "СЕРТИФИКАТ" 07-AMT.07.MAI.388

г. Ташкент сертификация отбора № 01 от 27.04.21, отбор отбора № 100 от 05.05.21, № 60 от 04.05.21,

испытание продукции произведена с 27.04.2021 по 05.05.2021г.

Инспекционный контроль осуществляет ООО "INNOVASIY PLUS" (г. Ташкент)

с периодичностью

Общие отметки Заявитель обязан информировать ОС о всех изменениях продукции и (или) технологии
производства

Знак соответствия проставляется: (1) 8 на документе о качестве

07-AMT.07.MAI.388

Примечание Копия сертификата соответствия действительная только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

координатор органа
сертификации

М.П.

подпись

А. А. РОМАНОВ

(Ф.И.О.)

Эксперт

М.П.

подпись

Н. В. СЕРГЕЕВА

(Ф.И.О.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций ООО "INNOVASIY PLUS"
Reg № UZ-TK-PC.0001 (UZ-AMT.06.MAL.178) г. Ташкент, ул. Ш. Руставели д. 45
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2373533

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 15 " марта 20 21 г.
N UZ-SMT.01.178.60483875
Действителен до " 15 " марта 20 24 г.
Код ТН ВЭД 2715 00 000 0
(исключительный)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS" Республика Узбекистан

(предприятие, фирма, страна изготовителя)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ III Б марка II

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство, наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 9128-2013

Схема сертификации: 3

Заявитель (изготовитель, продавец)

ООО "BOBUR BUNYOD TRANS"

(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент Бектемирский район поселок Бинокор ул. Зироат АбЗ

(адрес)

Сертификат выдан на основании:

заявка № 14 от 23.02.2021 г.

а) документов

б) испытания образцов АИЛ ООО "INNOVASIY PLUS" UZ-TK TL.0023 (UZ-AMT.07.MAL.666)

акт идентификации и отбора № 01 от 23.02.2021 г., протокол испытаний № 46 от 15.03.2021 г.

в) акта проверки производства с 23.02.2021 г. по 05.03.2021 г.

Инспекционный контроль осуществляет ОС "ООО" INNOVASIY PLUS", один раз в год
с периодичностью:

Особые отметки: Заявитель обязан информировать ОС о всех изменениях продукции и (или) технологии
ее производства

Знак соответствия проставляется: Q 178 на документе о качестве

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

(подпись)

А. А. РОМАНОВ

(Ф.И.О.)

Эксперт

М.П.

(подпись)

Н. В. СЕРИФБА

(Ф.И.О.)

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHнома

Reestr № **001013-02**

№ **001013**

2011 yil "04" aprel

Mazkur guvohnoma

"BOBUR-BUNYOD-TRANS"

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

THSHT (ОПФ)

1153

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**BINOKOR QO'RG'ONI,
ZIROAT KO'CHASI, ABZ**

MHBT (COATO)

1726264

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

23334117

Asosiy faoliyat turi:

Asfaltbeton ishlab chiqarish

XXTUT (ОКОХХ)

16272

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:


STIR (ИНН)

301930528

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

S.S.Sultonov



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105280 на приобретение Устройство асфальтного покрытия дорог и площадок

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 20.06.2022 15:13

Конкурсная комиссия Республика Шошилинч тиббий ердам илмий маркази Тошкент вилоят филиали, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERMETOV AZIZ TASHMETOVICH	Директор	Таш Обл РШТМ
Секретарь комиссии	BERDIKULOV BEKZOT MAMATOVICH	Зам главврач	Таш Обл РШТМ
Член комиссии	SAYDULLAYEVA DILAFRUZ SIROJIDINOVNA	Глав. медсестра	Таш Обл РШТМ
Член комиссии	BALTAYEV UMIDBEK BAXODIROVICH	Мутахассис	Таш Обл РШТМ
Член комиссии	BAYNAZAROVA FERUZA AXMADJONOVNA	Мутахассис	Таш Обл РШТМ
Член комиссии	NIYAZALIYEV TIMURALI TURDALIYEVICH	Врач	Таш Обл РШТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 105280.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Асфальтирование
Подробное описание	Устройство асфальтного покрытия дорог и площадок
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 000 000.00
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий холати Корхонани охирги 3 йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати Корхонани охирги 3 йиллик баланс ва молиявий хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	пДФ	15	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (обектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (обектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	пДФ	15	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	tex	15	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдонини ўрганганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини ўрганганлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	файл	15	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	3-йиллик бажриба	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	150 000 000.00	149 935 340.00	20.06.2022 12:20:07	20.00
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	150 000 000.00	149 928 158.00	19.06.2022 15:52:28	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	60	19.99904	79.99904
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105280 от 20.06.2022 года на приобретение Устройство асфальтного покрытия дорог и площадок определила победителем:

ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS
301930528

и резервный исполнитель: "BEK-TO'RA SULTON" MCHJ (204774216)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	BALTAYEV UMIDBEK BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	BAYNAZAROVA FERUZA AXMADJONOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	ERMETOV AZIZ TASHMETOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDULLAYEVA DILAFRUZ SIROJIDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	NIYAZALIYEV TIMURALI TURDALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

РШТЎИМТВФ Директори

А.Т.Эрметов

"23" 06 2022 й

БАЁННОМА

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Тошкент вилояти филиали худудидаги йўлларга асфальт ётказиш бўйича 2022 йил 13 июндаги 22110012105280-лот 149 928 158 (Бир юз қирқ тўққиз миллион тўққиз юз йигирма саккиз минг бир юз эллик саккиз) сум қийматдаги эълоннинг якунлари бўйича электрон баённома расмийлаштирилиб Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли Қонуннинг 62 моддаси 3 бандини ижросини таъминлаш мақсадида, Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Тошкент вилояти филиали электрон "etender.uzex.uz" портали орқали чиққан баённомадан сўнг икки иш кунига муҳокамага қўйилган эди.

2022 йил 20 июнь кунига қадар 22110012105280-лот бўйича таклиф берган иштирокчилар томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги боис , марказ харид комиссиясининг баённомаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси " Давлат харидлари тўғрисида" ги 2021 йил 22 апрелдаги 684-сон Қонунининг 62 моддаси 4 бандига асосан ООО MARANO 149 928 158 (Бир юз қирқ тўққиз миллион тўққиз юз йигирма саккиз минг бир юз эллик саккиз) сум қийматда берилган таклиф энг яхши таклиф деб топилган муносабати билан марказ ҳамда ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS ўртасида ўрнатилган тартибда шартнома имзолаш қарор қилинди .

Комиссия аъзолари:

Бердикулов Б.М.

Болтаев У.Б.

Ниязалиев Т.Т.

Сайдуллаева Д.С.

Байназарова Ф.А.