

ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида ШАРТНОМАСИ

2 -сон

2022 йил "21" "06"

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Навоий вилоят филиали номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ГОР АРХ ПРОЕКТ” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбар И.Кулиева иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

Шартнома предмети

1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ “*Навоий шаҳарида мавжуд булган кўп квартирали уй-жойларда амалга ошириладиган фасад қисмини жорий таъмирлаш* жумладан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, (электрон ва қоғоз кўринишида тақдим этиши шарт), топография ишлари, геология ишлари, АПЗ, экологик лойиҳа (проект ЗВОС), экоэкспертиза, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назорати, ижобий экспертиза хулосаларини олишни амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур лойиҳалаштиришга топширикни (задание на разработку) тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Қурилиш устидан муаллифлик назоратини ўтказишда ҳамда тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссиялари йигилишларида иштирок этади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “20” июндаги 103903-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда, шартноманинг 1-иловасида кўрсатилган бажарилган ишлар калькуляциясига мувофиқ **24 000 000 (Йигирма тўрт миллион) сўмни** ташкил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш ҳажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Бажарувчи ва Буюртмачининг мажбуриятлари

Бажарувчи:

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, ҳолат тўғрисида уч кунлик муддат ичида Буюртмачини хабардор қилиш;

6. Буюртмачидан махфий маълумотлар олган тақдирда Бажарувчи томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва Буюртмачининг руҳсатисиз учинчи шахсларга бермаслик;

7. «Бажарувчи» ишни сифатли бажариши, хужжатларни барча илмий техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси ўрнатилган барча қонунларга риоя этилган ҳолда бажаришга;

8. Бажарувчи томонидан Буюртмачининг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш;

9. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

Буюртмачи:

10. ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

IV. Ишларни бажариш муддати

12. Бажарувчи мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Танлов натижаси бўйича аниқланган ишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **иловада кўрсатилган ишларни бажариш графигига асосан** ____ ни ташкил этади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказида, бу **7 200 000 Етти миллион икки юз минг**) сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ ҳажмда амалга оширилади:

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фукаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага ва тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

23. Бажарувчи ишларини бажариш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, етказилган зарарларни қоплашда шунингдек пайдо буладиган бошқа низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. Алоҳида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

31. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қуйидагиларни кафолатлайди:
- қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини;
 - шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини;
 - моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз олинмаганлигини.

Тарафлар улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

Тарафлар бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш содир этилишига йўл қўймайди. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

32. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг юридик кучга киради.

33. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.

34. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **икки нусхада** тузилади.

Х. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Навоий ш. В.Ғемиров


90-730-62-69

Банк: *Марказий банк*
Х/Р *400121860124012089902110001*
МФО *00019* ИНН *302910413*

Рахбар:

Бўриев А.Н.

У. (имзо)



ООО «ГОР АРХ ПРОЕКТ»

Адрес: г. Бухара улица С.Айни

тел: 91-446-00-45

р/с 20208000700808948001

ИНН: 305109602 МФО: 00862

в ПСБ банке г. Бухары

Код ОКОНХ – 41100

Директор: Кулиева И



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103903 на приобретение Навоий шахрида мавжуд бўлган кўп квартирали уй-жойларда амалга ошириладиган фасад қисмини таъмирлаш ишлар бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 20.06.2022 16:17

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 103903.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий шахрида мавжуд бўлган кўп квартирали уй-жойларда амалга ошириладиган фасад қисмини таъмирлаш ишлар бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 414 000.00
Стартовая сумма	25 414 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп Утган йилда 30 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	25	25	15	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	25	24000000	20	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	25	25	15	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга сметачилар – 2 киши; Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	20	20	10	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	20	24000000	15	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	20	20	8	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ ва банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	20	20	15	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	20	24000000	20	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	15	15	10	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	15	24000000	15	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	15	15	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	5	24000000	5	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни охирги уч йилликда бажарганлик тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	15	15	10	Экспертная		
GORARXPROEKT MCHJ	15	24000000	15	Экспертная		
ООО CITY PLAN STROY	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	25 414 000.00	24 900 000.00	14.06.2022 17:00:01	28.92

ООО CITY PLAN STROY	25 414 000.00	14 000 000.00	17.06.2022 11:47:58	
GORARXPROEKT MCHJ	25 414 000.00	24 000 000.00	17.06.2022 09:34:32	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ	45.5	28.91566	74.41566
ООО CITY PLAN STROY	40.6		40.6
GORARXPROEKT MCHJ	63	30	93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103903 от 20.06.2022 года на приобретение Навоий шаҳрида мавжуд бўлган кўп квартирали уй-жойларда амалга ошириладиган фасад қисмини таъмирлаш ишлар бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш определила победителем:

GORARXPROEKT MCHJ
305109602

и резервный исполнитель: ALISHER BUILDINGS PROJECT МЧЖ (200850963)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш вазирининг ўринбосари

О.Жураева

2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилоят ҳоқими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан 2020-2021 йилда иқтисод қилинган
маблағлар ҳисобидан Навоий шаҳрида мавжуд бўлган кўп квартирали уй-жойларда амалга ошириладиган таъмирлаш ишлар юзасидан 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўм)

Т/р	МФЙ	Худудлар номи	Уй рақами	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Фасад қисмини таъмирлаш		2022 йил жами капитал қўйилма-лар	Қурилиш мантақ ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан				Топшириш муддати	Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган танлов баънининг рақами ва санаси	Пулрат ташкилот номи
					майdonи (м2)	Талаб этиладиган маблағ (млн.сўм)			Буюртмачн харажатлари							
									Жами	ЛСХ харажатлари	Экспертиза харажатлари	Буюртмачининг бошқа харажатлари				
Навоий шаҳар																
1	Мурувват	И.Каримов кўчаси	52	2022 йил	4 800	267 240	267 240	253 128	14 112	5 345	750	8 017				танлов асосида
2	Мурувват	И.Каримов кўчаси	54	2022 йил	4 800	267 240	267 240	253 128	14 112	5 345	750	8 017				танлов асосида
3	Мурувват	И.Каримов кўчаси	56	2022 йил	4 800	267 240	267 240	253 128	14 112	5 345	750	8 017				танлов асосида
4	Мурувват	Лев-Толстой кўчаси	20	2022 йил	9 366	468 996	468 996	444 796	24 200	9 380	750	14 070				танлов асосида
		Буюртмачининг жами харажатлари					66 536									
		Тақсимланмаган лимит					1 270 717									
		Навоий вилояти бўйича жами:			23 766	1 270 717	1 270 717	1 204 181	66 536	25 414	3 000	38 121				

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилганидан кейин иш ҳажми ҳамда маблағларга аниқлик киритилади.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш бошқармаси
бошлиғи

Н.Жуманиёзов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят
худудий инспекцияси бошлиғи

С.Омонов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий шаҳар Уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи

Ф.Ҳожиев

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини қуриш бўйича инжиниринг
компанияси" ДУК Навоий вилоят худудий
филиали бошлиғи

А.Бўриев

2022 й.