

“Kelishildi”

Jizzax viloyati Qurilish
bosh boshqarmasi boshlig'i

M. Tursunov

2021y.



“Tasdiqlayman”

O'zbekiston Respublikasi Suv
hojaligi vazirining birinchi
o'rinbosari

A. Nazarov

2021y.



“Paxtakor tumanidagi “Navbahor”, “Turkiston” va “A.Ikromov” FXHU hududlarida
yopiq-gorizontaal drenaj tarmoqlarini qurish” Ishchi loyihasini ishlab chiqish

LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

| № | Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar | Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablari |
|----|--|---|
| 1 | Buyurtmachi | “Jizzaxsuvqurilishinvest” DM Jizzax shahar, Beshquvur ko'chasi 56 uy tel(faks):(72) 226-91-60 x/r 20210000400503652001 AT “Turon” bank Jizzax fil, MFO 00982 INN 200344104 |
| 2 | Loyihalashtirish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.08.2020 yil PQ-4801 sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 08.09.2021 yildagi №130 sonli bayoni |
| 3 | Qurilish turi | Qurish |
| 4 | Moliyalashtirish manbai | Respublika byudjeti |
| 5 | Tahminiy qiymati | 1570,0 mln.so'm |
| 6 | Loyiha tashkilotining nomi | Tanlov savdolari asosida aniqlanadi |
| 7 | Pudrat tashkilotining nomi | Tender savdolari asosida aniqlanadi |
| 8 | Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig'imi) | Yopiq-gorizontaal drenaj tarmoqlarining umumiy uzunligi – 8.7 km Meliorativ holati yaxshilanadigan maydon–470 gektar |
| 9 | Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi | Talab qilinmaydi |
| 10 | Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlari sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo'yiladigan talablar | Talab qilinmaydi |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar | Talab qilinmaydi |
| 12 | Obodonlashtirish va kichik me'moriy shakllarga bo'lgan talablar | Qurilish ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish |
| 13 | Yuk ko'taruvchi va o'rab turuvchi konstruksialar uchun strukturaviy yechimlar va materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar | Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq |
| 14 | Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi | Talab qilinmaydi |
| 15 | Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar | Talab qilinmaydi |
| 16 | Xavsizlik va mehnat gigienasi bo'yicha talablar | Ishchi loyihada xavfsizlik rejimini nazarda tutish |
| 17 | Buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi | SHNQ 1.03.01-16 1-ilovasiga binoan buyurtmachining dastlabki loyiha oldi hujjatlari (annotatsiya, nuqson dalolatnomasi va obyektning joylashuv xaritasi) to'liq taqdim etiladi |
| 18 | Loyihaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha talablar | Talab qilinadi |
| 19 | Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar | Resurs usulida – joriy narxlarda |
| 20 | Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi | Yopiq-gorizontaal drenaj tarmoqlarini qurish – jami 8,7 km Meliorativ kuzatuv quduqlariga DIVER uskunasi o'rnatish – 6 dona (№242,250,106,108,127,129) "Navbahor", "Turkiston" va "A.Ikromov" FXHU lari hududida (Nuqson dalolatnomaga asosan) |
| 21 | Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab | Talab qilinmaydi |
| 22 | Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari | Talab qilinmaydi |
| 23 | Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar | Talab qilinmaydi |

| | | |
|----|---|--|
| 24 | Nogironlar va imkoniyati cheklangan odamlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar | Talab qilinmaydi |
| 25 | Yong'in xavfsizligi bo'limining ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar | Talab qilinmaydi |
| 26 | Prezentatsiya materiallarini tayyorlashga bo'lgan talablar | Talab qilinadi |
| 27 | Korxonalar rejimi | Yil davomida |
| 28 | Korxonalar infratuzilmasi ishlab chiqarish koperatsiyasi | Talab qilinmaydi |
| 29 | Tashqi transport aloqalari va yetkazib berish sxemasi | Loyihalash davomida talab qilinadigan materialning olib kelish yoki chaqirish masofasining joylashuv joyini aniqlash va transportning borib-kelish uchun sxematik xaritasi buyurtmachi va ekspluatatsiya tashkiloti bilan kelishilgan holda taqdim etiladi |
| 30 | Qurilishni foydalanishga topshirishning vaqti (yil) | 2022 yil |
| 31 | Loyihalashda muhandislik tadqiqotlarni, ilmiy-tadqiqotlar va dala-qidiruv ishlarini olib borishga qo'yiladigan talablar | Obyektda muxandislik tadqiqotlarni amalga oshirish, piketlarini 100 m dan hisoblash lozim va qo'zg'almas nuqtalar (reper)ni har 3 km dan o'rnatishni nazarda tutish hamda obyektning qurilish ishlari jarayonida mualliflik nazoratini olib borish |
| 32 | Maxsus qurilish sharoitlari | Seysmik 7 balli hudud |
| 33 | Qurilish obyektining murakkablik toifasi | Obyektning murakkablik darajasi – III |
| 34 | Ekspluatatsiya tashkiloti | “Sirdaryo-Zarafshon ITHB” qoshidagi meliorativ ekspeditsiyasi |
| 35 | Qo'shimcha talablar | Loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachiya SHNQ1.03.01-16 2.9-bandiga muvofiq 3-nusxada (smeta 1 nusxada) va elektron shaklda taqdim qilish |
| 36 | Qurilishni tashkillashtirish loyihasini ishlab chiqish (QTL) | To'liq hajmda qurilishni tashkillashtirish loyihasini (QTL) ishlab chiqish |

Buyurtmachi:

“Jizzaxsuvqurilishinvest” DM
direktori:



A. Qarshiboyev

Obyekt: "Paxtakor tumanidagi "Navbahor", "Turkiston" va "A.Ikromov" FXHU hududlarida yopiq-gorizontal drenaj tarmoqlarini qurish"

Kelishildi:


O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazir o'rinbosari:

 R. Qarshiyev

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining yerlarning meliorativ holatini yaxshilash boshqarmasi boshlig'i:

 Q. Muradov


O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi Suv resurslari va suvdan foydalanish boshqarmasi boshlig'i:

 Z. Ishpulatov


O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining Suv tejovchi va ilmiy-inovatsion loyihalarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i:

 SH. Usmonov

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligihuzuridagi Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligi bosh direktorining suv xo'jaligini rivojlantirishdasturlarini shakllantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari:

 I. Xamrayev

Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligining Melioratsiya loyihalarini shakllantirish va loyiha hujjatlari ishlab chiqilishini tashkil qilish bo'lim boshlig'i:

 B. Alimov


Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti dotsenti:

 K. Isaboyev

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti (ISMITI) professori:

 I.E. Maxmudov

"Sirdaryo-Zarafshon" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig'i:

 SH. Djurayev

"Sirdaryo-Zarafshon" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi meliorativ ekspeditsiya boshlig'i:

 SH. Quralov

Meliorativ ekspeditsiya Paxtakor uchastka boshlig'i:

 A. Yaxshilikov