

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103180 на приобретение Текущий ремонт фазнороторный электродвигатель 37 кВт 1000 об/мин с роторами в 2-ДНС

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 11:30

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 103180.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту электро двигателя
Подробное описание	Текущий ремонт фазнороторный электродвигатель 37 кВт 1000 об/мин с роторами в 2-ДНС
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 164 031.00
Стартовая сумма	20 164 031.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	22	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Бажарилган ишлар тақдим килинмоқда	24	Экспертная		

Критерий №2 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	21	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Техникалар тугрисида малумот курсатилмоқда	23	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	16	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ишчилар руйхати тақдим килинмоқда	22	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	25	Талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Айланма маблаг такдим этилмоқда	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	20 164 031.00	18 000 000.00	17.06.2022 00:46:51	15.00
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	20 164 031.00	20 000 000.00	16.06.2022 23:44:40	13.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	78.2	15	93.2
ООО YANGIYER NASOS TA'MIR	65.45	13.5	78.95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103180 от 17.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт фазнороторный электродвигатель 37 кВт 1000 об/мин с роторами в 2-ДНС определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: ООО YANGIYER NASOS TA'MIR (304522423)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

16-сонли пудрат шартномаси

21 июн 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи раҳбари Кулатов А ва “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA’MIR” MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари С.Нодиров мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 17 июндаги № 2211012103180

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

2-ЖНСдаги қуввати 37 кВт 1000 айл/дақ бўлган электр двигателини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 22 июнга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 20 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажариллиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажариллиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажариллишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган

ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 18 000 000 (Ўн саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фонддан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фонддан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас қуч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сузташлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунн ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR» MCHJ

(егказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти, Жондор тумани
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошкармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шахарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй

Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64

ШҒХ*100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи

Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик
бўлинмаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошкармаси

Ғисоб-китоб-касса маркази (ҒККМ)

МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Рахбар:
(лавозим)

С.Нодиров
(Ф.И.Ш)



Буюртмачи
Рахбари:

А.Кулатов



Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хукуқшунос:

(ИМЗО)

(Ф.И.Ш) Гувоҳнома : № _____

**2-ЖНСдаги куввати 37 кВт 1000 ай/дак булган электр двигателини
жорий таъмирлаш ишлари учун
КАЛКУЛЯЦИЯ**

Основи:

№ п/п	Шифр лотера норматив ва коди ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				по кат. измерения	по проектной данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. ЭЛ. ДВИГ-Д 37 КВТ 1000 ОБ/МИН							
1	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.4.3 F	РАЗБОРКА ФАЗНОРОТОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 37/1000 ОБ/МИН	ЭЛ.ДВ	1			12 958
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,84	0,84	15 426	12 958
2	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.2.4 F	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ.ДВ	1			40 109
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2,6	2,6	15 426	40 109
3	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.9.1 A	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10 ПАЗ	7,2			24 435
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,22	1,584	15 426	24 435
4	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.12 F	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	3			10 644
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,23	0,69	15 426	10 644
5	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.5.1 F	ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ.ДВ	1			7 559
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,49	0,49	15 426	7 559
6	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.3 C	ПРАВКА ПАЗОВ МАГНИТОПРОВОДА	ПАЗ	1			99 963
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,48	6,48	15 426	99 963
7	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.4.4 F	ЗАГОТОВКА ПАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	1			49 982
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,24	3,24	15 426	49 982
8	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.7.2 F	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1			1 851
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,12	0,12	15 426	1 851
9	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.6.18 F	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1			250 679
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	16,25	16,25	15 426	250 679
10	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.7.3 F	СБОРКА СХЕМЫ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1			33 938
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2,2	2,2	15 426	33 938
11	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.8 F	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	СТАТОР	1			3 857
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,25	0,25	15 426	3 857
12	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.8.C	РАЗБОРКА РОТОРА ФАЗНОРОТОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 37/1000 ОБ/МИН	РОТОР	1			100 272
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,5	6,5	15 426	100 272
13	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.9.1 A	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ РОТОРА	10 ПАЗ	5,4			18 327
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,22	1,198	15 426	18 327
14	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.10.1 B	ПРАВКА И ЛУЖЕНИЕ ХОМУТКОВ	РОТОР	1			23 757
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	1,54	1,54	15 426	23 757
15	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.7.2 F	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ РОТОРА ЭМАЛЬЮ	РОТОР	1			1 851
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,12	0,12	15 426	1 851
16	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.17.5 F	УКЛАДКА ВСЫПНОЙ ОБМОТКИ В ПАЗЫ РОТОРА	РОТОР	1			381 723
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	22,8	22,8	15 426	351 723
17	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.3 F	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	ПОДШИПНИК	2			52 450
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	1,3	1,4	15 426	52 450
18	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.17.2 F	СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРА (ДЛИН. К-Р 200 ММ)	КОЛЛЕКТОР	3			27 768
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,6	1,8	15 426	27 768
19	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.22.2 F	УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА (ДЛИН. К-Р 200 ММ)	КОЛЛЕКТОР	3			37 023
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,8	2,4	15 426	37 023
20	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.23 F	ПРОТОЧКА КОЛЛЕКТОРА	КОЛЛЕКТОР	3			27 768
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,6	1,8	15 426	27 768
21	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.24 F	ПРОДОРОЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА	10 ПЛАСТИН	6,3			1 620
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,35	0,305	15 426	1 620
22	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.25 F	УСТАНОВКА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ С ПРИТИРКОЙ ЩЕТОК	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	6			87 931
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,95	5,7	15 426	87 931
23	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.26 F	РЕМОНТ ЩЕТОЧНОГО УСТРОЙСТВА	ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО	6			768 236
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	8,3	49,8	15 426	768 236
24	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.27 F	ЗАМЕНА ЩЕТОК	ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО	6			85 154
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,92	5,52	15 426	85 154
25	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.28.1.D F	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕДЕЛКА МЕДНО-ГРАФИТОЙ ИЛИ УГОЛЬНОЙ ЩЕТКИ	ЩЕТКУ	6			18 512
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,2	1,2	15 426	18 512
26	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.29.2.C F	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ПАЛЬЦА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ	ПАЛЕЦ	1			5 862
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,38	0,38	15 426	5 862
27	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.1.3 D	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА (ЯКОРЯ)	РОТОР	1			20 671
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	1,34	1,34	15 426	20 671
28	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.8 F	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ РОТОРА ЛАКОМ	РОТОР	1			3 857
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,25	0,25	15 426	3 857

1	2	3	4	5	6	7	8
29	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.21 В	ИСПЫТАНИЕ РОТОРА	РОТОР		1		9 256
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,6	0,6	15 426	9 256
30	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.8.3 F	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Э.Л.ДВ		1		21 597
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,4	15 426	21 597
31	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КТ	48,4		122 609	5 934 276
32	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КТ	8,6		190 000	1 634 000
33	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КТ	8,8		138 522	1 218 994
34	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КТ	8,9		43 710	389 019
35	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КТ	0,42		16 000	6 720
36	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КТ	3,24		73 913	239 478
37	ПРАЙЛИСТ	ПОДШПНИК 313	ШТ	2		99 500	199 000
38	ПРАЙЛИСТ	КРАСКА	КТ	2		23 800	47 600
39	ПРАЙЛИСТ	РАСТВОРИТЕЛЬ	КТ	1,5		19 000	28 500
40	ПРАЙЛИСТ	СИНТОФЛЕКС	КТ	7,7		42 300	325 710
41	ПРАЙЛИСТ	ЭЛЕКТРОКАРТОН	КТ	7,4		44 541	329 606
42	ПРАЙЛИСТ	МКОНИТ	КТ	2,24		69 000	154 560
43	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 37 КВТ	ШТ	3		14 000	42 000
44	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛЬ ВВГ 1Х35 ММ2	М	3		43 000	129 000
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ-ЧАС				2 188 808
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				10 878 462
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				238 810
		ИТОГО	СУМ				12 878 878
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬ-ПРОВОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 1,2%	СУМ				80 804
		ИТОГО	СУМ				13 199 674
		ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 18,88%	СУМ				2 462 488
		ИТОГО	СУМ				16 662 174
		НДС 18%	СУМ				2 947 826
		ВСЕГО	СУМ				19 609 999

"Жондор электро машина таъмир" маъсуляти чекланган жамияти разбери:



С.Нодиров