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Пудрат шартномаси

_____-сон									20___ йил  “____ “ ________
                                               
Кейинги  ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган  _________________________ ____________________________________________________номидан Низом асосида иш кўрувчи директор __________________________ бир томондан ва кейинги ўринларда  “Пудратчи” деб юритиладиган ________________________________ номидан Низом асосида иш кўрувчи ____________________________________иккинчи томондан ______________________________________________________________________________ га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:
“ижро ҳужжатлари”: -  натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда  қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:
“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур  зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар. 
“беркитилган ишлар”:- сифати ва якунлигини  кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш  мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини  босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ вилоятдаги 230 та давлат мактабгача таълим ташкилотларигача кўмир ташиб бериш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.
3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (20__ йил  “_____”  ____________даги “_______/1,2,3” сон баённома)  билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда  _______________________________________________________________________________ (__________________________________________________________) сўмни ташкил этади.
қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари
7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган  ишларни бажариш учун:
- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “____”  иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- “____” иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш  ва сақлаш;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш. 
Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги  далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли  қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
қурилиш майдонини  қўриқланишини таъминлаш;
қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.
Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари
9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш; 
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш  мажбуриятини олади.
VI. Ишларни бажариш муддати
10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:
кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан  ______ни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.
VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома  бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида, аванс ўтказади, бу ____________________________________________________ (_______________________________________________________) сўмни ташкил этади.
15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш  жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)
16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг ___% гача доирасида амалга оширилади.
17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:
18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
VIII. Ишларни бажариш
20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
24.  Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.
Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.
	
IX. Ишларини қўриқлаш
39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул килиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.
40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.
X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.  

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш
44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади. 
45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб ______ кун мобайнида қабул қилиб олинади.
46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.
ХII. Кафолатлар
48. Пудратчи: 
- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган  қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида  кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида ___ ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида ____ ой этиб белгиланади.
50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи  томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.
Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини  Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.
51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки  имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди. 

ХIII. Шартномани бекор қилиш
52. Буюртмачи:
- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда, 
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
53. Пудратчи:
- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.  


ХV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:
- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ___ % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги лозим.
Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.
60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг___ фоизи миқдорида жарима тўлайди.
61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг ____ фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги лозим.
Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги керак.
Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг ___ фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.
63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.
ХV. Низоларни ҳал этиш тартиби
65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.
XVI. Алоҳида шартлар
66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ______  нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

	Пудратчи:

_________________________________________  

_______________________________________
Банк:                                                                   .
Ҳ/Р                                                                       .
МФО                               ИНН                           .

Раҳбар:                         _________________                    

М.У.  (имзо)
	Буюртмачи:

Бухоро вилоят мактабгача таълим бошқармаси 
манзили Бухоро ш Боғишамол 5-уй Банк: Банк номи; Тошкент шахар Марказий банк ББХККМ 
Ҳ/Р: 100021860064017091100251001
 МФО 00014   ИНН  201122919
Ғаз./ҳ   23402000300100001010

Раҳбар:   Ғ.Джунаитов

М.У.  (имзо)

































	Т/р
	Т/р
	Ҳудуд номи
	Муассасаларнинг рақами
	Иситиш қозони  сони
	Шартнома бўйича кўмир миқдори (тн)
	Кўмир базадан таълим муассасасигача бўлган масофа (км)
	км/т

	1
	1
	Бухоро тумани 
	2-МТТ
	3
	19,2
	32
	614,4

	2
	2
	Бухоро тумани 
	4-МТТ
	2
	10,7
	26
	278,2

	3
	3
	Бухоро тумани 
	5-МТТ
	3
	10,4
	24
	249,6

	4
	4
	Бухоро тумани 
	6-МТТ
	1
	8,7
	34
	295,8

	5
	5
	Бухоро тумани 
	9-МТТ
	3
	16
	31
	496

	6
	6
	Бухоро тумани 
	10-МТТ
	2
	7,4
	32
	236,8

	7
	7
	Бухоро тумани 
	16-МТТ
	2
	12
	30
	360

	8
	8
	Бухоро тумани 
	23-МТТ
	1
	5,6
	26
	145,6

	9
	9
	Бухоро тумани 
	45-МТТ
	3
	15
	21
	315

	10
	10
	Бухоро тумани 
	8-МТТ
	4
	7
	20
	140

	11
	11
	Бухоро тумани 
	22-МТТ
	2
	0
	20
	0

	12
	12
	Бухоро тумани 
	36-МТТ
	2
	8
	20
	160

	13
	13
	Бухоро тумани 
	38-МТТ
	4
	10
	19
	190

	14
	14
	Бухоро тумани 
	42-МТТ
	2
	0
	22
	0

	15
	15
	Бухоро тумани 
	44-МТТ
	2
	0
	16
	0

	16
	16
	Бухоро тумани 
	46-МТТ
	1
	7
	26
	182

	 
	 
	Бухоро тумани 
	37,0
	137,0
	399,0
	3 663,4

	10
	1
	Когон тумани
	6-МТТ
	2
	9
	17
	153

	11
	2
	Когон тумани
	7-МТТ
	2
	10
	18
	180

	12
	3
	Когон тумани
	10-МТТ
	2
	12
	17
	204

	13
	4
	Когон тумани
	12-МТТ
	2
	14
	21
	294

	14
	5
	Когон тумани
	13-МТТ
	1
	7
	18
	126

	 
	 
	Когон тумани 
	9
	52
	91
	957

	15
	1
	Олот тумани
	1-МТТ
	2
	21
	3,0
	63

	16
	2
	Олот тумани
	2-МТТ
	2
	21
	2,0
	42

	17
	3
	Олот тумани
	3-МТТ
	2
	14
	7,0
	98

	18
	4
	Олот тумани
	4-МТТ
	3
	14
	9,0
	126

	19
	5
	Олот тумани
	5-МТТ
	2
	10
	13,0
	130

	20
	6
	Олот тумани
	6-МТТ
	2
	9
	6,0
	54

	21
	7
	Олот тумани
	7-МТТ
	2
	11,4
	15,0
	171

	22
	8
	Олот тумани
	9-МТТ
	3
	13
	9,0
	117

	23
	9
	Олот тумани
	10-МТТ
	2
	16
	7,0
	112

	24
	10
	Олот тумани
	11-МТТ
	2
	14
	25,0
	350

	25
	11
	Олот тумани
	12-МТТ
	2
	14
	7,0
	98

	26
	12
	Олот тумани
	13-МТТ
	2
	8,9
	9,0
	80,1

	27
	13
	Олот тумани
	14-МТТ
	2
	0
	23
	0

	28
	14
	Олот тумани
	15-МТТ
	2
	10,6
	7
	74,2

	29
	15
	Олот тумани
	16-МТТ
	2
	21,7
	8,0
	173,6

	30
	16
	Олот тумани
	18-МТТ
	2
	8
	20,0
	160

	31
	17
	Олот тумани
	19-МТТ
	2
	17,6
	20,0
	352

	32
	18
	Олот тумани
	20-МТТ
	1
	1,6
	12,0
	19,2

	33
	19
	Олот тумани
	21-МТТ
	2
	20,5
	25,0
	512,5

	34
	20
	Олот тумани
	24-МТТ
	2
	13
	4,0
	52

	35
	21
	Олот тумани
	26-МТТ
	0
	17,4
	7,0
	121,8

	36
	22
	Олот тумани
	27-МТТ
	0
	17,4
	9,0
	156,6

	37
	23
	Олот тумани
	28-МТТ
	3
	19,9
	5,0
	99,5

	38
	24
	Олот тумани
	29-МТТ
	1
	7
	10,0
	70

	39
	25
	Олот тумани
	30-МТТ
	2
	10
	21,0
	210

	 
	 
	Олот тумани 
	47
	331
	283
	3442,5

	40
	1
	Вобкент тумани
	 1-МТТ 
	4
	25,7
	39,0
	1002,3

	41
	2
	Вобкент тумани
	 2-МТТ 
	2
	9,2
	44,0
	404,8

	42
	3
	Вобкент тумани
	 3-МТТ 
	3
	15,7
	46,0
	722,2

	43
	4
	Вобкент тумани
	 4-МТТ 
	3
	16,1
	40,0
	644

	44
	5
	Вобкент тумани
	 5-МТТ 
	2
	6,9
	40,0
	276

	45
	6
	Вобкент тумани
	 6-МТТ 
	3
	14,3
	42,0
	600,6

	46
	7
	Вобкент тумани
	 7-МТТ 
	2
	14,4
	40,0
	576

	47
	8
	Вобкент тумани
	 9-МТТ 
	3
	15,3
	38,0
	581,4

	48
	9
	Вобкент тумани
	 11-МТТ 
	2
	17,6
	47,0
	827,2

	49
	10
	Вобкент тумани
	 12-МТТ 
	3
	10,5
	48,0
	504

	50
	11
	Вобкент тумани
	 16-МТТ 
	3
	14,3
	28,5
	407,55

	51
	12
	Вобкент тумани
	 17-МТТ 
	2
	14
	38,0
	532

	52
	13
	Вобкент тумани
	 18-МТТ 
	3
	14,3
	34,0
	486,2

	53
	14
	Вобкент тумани
	 19-МТТ 
	3
	14,3
	29,4
	420,42

	54
	15
	Вобкент тумани
	 21-МТТ 
	1
	5,1
	38,0
	193,8

	55
	16
	Вобкент тумани
	 25-МТТ 
	2
	9,7
	47,0
	455,9

	56
	17
	Вобкент тумани
	 26-МТТ 
	2
	9,8
	46,0
	450,8

	57
	18
	Вобкент тумани
	27-МТТ
	3
	17,4
	41,0
	713,4

	58
	19
	Вобкент тумани
	28-МТТ
	2
	16,6
	44,0
	730,4

	59
	20
	Вобкент тумани
	29-МТТ
	2
	9,2
	45,0
	414

	60
	21
	Вобкент тумани
	30-МТТ
	3
	7,1
	42,0
	298,2

	61
	22
	Вобкент тумани
	31-МТТ
	3
	16,1
	44,0
	708,4

	62
	23
	Вобкент тумани
	32-МТТ
	2
	18,5
	45,0
	832,5

	63
	24
	Вобкент тумани
	33-МТТ
	3
	19,9
	42,0
	835,8

	64
	25
	Вобкент тумани
	34-МТТ
	3
	14,3
	42,0
	600,6

	65
	26
	Вобкент тумани
	35-МТТ
	3
	9,9
	47,0
	465,3

	66
	27
	Вобкент тумани
	36-МТТ
	3
	14,5
	44,0
	638

	67
	28
	Вобкент тумани
	37-МТТ
	3
	14,3
	38,0
	543,4

	68
	29
	Вобкент тумани
	38-МТТ
	3
	14,3
	40,0
	572

	69
	30
	Вобкент тумани
	МТБ
	1
	5,7
	40,0
	228

	 
	 
	Вобкент тумани 
	77
	405
	1238,9
	16665,17

	70
	1
	Жондор тумани
	1-МТТ
	2
	7,9
	6,1
	48,19

	71
	2
	Жондор тумани
	3-МТТ
	3
	17,6
	24,0
	422,4

	72
	3
	Жондор тумани
	5-МТТ
	1
	4
	23,7
	94,8

	73
	4
	Жондор тумани
	7-МТТ
	2
	17,6
	12,0
	211,2

	74
	5
	Жондор тумани
	12-МТТ
	2
	9,5
	29,0
	275,5

	75
	6
	Жондор тумани
	13-МТТ
	2
	10
	21,9
	219

	76
	7
	Жондор тумани
	15-МТТ
	2
	9,7
	21,1
	204,67

	77
	8
	Жондор тумани
	17-МТТ
	4
	19,3
	8,2
	158,26

	78
	9
	Жондор тумани
	18-МТТ
	2
	7,4
	24,2
	179,08

	79
	10
	Жондор тумани
	20-МТТ
	2
	10,6
	29,1
	308,46

	80
	11
	Жондор тумани
	22-МТТ
	2
	10,5
	1,7
	17,85

	81
	12
	Жондор тумани
	23-МТТ
	2
	12
	7,2
	86,4

	82
	13
	Жондор тумани
	26-МТТ
	2
	9
	29,4
	264,6

	83
	14
	Жондор тумани
	28-МТТ
	2
	14
	8,3
	116,2

	84
	15
	Жондор тумани
	31-МТТ
	2
	14
	9,4
	131,6

	85
	16
	Жондор тумани
	32-МТТ
	3
	21
	17,6
	369,6

	86
	17
	Жондор тумани
	34-МТТ
	2
	12,9
	26,6
	343,14

	 
	 
	Жондор тумани
	37,0
	207,0
	299,5
	3 451,0

	87
	1
	Ромитан тумани
	8- МТТ
	2
	17,6
	36
	633,6

	88
	2
	Ромитан тумани
	9- МТТ
	5
	24,5
	32
	784

	89
	3
	Ромитан тумани
	11- МТТ
	2
	17,6
	32
	563,2

	90
	4
	Ромитан тумани
	13- МТТ
	2
	16,3
	31
	505,3

	91
	5
	Ромитан тумани
	15- МТТ
	2
	14
	39
	546

	92
	6
	Ромитан тумани
	16- МТТ
	2
	22,3
	35
	780,5

	93
	7
	Ромитан тумани
	18- МТТ
	2
	22,3
	36
	802,8

	94
	8
	Ромитан тумани
	19- МТТ
	2
	22,3
	36
	802,8

	95
	9
	Ромитан тумани
	20- МТТ
	2
	10,2
	37,5
	382,5

	96
	10
	Ромитан тумани
	21- МТТ
	2
	14,4
	34
	489,6

	97
	11
	Ромитан тумани
	22- МТТ
	2
	23
	37
	851

	98
	12
	Ромитан тумани
	23- МТТ
	2
	13,8
	31
	427,8

	99
	13
	Ромитан тумани
	29- МТТ
	2
	14
	28
	392

	100
	14
	Ромитан тумани
	31- МТТ
	2
	14
	253
	3542

	101
	15
	Ромитан тумани
	32- МТТ
	2
	23
	39
	897

	102
	16
	Ромитан тумани
	33- МТТ
	2
	18
	46
	828

	 
	 
	Ромитан тумани
	35,0
	287,3
	782,5
	13 228,1

	103
	1
	Қоракўл тумани
	6-МТТ
	3
	19
	8,0
	152

	104
	2
	Қоракўл тумани
	7-МТТ
	2
	16,7
	9,0
	150,3

	105
	3
	Қоракўл тумани
	8-МТТ
	4
	26
	11,0
	286

	106
	4
	Қоракўл тумани
	9-МТТ
	3
	19
	12,0
	228

	107
	5
	Қоракўл тумани
	10-МТТ
	2
	20,9
	15,0
	313,5

	108
	6
	Қоракўл тумани
	11-МТТ
	3
	20,9
	13,0
	271,7

	109
	7
	Қоракўл тумани
	12-МТТ
	2
	12,1
	13,0
	157,3

	110
	8
	Қоракўл тумани
	14-МТТ
	2
	14
	12,0
	168

	111
	9
	Қоракўл тумани
	15-МТТ
	3
	19
	15,0
	285

	112
	10
	Қоракўл тумани
	16-МТТ
	3
	19
	16,0
	304

	113
	11
	Қоракўл тумани
	17-МТТ
	2
	10,2
	18,0
	183,6

	114
	12
	Қоракўл тумани
	18-МТТ
	1
	7
	14,0
	98

	115
	13
	Қоракўл тумани
	19-МТТ
	2
	23,2
	24,0
	556,8

	116
	14
	Қоракўл тумани
	20-МТТ
	4
	20,5
	26,0
	533

	117
	15
	Қоракўл тумани
	21-МТТ
	2
	23,2
	22,0
	510,4

	118
	16
	Қоракўл тумани
	22-МТТ
	3
	25,5
	17,0
	433,5

	119
	17
	Қоракўл тумани
	23-МТТ
	2
	22,3
	15,0
	334,5

	120
	18
	Қоракўл тумани
	26-МТТ
	2
	22,2
	12,0
	266,4

	121
	19
	Қоракўл тумани
	27-МТТ
	3
	15,8
	16,0
	252,8

	122
	20
	Қоракўл тумани
	30-МТТ
	2
	21,8
	32,0
	697,6

	123
	21
	Қоракўл тумани
	31-МТТ
	2
	23,2
	14,0
	324,8

	124
	22
	Қоракўл тумани
	32-МТТ
	3
	19
	22,0
	418

	125
	23
	Қоракўл тумани
	33-МТТ
	1
	7
	22,0
	154

	126
	24
	Қоракўл тумани
	34-МТТ
	1
	7
	19,0
	133

	127
	25
	Қоракўл тумани
	35-МТТ
	3
	25,5
	18,0
	459

	128
	26
	Қоракўл тумани
	36-МТТ
	3
	20,9
	19,0
	397,1

	129
	27
	Қоракўл тумани
	37-МТТ
	3
	20,9
	18,0
	376,2

	130
	28
	Қоракўл тумани
	38-МТТ
	2
	23,2
	26,0
	603,2

	131
	29
	Қоракўл тумани
	39-МТТ
	2
	23
	28,0
	644

	132
	30
	Қоракўл тумани
	40-МТТ
	2
	23
	23,0
	529

	133
	31
	Қоракўл тумани
	41-МТТ
	2
	23
	16,0
	368

	 
	 
	Қоракўл тумани
	74
	594
	545
	10588,7

	135
	1
	Шофиркон тумани
	2- МТТ
	3
	15,3
	55,0
	841,5

	136
	2
	Шофиркон тумани
	3- МТТ
	2
	23,2
	52,0
	1206,4

	137
	3
	Шофиркон тумани
	4- МТТ
	2
	23,2
	57,0
	1322,4

	138
	4
	Шофиркон тумани
	7- МТТ
	2
	22,6
	52,0
	1175,2

	139
	5
	Шофиркон тумани
	8- МТТ
	3
	20
	51,0
	1020

	140
	6
	Шофиркон тумани
	9- МТТ
	2
	8,2
	51,0
	418,2

	141
	7
	Шофиркон тумани
	10- МТТ
	1
	9
	54,0
	486

	142
	8
	Шофиркон тумани
	11- МТТ
	2
	23,2
	55,0
	1276

	143
	9
	Шофиркон тумани
	12- МТТ
	2
	18,6
	49,0
	911,4

	144
	10
	Шофиркон тумани
	13- МТТ
	2
	9,5
	49,0
	465,5

	145
	11
	Шофиркон тумани
	14- МТТ
	7
	16,3
	60,0
	978

	146
	12
	Шофиркон тумани
	15- МТТ
	1
	7
	47,0
	329

	147
	13
	Шофиркон тумани
	16- МТТ
	2
	14
	50,0
	700

	148
	14
	Шофиркон тумани
	17- МТТ
	2
	18,6
	57,0
	1060,2

	149
	15
	Шофиркон тумани
	18- МТТ
	5
	11,6
	57,0
	661,2

	150
	16
	Шофиркон тумани
	19- МТТ
	3
	7
	51,0
	357

	151
	17
	Шофиркон тумани
	21- МТТ
	3
	19,7
	56,0
	1103,2

	152
	18
	Шофиркон тумани
	22- МТТ
	1
	5,1
	56,0
	285,6

	153
	19
	Шофиркон тумани
	23- МТТ
	2
	10,2
	61,0
	622,2

	154
	20
	Шофиркон тумани
	24- МТТ
	3
	15,3
	56,0
	856,8

	155
	21
	Шофиркон тумани
	25- МТТ
	2
	10,2
	59,0
	601,8

	156
	22
	Шофиркон тумани
	26- МТТ
	1
	9,3
	51,0
	474,3

	157
	23
	Шофиркон тумани
	27- МТТ
	6
	14
	56,0
	784

	158
	24
	Шофиркон тумани
	28- МТТ
	7
	0
	55,0
	0

	159
	25
	Шофиркон тумани
	29- МТТ
	2
	8,9
	58,0
	516,2

	160
	26
	Шофиркон тумани
	30-  МТТ
	3
	7
	55,0
	385

	161
	27
	Шофиркон тумани
	31- МТТ
	4
	5,2
	53,0
	275,6

	162
	28
	Шофиркон тумани
	32- МТТ
	1
	9,7
	52,0
	504,4

	163
	29
	Шофиркон тумани
	33- МТТ
	3
	15,3
	50,0
	765

	164
	30
	Шофиркон тумани
	34- МТТ
	3
	14,7
	58,0
	852,6

	165
	31
	Шофиркон тумани
	35- МТТ
	2
	18,6
	58,0
	1078,8

	166
	32
	Шофиркон тумани
	36- МТТ
	5
	11,6
	60,0
	696

	167
	33
	Шофиркон тумани
	37- МТТ
	4
	7,4
	51,0
	377,4

	168
	34
	Шофиркон тумани
	38- МТТ
	2
	14
	55,0
	770

	169
	35
	Шофиркон тумани
	39- МТТ
	2
	21,9
	60,0
	1314

	170
	36
	Шофиркон тумани
	40- МТТ
	4
	9,1
	53,0
	482,3

	171
	37
	Шофиркон тумани
	41- МТТ
	2
	18,6
	53,0
	985,8

	172
	38
	Шофиркон тумани
	42-МТТ
	1
	9
	34,0
	306

	173
	39
	Шофиркон тумани
	43-МТТ
	2
	23
	29,0
	667

	174
	40
	Шофиркон тумани
	44-МТТ
	2
	18,6
	23,0
	427,8

	 
	 
	Шофиркон тумани
	108
	543,7
	2099
	28339,8

	175
	1
	Ғиждувон тумани
	18-МТТ
	2
	10,2
	68,0
	693,6

	176
	2
	Ғиждувон тумани
	19-МТТ
	5
	11,6
	54,0
	626,4

	177
	3
	Ғиждувон тумани
	20-МТТ
	2
	0
	57,0
	0

	178
	4
	Ғиждувон тумани
	21-МТТ
	4
	27,9
	57,0
	1590,3

	179
	5
	Ғиждувон тумани
	27-МТТ
	3
	17,2
	68,0
	1169,6

	180
	6
	Ғиждувон тумани
	30-МТТ
	2
	10,2
	63,0
	642,6

	181
	7
	Ғиждувон тумани
	32-МТТ
	4
	0
	0,0
	0

	182
	8
	Ғиждувон тумани
	34-МТТ
	2
	12,1
	58,0
	701,8

	183
	9
	Ғиждувон тумани
	40-МТТ
	3
	17,1
	62,0
	1060,2

	184
	10
	Ғиждувон тумани
	42-МТТ
	4
	20,5
	57,0
	1168,5

	185
	11
	Ғиждувон тумани
	44-МТТ
	1
	0
	61,0
	0

	186
	12
	Ғиждувон тумани
	45-МТТ
	2
	10,2
	65,0
	663

	187
	13
	Ғиждувон тумани
	46-МТТ
	3
	15,8
	70,0
	1106

	188
	14
	Ғиждувон тумани
	47-МТТ
	2
	0
	58,0
	0

	189
	15
	Ғиждувон тумани
	49-МТТ
	2
	18,6
	78,0
	1450,8

	190
	16
	Ғиждувон тумани
	50-МТТ
	3
	15,3
	59,0
	902,7

	191
	17
	Ғиждувон тумани
	56-МТТ
	8
	17,8
	66,0
	1174,8

	192
	18
	Ғиждувон тумани
	58-МТТ
	3
	15,3
	62,0
	948,6

	193
	19
	Ғиждувон тумани
	60-МТТ
	2
	10,2
	72,0
	734,4

	194
	20
	Ғиждувон тумани
	61-МТТ
	2
	12,1
	59,0
	713,9

	195
	21
	Ғиждувон тумани
	62-МТТ
	2
	7,4
	54,0
	399,6

	196
	22
	Ғиждувон тумани
	63-МТТ
	2
	0
	82,0
	0

	197
	23
	Ғиждувон тумани
	64-МТТ
	1
	6,7
	63,0
	422,1

	198
	24
	Ғиждувон тумани
	66-МТТ
	1
	2,1
	51,0
	107,1

	199
	25
	Ғиждувон тумани
	67-МТТ
	10
	20
	54,0
	1080

	200
	26
	Ғиждувон тумани
	68-МТТ
	2
	10,2
	86,0
	877,2

	201
	27
	Ғиждувон тумани
	69-МТТ
	2
	0
	82,0
	0

	202
	28
	Ғиждувон тумани
	71-МТТ
	1
	7
	52,0
	364

	203
	29
	Ғиждувон тумани
	74-МТТ
	2
	10,2
	68,0
	693,6

	204
	30
	Ғиждувон тумани
	76-МТТ
	2
	18,6
	48,0
	892,8

	205
	31
	Ғиждувон тумани
	78-МТТ
	1
	5,5
	57,0
	313,5

	206
	32
	Ғиждувон тумани
	79-МТТ
	2
	10,2
	60,0
	612

	 
	 
	Ғиждувон тумани
	87
	340
	1951
	21109,1

	201
	1
	Пешкў тумани
	3-МТТ
	3
	20,3
	43,0
	872,9

	202
	2
	Пешкў тумани
	4-МТТ
	2
	22,6
	47,0
	1062,2

	203
	3
	Пешкў тумани
	6-МТТ
	3
	20,3
	52,0
	1055,6

	204
	4
	Пешкў тумани
	7-МТТ
	2
	17,9
	52,0
	930,8

	205
	5
	Пешкў тумани
	8-МТТ
	2
	13,3
	43,0
	571,9

	206
	6
	Пешкў тумани
	9-МТТ
	2
	13,3
	42,0
	558,6

	207
	7
	Пешкў тумани
	11-МТТ
	1
	11
	49,0
	539

	208
	8
	Пешкў тумани
	12-МТТ
	3
	14,7
	52,0
	764,4

	209
	9
	Пешкў тумани
	13-МТТ
	4
	19,8
	45,0
	891

	210
	10
	Пешкў тумани
	15-МТТ
	2
	17,9
	52,0
	930,8

	211
	11
	Пешкў тумани
	16-МТТ
	2
	22,6
	51,0
	1152,6

	212
	12
	Пешкў тумани
	18-МТТ
	3
	14,7
	52,0
	764,4

	213
	13
	Пешкў тумани
	19-МТТ
	2
	22,6
	50,0
	1130

	214
	14
	Пешкў тумани
	21-МТТ
	3
	20,3
	54,0
	1096,2

	215
	15
	Пешкў тумани
	22-МТТ
	2
	22,6
	48,0
	1084,8

	216
	16
	Пешкў тумани
	23-МТТ
	2
	22,6
	59,0
	1333,4

	217
	17
	Пешкў тумани
	24-МТТ
	2
	13,3
	52,0
	691,6

	218
	18
	Пешкў тумани
	25-МТТ
	2
	22,6
	51,0
	1152,6

	219
	19
	Пешкў тумани
	26-МТТ
	1
	7
	46,0
	322

	220
	20
	Пешкў тумани
	28-МТТ
	2
	23,2
	48,0
	1113,6

	221
	21
	Пешкў тумани
	31-МТТ
	1
	5
	52,0
	260

	222
	22
	Пешкў тумани
	32-МТТ
	2
	17,9
	55,0
	984,5

	223
	23
	Пешкў тумани
	34-МТТ
	2
	13,4
	46,0
	616,4

	224
	24
	Пешкў тумани
	35-МТТ
	1
	5
	46,0
	230

	225
	25
	Пешкў тумани
	36-МТТ
	1
	5
	59,0
	295

	226
	26
	Пешкў тумани
	37-МТТ
	1
	7
	50,0
	350

	227
	27
	Пешкў тумани
	38-МТТ
	1
	5,2
	51,0
	265,2

	228
	28
	Пешкў тумани
	40-МТТ
	1
	7
	50,0
	350

	229
	29
	Пешкў тумани
	41-МТТ
	1
	7
	57,0
	399

	230
	30
	Пешкў тумани
	43-МТТ
	3
	20,9
	47,0
	982,3

	 
	 
	Пешкў тумани
	59
	456
	1501
	22 750,8

	 
	 
	Бухоро вилояти
	570,0
	3 353,0
	9 189,9
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