



24 Июн 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 3

Сирдарё ш.

Катнашчилар: *Хайъат раиси: Шомуратов К. Бош мухандис*
Аъзолари: Ахмедов Ю. Техник
Кузиев Б. Бош ҳисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудири
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

1. Магистрал йул монтаж МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. Глобал мега инвест МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
3. Янгир ред голд МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибида куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чикиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қўнунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси балансида Благоустройство территории "Туркистон" мфй тротар по ўлице "Пахта" ишларни бажариш учун "Магистрал йул монтаж" МЧЖ, "Глобал мега инвест" МЧЖ, "Янгир ред голд" МЧЖ, лардан электро тарзда таклифлар набул килинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	Магистрал йул монтаж МЧЖ	90	9,5	99,5
2	Глобал Мега инвест МЧЖ	67,5	10	77,5
3	Янгир ред голд МЧЖ	63	9,68036	72,68036

Хайъат раиси: (К.Шомуратов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси балансида Благоустройство территории "Туркистон" мфй тротар по ўлице "Пахта" ишларни бажариш буйича "Магистрал йул монтаж" МЧЖ таклиф кулай булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 414 217 450 сумга шартнома тузишга қарор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ушбу 106815 сонли лот рақами буйича Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан "Магистрал йул монтаж" МЧЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "Магистрал йул монтаж" МЧЖ, "Глобал мега инвест" МЧЖ, "Янгир ред голд" МЧЖ, ташкилотларидан тушган таклифлари этиборга олинсин.

2. Танлов голиби этиб "Магистрал йул монтаж" МЧЖ элон килинсин ва ушбу ташкилот билан 414 217 450 сумга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси: *Шомуратов К.* Бош мухандис
Аъзолари: *Ахмедов Ю.* Техник
Кузиев Б. Бош ҳисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудири
Котиби: *Убайдова С.*

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106815 на приобретение Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 13:24

Конкурсная комиссия Сирдарё тумани ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Завсклад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 106815.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	414 217 450.00
Стартовая сумма	414 217 450.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие спец техники не менее 8 единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех паспорта на имя организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGIYER RED GOLD	20	25	10	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	20	20	15	Экспертная		
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №2 Численность работников не менее 15 человек

Тип: Текстовое значение

Описание: Выписка с трудовой книжки через портал гос услуг «Ягона миллий меҳнат тизими» идоралараро дастурий-аппарат комплекси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGIYER RED GOLD	20	25	20	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	20	20	20	Экспертная		
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №3 Вид деятельности должен соответствовать коду 42120

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с райстата

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGIYER RED GOLD	20	25	10	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	20	20	10	Экспертная		
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №4 Отсутствие задолженности по картотеке

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGIYER RED GOLD	20	25	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	20	20	15	Экспертная		
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №5 Работники с высшем образованием в области строительства не менее 5 ти работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Диплом и выписка с трудовой через портал гос услуг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGIYER RED GOLD	20	25	15	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	20	20	15	Экспертная		
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	20	Текстовое	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	414 217 450.00	414 217 450.00	22.06.2022 09:14:35	9.50
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	414 217 450.00	393 506 578.00	21.06.2022 15:36:09	10.00
ООО YANGIYER RED GOLD	414 217 450.00	406 500 000.00	20.06.2022 16:15:28	9.68

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ	90	9.5	99.5
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	67.5	10	77.5
ООО YANGIYER RED GOLD	63	9.68036	72.68036

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106815 от 22.06.2022 года на приобретение Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта" определила победителем:

MAGISTRAL YO L MONTAJ MЧЖ
301380105

и резервный исполнитель: ООО GLOBAL-MEGA-INVEST (305597829)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Магистрал йул монтаж” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Ф.Джуроев иккинчи томондан **Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"** объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро хужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан **Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"** объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг **2022 йил “22” июн** кунги **106815**-сонли йигилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС билан 414 217 450** (турт юз ун турт миллион икки юз ун етти минг турт юз эллик) сўми ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект **2022 йил “01” август** куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу **124 265 235,00** (Бир юз йигирма турт миллион икки юз олтинчи беш минг икки юз уттиз беш сум 00 тийин) сўми ташкил этади.

6.2. Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий

қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблаг ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкӣ жавобгар бўлмайди.

7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: -барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2 Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

10. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг маҳсул ҳисоб рақамига маблаглар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблаг ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг маҳсул ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблаг келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кириди ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

Магистрал Йул Монтаж МЧЖ
Манзил: Сирдарё шаҳар
Тел/факс: 91 509 71 15
Х/р: 20208000404813376001
Банк номи: Хамкор банк Гулистон ш.
МФО: 01118 СТИР: 301380105

Раҳбар:

Ф. Джураев

М.ў



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»
Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй
Тел./факс: 67 377 33 66
шҒХ: 301821860242317064200110003
СТИР: 206 948 510
ОКЭД-90290
Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик бўлими
ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХЖКМ)
МФО: 00014 Ҳазначилик бўлимининг
СТИР: 201 122 919
Раҳбар: И. Н. Муратов

М.ў



Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "Magistral yol montaj" MChJ tashkiloti o'rtasida 22.06.2022 yildagi 106815 raqamli lot bayonnomasiga asosan 414 217 450 ming so'mlik shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan.

Sirdaryo tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



B.Jurayev



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 24.06.2022 г. № 110/Т

между "Магистрал Йул Монтаж" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 414 217 450,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 301821860242317064200110003

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	414 217 450,00			414 217 450,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	414 217 450,00			414 217 450,00

Всего 414217450

Турт юз ун турт миллион икки юз ун етти минг турт юз эллик

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 124 265 235,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% . от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.



**SIRDARYO VILOYATI SIRDARYO TUMANI
HOKIMI**

Sirdaryo tumani, "Yoshlik" MFY O'zbekiston ko'chasi 98-uy, tel: 377-10-73, 377-10-69, 377-10-59, 377-10-30 faks: 377-10-68.

elektron manzil: Sirdaryo.k@inbox.uz, Sirdaryo.id.uz, Sirdaryo.f@exot.uz

«26» *may* 2022 yil

1/01-10938-son

**“Obod qishloq”, “Obod mahalla”
jang’armalari Kengashi raisi-
viloyat hokimi G’.Mirzayevga**

Nusxasi: Viloyat moliya bosh boshqarmasiga

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-172-sonli qarorining 10-illovasida Sirdaryo tumanida piyoda yo'laklarini qurish va ta'mirlash, tungi ko'cha yoritish tizimini yaxshilash, sug'orish quduqlarini qazish va tamirlash ishlari mahalliy budjet mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi hamda ushbu mablag'lar belgilangan tartibda “Obod qishloq”, “Obod mahalla” jang'armasi orqali tegishli ob'ektlarga moliyalashtirilishi belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 apreldagi 301-sonli qarorida “Obod qishloq” va “Obod mahalla” jang'armalari mablag'larini viloyat hokimligi huzuridagi Kengash boshqarishi hamda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2021 yil 8 apreldagi 04/20-02-32/438-sonli xatida “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarida ko'zda tutilgan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar belgilangan.

Bugungi kunda Sirdaryo tumani “Turkiston” va “Bahmal” MFYlarda piyoda yo'laklarini qurish va ta'mirlash, tungi ko'cha yoritish tizimini yaxshilash ishlari bo'yicha dastur doirasida loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilgan va manzilli dasturlar tasdiqlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, dasturda belgilangan ishlarni o'z vaqtida va sifatli yakunlash maqsadida manzilli dastur va xarajatlar smetasi asosida tuman hokimligi hamda tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomiga 3018...003, 3018...004 manbasi bilan ochilgan shaxsiy g'azna hisobraqamiga mablag' rejalashtirilib berilishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.

Manzilli dastur va xarajatlar smetasi ilova qilinadi.

Tuman hokimi

B. Mirzaqulov

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё тумани ҳокими

Б. Миррақуллов



Обла қошшоқ шаклида асосий бошқарув мақомадаги "Туркестон" МФЙ ҳузуридаги
қўшма қисмлар бўлиқларини қўриш ва ташкиротиш бўлиқларини

2022 йил МАВЖИЛИШ РЎЙНАТИ

Тур	Объектлар номи ва мавқеи	Қўриқчи бошқарув ва фахрлий раҳбарлар ташкиротиш бўлиқ	Дайво қулати (ру)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қўриқчи, буржуазия бошқаруви, меркантиллик	01.01.22 й. ҳаққати	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	2022 йил учун қозғалди қўриқчи қисми			2022 йилда фойдаланиш натижалари		01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	01.01.22 й. қозғалди	
								Жан қисми	Қўриқчи қисми	Қўриқчи қисми	Қўриқчи қисми	Қўриқчи қисми								Қўриқчи қисми
			3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Қишлоқ ва жойлар ташкиротиш		3,2		819195,206	819195,206	819195,206	819195,206	784128,149	34067,047	34067,047									
1	Басма МФЙ ҳузуридаги қўриқчи бўлиқларини қўриқчи ташкиротиш		1,1		387248,324	387248,324	387248,324	387248,324	369910,709	17337,615	17337,615	объект	387248,324	0,000	0,000	16,05,2022 йил № 41939		0,000	0,000	Ташкиротиш бўлиқ
3	Туркестон МФЙ ҳузуридаги қўриқчи бўлиқларини қўриқчи ташкиротиш		1,1		431946,882	431946,882	431946,882	431946,882	414217,430	17729,432	17729,432	объект	431946,882	0,000	0,000	17,05,2022 йил № 42244		0,000	0,000	Ташкиротиш бўлиқ



"Қўриқчи"
туман бошқаруви қўриқчи бўлиқ, Қўриқчи
Б. Бердиев
2022 йил 19 февраль

"Қўриқчи"
туман бошқаруви 1-уринбоғари
Ш. Хасанов
2022 йил 19 февраль

"Қўриқчи"
туман бошқаруви қўриқчи бўлиқ, Қўриқчи
А. Юрсулова
2022 йил 19 февраль

График финансирования

Объект буйича Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"

Подрядчик: "Магистрал Йул Монтаж" МЧЖ

сумда

Условия финансирования	2022 йил		
	Всего	Май	Июнь
Аванс 30%	124 265 235,00		124 265 235,00
Текущие финансирование	289 952 215,00		289 952 215,00
ИТОГО:	414 217 450,00	-	414 217 450,00

Сирдарё ТОб бошлиги:



Муратов Н.

График производство работ

По объекту: Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"

Подрядчик: "Магистрал йул монтаж" МЧЖ

СУМДА

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	май	июнь	июль
	Благоустройство территории "Туркистон" МФЙ тротуар по улице "Пахта"	объект	414 217 450,00	414 217 450,00		414 217 450,00	
	ИТОГО		414 217 450,00	414 217 450,00	-	414 217 450,00	
	НДС 15%		54 028 363,04				



Сирдарё туман Ободонлаштириш
Бошкармаси бошлиги:

Муратов Н.