



22.06.2022 даги

«Qurilish beton sanoat invest» МСНЖ ва Гулистон туман 70-мактаб интернати ўртасида 371254340,00 сўм
умумий суммага тузилган 1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб _____ 075
Шахсий ғазна ҳисобварақ _____ 401722860242207092300075001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	371 254 340,0			371 254 340,0
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	371 254 340,0			371 254 340,0

Жами 371254340,00 сўм

Уч юз етмиш бир миллион икки юз эллик тўрт минг уч юз қирк
сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 111376302,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг
ҳодими қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

Маматов Махмуджон Муҳаммадович

Ф.И.Ш.

Абдухакимов Пулатжон

Ф.И.Ш.

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

2022 йил 22 июн

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган 70-мактаб интернат номидан Низом асосида иш юритувчи М.Маматов бир томондан ва “Қурилиш Бетон Саноат Инвест” МЧЖ кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи М.Каршиев иккинчи томондан, бўйича пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

№	Товарлар ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бирлик учун контракт нархи	Контрактнинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	70-мактаб интернатини 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхонасини жорий таъмирлаш	комп	1	371254340	371254340

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект 70-мактаб интернатини биносини лойиха-смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан 371254340.0 (уч юз етмиш бир миллион икки юз эллик турт минг уч юз қирк) сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш хажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Қурилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
 Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
 Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
 8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 35 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи микдоридан аванс ўтказиши.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан ҳисобот ойдан кейинги ойда амалга оширилади.

12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки)унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар хажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 28 санасига топширишни;

узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди,

28. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши туганланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

30 Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар хажмини инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон; иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи "Даврархитектқурилишназорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлимида рухсатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради. 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади ва бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

ПУДРАТЧИ:

"Қурилиш Бетон Саноат Инвест" МЧЖ
Манзил: Гулистон шаҳар, 4 микро 51/12ўй

Тел: +998990 403 26 26
P/c: 20208000405225786001
ОКОНХ: 61110

Банк номи: Микрокредит банк Гулистон ш.
МФО: 00366 ИНН: 307 402 729

М.Каршиев

БУЮРТМАЧИ:

70-МАКТАБ ИНТЕРНАТИ

Гулистон тумани Дехқонобод шаҳарчаси
Зиёкор кучаси 75 ўй

Тел: 796-21-16

Р/с: 401722860242207092300075001

СТИР: 200 307 694 ОКОНХ: 92 310

Банк номи: Марказий банк ХКМ

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

М.Маматов

М.Ў



Молиялаштириш жадвали

Гулистон тумани 70-мактаб интернатини 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхонасини эжорий таъмирлаш

Пудратчи: “Қурилиш бетон саноат инвест” МСНҲ

Шартнома қиймати: 371254340 сўм

(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Молиялаштириш жадвали			Жами
			Апрел	Май	Июн	
1	Аванс 30%	-	-	-	111 376 302,0	111 376 302,000
2	Бажариладиган ишлар учун	-	-	-	259 878 038,0	259 878 038,000
	ЖАМИ	-	-	-	371 254 340,0	371 254 340,000



Буюртмачи:



Пудратчи:

2022 йил 22 июндаги

1-илова

Ишларни базжариш жадвали

Гулистон тумани 70-мактаб интернатини 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхонасини жорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон-саноат инвест" МСНЖ

Шартнома қиймати: 371254340 сўм

(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Ишларни базжариш графиги			Жами
			Апрел	Май	Июн	
1	ҚМИ	-	-	-	322 829 860,9	
2	ҚҚС 15%	-	-	-	48 424 479,1	
	ЖАМИ	-	-	-	371 254 340,0	



Буюртмачи:



Пудратчи

М.Об



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURILISH BETON SANOAT INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURILISH BETON SANOAT INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.05.2020

850544

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307402729

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Istiqlol MFY 4-mavze, 51-uy, 12-xonadon,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



alimera tyapuo
M. alimera



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45202

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyat Guliston tuman "Do'stlik" MFY Ziyokor 75 uyda joylashgan №70-maktab internat yotoqxonasi binosi ichki xojatxonani joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Guliston tuman XTB.

Bosh loyihachi - "Sirdaryo viloyat loyixasi ishlab chiqorish boshqarmasi MCHJ"

Litsenziya 12/03 2020 yildagi №AL-00619» sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti.

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43418

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: 2022yil 18-martdagi №172-sonli qarori. Buyurtmachining xatiga asosan.
- 1.2. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. 31. 05. 2022 yildagi №43418-son elektron murojaati.
2. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 2.2. Buyurtmachi; Guliston tuman XTB. Nuqson daloladhomasi.
- 2.3. Loyiha-smeta xujjatlari: ob'ektnin qiymati QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan- 400 569 504 so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyat Guliston tuman "Do'stlik" MFY Ziyokor 75 uyda joylashgan №70-maktab internat yotoqxonasi binosi ichida xojatxonani ta'mirlash."

ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "Sirdaryo viloyat loyixasi ishlab chiqorish boshqarmasi

MCHJ” tomonidan buyurtmachi taqdim etilgan loyihalashtirish topshirig’i va nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlarni bajarish belgilangan: Ichki va tashqi eshik romlarni buzish. Eski bo’yoqlarni ko’chirish. Suv oqava trubalarini echish. Qurish; Alyumin.vetraj va eshik romlar o’rnatish. Shift qismini vosaemulsiya yordamida bo’yash. Eshik romlarni atrofini shtukaturka yordamida tekislash.Devorlarni moyli bo’y oq bilan bo’yash. Rozetka va o’chirish yoqish moslamasini yangilash va tejamkor lampaqlahga almashtirish. Oqova tizimini yangilash. Ekskovator yordamida 10m3 xajmli xondak kovlash va qurilish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Suv oqava trubalarini.Rozetka va o’chirish yoqish moslamasini yangilash va tejamkor lampaqlahga almashtirish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig’i.

Nuqson daloladhomasi.

Loyiha-smeta xujjatlar

6. Ekspertiza natijalari.

3.1. Ishchilarning bir soat uchun o’rtacha ish haqi, ob’yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo’yicha quruvchilarning o’rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko’rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug’urta to’lovlari (12%) bilan qo’shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 18960.24 soat/so’mga tenglashtirildi. Sirdaryo viloyati bo’yicha belgilangan. 3.2. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar narxlarining -1 chorak 2022 yil katalogi, birja hamda joriy bozor narxlari asosida olingan.

Ekspertizaga buyurtmachining boshqa xarajatlari va QQS bilan taqdim etgan summasi 400 569 504 so’m miqdorida ko’rsatilgan, shundan 16 655 240 so’mga qurilish materiallaridan kamaytirildi .Natijada QQS bilan 372 949 786 so’m ,QQS siz 324 304 161 so’m qilib belgilandi. bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 10 964 478 so’mgni tashkil etadi.

4.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-bandi va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifatini uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchlilik bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

4.3. Smeta hujjatlarida ko’rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari

miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

5.1. "Sirdaryo viloyat Guliston tuman "Do'stlik" MFY Ziyokor 75 uyda joylashgan №70-maktab internat yotoqxona binosi ichgi xojatxonani joriy ta'mirlash." bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 383 914 264 so'mga tavsiya etilgan.

- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-10 964 478 so'mni.
- Qurilish mantaj ishlari 15% QQS bilan -372 949 786 so'mni;
- Qurilish mantaj ishlari QQS siz -324 304 161 so'mni tashkil etiladi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda SHNK 4.01.16-09

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 Гулистон тумани 70 мактаб
 интернати директори:
 М.Маматов

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 22 ” июн 2022 йил

Гулистон тумани

Қатнашдилар :

Хайат раиси:	М.Маматов	70-мактаб интернат директори
Аъзолари :	А. Холжигитов	Уқув ишлар буйича директор уринбосари
	П. Абдухакимов	Бош ҳисобчи
	М.Бойназаров	Қасаба уюшма раиси
	А.Намуратов	Хўжалик мудир
	Р.Усманова	кадрлар буйича менежер

КУН ТАРТИБИ

1. МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” таклифларни урганиб чиқиш;
2. МЧЖ “АСРОР ХОНДАМИР АБРОР” таклифларни урганиб чиқиш;
3. ХК “ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС ” таклифларни урганиб чиқиш;
4. ХК “ ШАХНОЗА ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ” таклифларни урганиб чиқиш;
5. МЧЖ “ ШАХРИСТОН НУР ” таклифларни урганиб чиқиш;

Кун тартибида қуйилган масала юзасидан хайат раиси М.Маматов сузга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрельдаги УРК-684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё вилояти Гулистон тумани 70-мактаб интернати 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхоналарини жорий таъмирланиш ишлари учун МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ ” , МЧЖ “АСРОР ХОНДАМИР АБРОР”, ХК “ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС ”, ХК “ ШАХНОЗА ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ”, МЧЖ “ ШАХРИСТОН НУР ”лардан таклифлар электрон равишда олинганлигини маълум қилади.

Хайат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг вакиллари иштирокида электрон равишда юборилган қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

№	Объектнинг номи ва манзили	Ишларнинг бошлангич нархи		Пудратчиларнинг таклифи		
		Нархи (сўмда)	Муддати (кун)	Пудрат ташкилоти номи	Нархи (агар ҚҚС бўлса алоҳида	Муддати (кун)

				курсатилади сўмда)		
1	70-мактаб интерати 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхоналарини жорий таъмирланиш ишлари	372949786	40	МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ”	371254340	35
				МЧЖ “АСРОР ХОНДАМИР АБРОР”	372949786	36
				ХК “ТОРГРЕМБЫТ- СЕРВИС	336000000	38
				ХК “ ШАХНОЗА ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ”	335592280	40
				МЧЖ “ ШАХРИСТОН НУР ”	368405245	39

Хайат раиси: (М.Маматов) ушбу курсатилган таклифни хайат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё вилояти Гулистон тумани 70-мактаб интеранти 260 уринли ётоқхона биноси ички хожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича, “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ” МЧЖнинг таклифи барча куйилган шартларга мос булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 371254340 сумга шартнома тузишга қарор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги Қонунининг (УРК-684- сон 22.04.2021 й) 23 моддасига қура, иштирокчи ва унинг афилланган шахси мазкур лот(ларда) иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012104816 сонли лот рақами буйича Гулистон тумани 70-мактаб интеранти томонидан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ” голиб чиқди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайат

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ”, МЧЖ “АСРОР ХОНДАМИР АБРОР”, ХК “ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС”, ХК “ ШАХНОЗА ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС”, МЧЖ “ ШАХРИСТОН НУР ” ташкилотларидан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, МЧЖ “КУРИЛИШ БЕТОН САНОАТ ИНВЕСТ” эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 371254340 сумга шартнома тузилиши маъқуллансин.

Хайат раиси: М.Маматов  70-мактаб интернат директори

Аъзолари: А. Холжигитов  Уқув ишлар буйича директор уринбосари

П. Абдухакимов  Бош ҳисобчи

М.Бойназаров  Қасаба уюшма раиси

А.Намуратов  Хўжалик мудир

Р.Усманова  кадрлар буйича менежер

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104816 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 15:34

Конкурсная комиссия Guliston t 70-sonli maktab internati, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMATOV MAXMUDJON MUXAMMADOVICH	Председатель	Председатель
Секретарь комиссии	USMANOVA RA'NOXON NABIDJANOVNA	Секретар	Секретар
Член комиссии	XOLJIGITOV ANVAR MALIKOVICH	Член	Член
Член комиссии	NAMURATOV ABDUXAMID JURAKULOVICH	Член	Член
Член комиссии	BAYNAZAROV MANSUR ARGINBAYEVICH	Член	Член
Член комиссии	ABDUXAKIMOV PO'LATJON	Член	Член

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 104816.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	372 949 786.00
Стартовая сумма	372 949 786.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	20	20	17	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	20	20	13	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	20	20	15	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	20	Банкдан картотека-2 тугрисида маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №2 Корхона таркибий тузилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона таркибий тузилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	8	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	10	10	7	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	10	Корхона таркибий тузилиши	7	Экспертная		

Критерий №3 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги. Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	14	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	15	15	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	15	15	11	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва кафолат хати	12	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	10	10	8	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	9	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	10	10	7	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	10	Солиқдан маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №5 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	7	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	10	10	8	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	10	Техникалар хақида маълумот	8	Экспертная		

Критерий №6 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	14	Экспертная		
ASROR XONDAMIR AVROR MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	15	15	10	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	15	15	10	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	15	Бажарилган ишлардан наъмуналар	8	Экспертная		

Критерий №7 Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	19	Экспертная		
ASROR XONDAMIR AVROR MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	20	20	17	Экспертная		
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	20	20	13	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	20	Оферта	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Shaxriston Nur MCHJ	372 949 786.00	368 405 245.00	17.06.2022 14:38:17	
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	372 949 786.00	371 254 340.00	17.06.2022 09:16:06	10.00
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	372 949 786.00	336 000 000.00	17.06.2022 10:01:26	

ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	372 949 786.00	372 949 786.00	17.06.2022 09:23:47	9.95
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	372 949 786.00	335 592 280.00	17.06.2022 12:02:56	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Shaxriston Nur MCHJ	63		63
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	85.5	10	95.5
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	67.5		67.5
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	75.6	9.95454	85.55454
ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК	63.9		63.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104816 от 17.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ
307402729

и резервный исполнитель: ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ (303984862)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDUXAKIMOV PO'LATJON	Согласен	
Член комиссии	BAYNAZAROV MANSUR ARGINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLJIGITOV ANVAR MALIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAMURATOV ABDUXAMID JURAKULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAMATOV MAXMUDJON MUXAMMADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Обшижитые
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области
Пересчет по Эке.Зак.№45202 от 03.06.2022й

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете

Продолжительность строительства

Стартовая стоимость строительства

Прочие расходы заказчика

Сводная объектная смета

Лицензия

Директор



А Мирзахмедов

М.Тиловкobilов

г. Гулистан 2022 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Обиужитые
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик*

в 1 улустанском районе, Сырдарьинской области

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QiqQiymatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства

_____ 1,4 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 4 кв. 2021 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма
Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г.

17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере

5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере

2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию

1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Обиужитые
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик*


0

определилась в сумме:

383 914 264 сум

Примечание:

Применены цены по Каталогу за 4 кв. 2021 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.




М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Общежитие
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области*



По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 2 215,58 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 9 чел.

$$T = 2215,58 / 178 / 1 / 9 = 1,4 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Общежитие
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области*

определилась : $\frac{1,40 \text{ Мес.}}{31}$ Раб. дн.




М. Тиловқобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту: ремонт Внутреннего туалета здания Общешкольного

Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дусллик

Пересчет по Экс.Зак.№45202 от 03.06.2022й

в Гулистанском районе, Сырдарьинской области


Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 2 215,58

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
		20 363 280
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	212 303 340
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом:	42 007 887
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	4 869 196
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста:	279 543 702
ИТОГО		Нет данных
5	Прочие затраты производственного характера	0
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	44 760 459
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска, определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		324 304 163
10	НДС = 15%	48 645 624
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	372 949 786
12	Прочие затраты заказчика	10 964 478
	в т.ч. ПИР	8 204 895
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 948 823
	в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	648 608
	в т.ч. Шаффоф курилинг	162 152
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технадзор за строительством	
	в т.ч. Содержание служб заказчика	
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		335 268 641
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		383 914 264

ЗАКАЗЧИК

М.П. _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Определение прочих затрат заказчика

по объекту: *Текущий ремонт Внутреннего туалета здания Общежития
Школа интерната №70 по ул.Зиёкор-75 в МФЙ Дустлик*

в Гулистанском районе, Сырдарьинской области



1 Со - затраты на оборудование	20 363 280
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	212 303 340
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	42 007 887
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов:	4 869 196
Прямые затраты	279 543 702

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС 324 304 163 сум

ИТОГО стоимость строительства 383 914 264 сум

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	10 964 478 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	8 204 895 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	1 948 823 сум
в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	648 608 сум
в т.ч. Шаффоф курилиш	162 152 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика	. сум
Итого затраты заказчика	10 964 478 сум

Сметный отдел

