

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/166 - сонли

Тошкент вилояти.

" 15 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “Паркент туман йўллардан фойдаланиш” унитар корхонаси (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ахматхонов Фурқат Одилхонович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 98940) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 июньдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 345 000 000 (Уч юз қирқ беш миллион) сўм**, шундан **ҚҚС 45 000 000 (қирқ беш миллион) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

7874 -
К/К.

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бюджетмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бюджетмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортни тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бюджетмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бюджетмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бюджетмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бюджетмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бюджетмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бюджетмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮДЖЕТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюджетмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бюджетмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бюджетмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бюджетмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган холда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш борасида низо келиб чиққан тақдирда келишилган ҳолда, банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказиб объектнинг ҳақиқий қийматини аниқлаб беради (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси

томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирамаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи

субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118257
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФӨ: 09014 ИНН: 201 122 919



Директор Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев

ПУДРАТЧИ

Паркент ТЙФУК
Тошкент вилояти Паркент тумани
Кесканжар массиви, Индекс 111300
х/р: 2021 0000 6001 3329 9001
ИНН 200 571 037 МФО 00959
АТИБ Ипотека банк Яшнобод ф/ли
ОКЭД 42110



Директор

Ф.О.Ахматхонов

Тошкент вилояти Паркент тумани
 Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 15 " 08 даги 2022/166 -сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати | | | | | | | | | | | | Иш турлари бўйича умумий қиймати | |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|-------------|-----------|----|----------|----------|--------|---------|----------------------------------|-------------|
| | | | I чорак | | | II чорак | | | III чорак | | | IV чорак | | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Жорий таъмирлаш | 2022 | | | | | | 345 000 000 | | | | | | | | 345 000 000 |
| ҲАММАСИ: | | 2022 | | | | | | 345 000 000 | | | | | | | | 345 000 000 |

БҮЙҮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Тошкент вилояти Паркент тумани
 Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 15 " 06 даги 2022/166 -сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| Молиялаштириш жадвали | Йил-лар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами |
|--|---|----------|--------|------|-------|-----|-------------|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-------------|
| | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | |
| Ажратилган аванс маблағи | 2022 | | | | | | 103 500 000 | | | | | | | 103 500 000 |
| Ажратилган аванс маблағини инobatта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ | 2022 | | | | | | 241 500 000 | | | | | | | 241 500 000 |
| Жами: | 2022 | | | | | | 345 000 000 | | | | | | | 345 000 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ | 345 000 000 (Уч юз кырк беш миллион) сўм, | | | | | | | | | | | | | |



БЎЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98940 на приобретение Паркент туман Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 21:38

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Sektor mudiri | Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi |
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI | Bosh mutaxassis | Toshkent viloyati MYBX DUK |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH | Bosh mutaxassis | "O'ZYO'LINSPEKSIYA" |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis | Toshkent viloyati hokimligi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 98940.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Паркент туман Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 362 640 180.00 |
| Стартовая сумма | 362 640 180.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 19 | 345000000 | 19 | Экспертная | | |
| AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ | 19 | 344508170 | 16 | Экспертная | | |
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | 19 | 339010981 | 4 | Экспертная | | |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН TUMAN YOLLARDAN | 19 | 338072685 | 19 | Экспертная | | |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 19 | 19 | 13 | Экспертная | | |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 34 | 345000000 | 34 | Экспертная | | |
| AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ | 34 | 344508170 | 24 | Экспертная | | |
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | 34 | 339010981 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН TUMAN YOLLARDAN | 34 | 338072685 | 28 | Экспертная | | |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 34 | 34 | 22 | Экспертная | | |

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 20 | 345000000 | 18 | Экспертная | | |
| AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ | 20 | 344508170 | 11 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | 20 | 339010981 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН TUMAN YOLLARDAN | 20 | 338072685 | 13.6 | Экспертная | | |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 20 | 20 | 15.6 | Экспертная | | |

Критерий №4 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 2 | 345000000 | 2 | Экспертная | | |
| AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ | 2 | 344508170 | 2 | Экспертная | | |
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | 2 | 339010981 | 2 | Экспертная | | |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН TUMAN YOLLARDAN | 2 | 338072685 | 2 | Экспертная | | |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 25 | 345000000 | 25 | Экспертная | | |
| AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ | 25 | 344508170 | 25 | Экспертная | | |
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | 25 | 339010981 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН TUMAN YOLLARDAN | 25 | 338072685 | 25 | Экспертная | | |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 25 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 362 640 180.00 | 358 000 000.00 | 09.06.2022 15:23:17 | 28.87 |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН ТУМАН YOLLARDAN | 362 640 180.00 | 362 640 180.00 | 09.06.2022 12:39:21 | 28.50 |
| AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ | 362 640 180.00 | 344 508 170.00 | 09.06.2022 08:50:49 | 30.00 |
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 362 640 180.00 | 345 000 000.00 | 08.06.2022 19:13:07 | 29.96 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SDRSO AVTOMAGISTRAL | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | 50.82 | 28.8694 | 79.6894 |
| УП ОҚҚО`РГ`ОН ТУМАН YOLLARDAN | 61.32 | 28.5 | 89.82 |
| AVTOYO`L SANOAT INVEST MCHJ | 54.6 | 30 | 84.6 |
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 68.6 | 29.95723 | 98.55723 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98940 от 10.06.2022 года на приобретение Паркент туман Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: УП ОҚҚО`РГ`ОН ТУМАН YOLLARDAN (302300416)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI | Согласен | |
| Член комиссии | NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi


B. Nurmatov

« 15 » 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

11 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 15 » 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov, | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov, | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov, | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| | B.I.Abralov, | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| Komissiya kotibi: | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 ball dan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

| № | Объект номи | Буюртмачи бошлангич суммаси | Лот ва Байнома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | Байнома санаси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | Таклиф суммаси |
| 1 | Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 96 213 360 | 98637 | 95 154 603 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 88 088 520 |
| 2 | Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 107 956 332 | 98641 | 104 089 913 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 100 868 872 |
| 3 | Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Чилонзор кўчасини жорий таъмирлаш | 472 988 436 | 98649 | 442 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | ООO ASPHALT BETON INDUSTRY | A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH | 200599744 | 450 531 247 |
| 4 | Пискент тумани Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш | 179 863 222 | 98651 | 167 514 162 | ООO ASPHALT BETON INDUSTRY | A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH | 200599744 | 10.06.2022 | Will Print | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH | 302015002 | 170 878 681 |
| 5 | Оққўрғон тумани Эптамғали МФЙ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш | 211 829 596 | 98656 | 204 451 597 | ООO GMG REALWAY | ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH | 302695258 | 10.06.2022 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 197 417 520 |
| 6 | Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш | 130 063 448 | 98657 | 125 874 020 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ | ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH | 302678167 | 118 630 695 |
| 7 | Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш | 53 872 705 | 98679 | 49 137 245 | УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 10.06.2022 | AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ | ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH | 302678167 | 48 688 541 |
| 8 | Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш | 167 715 886 | 98731 | 152 744 804 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | LION TRANS GROUP MCHJ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH | 302392366 | 161 077 960 |
| 9 | Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш | 123 519 798 | 98747 | 120 986 544 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 111 633 251 |
| 10 | Пискент тумани Октом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 195 292 327 | 98779 | 182 507 659 | УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 10.06.2022 | Will Print | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH | 302015002 | 185 365 797 |
| 11 | Чиноз тумани Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш | 343 355 378 | 98803 | 322 739 225 | ООO GMG REALWAY | ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH | 302695258 | 10.06.2022 | УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN | YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH | 200561254 | 342 000 000 |
| 12 | Кўйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Олтинкул кўчасини жорий таъмирлаш | 203 885 914 | 98826 | 196 262 311 | ООO GMG REALWAY | ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH | 302695258 | 10.06.2022 | УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN | YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH | 200561254 | 203 000 000 |
| 13 | Кўйичирчиқ тумани Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш | 119 057 167 | 98845 | 114 881 849 | ООO GMG REALWAY | ABDUVAXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH | 302695258 | 10.06.2022 | УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN | YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH | 200561254 | 119 000 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------|-------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 14 | Пискент тумани Октом МФЙ Фирдавс (Наврўдан кичик) кўчасини жорий таъмирлаш | 340 862 083 | 98875 | 331 839 256 | "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxa | YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI | 200433950 | 10.06.2022 | YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH | 200932575 | 306 500 000 |
| 15 | Ченоз тумани Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш | 393 753 923 | 98887 | 355 361 850 | VPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHED BAXTIYAROVICH | 200453508 | 10.06.2022 | YPI ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN | YUSUPOV SHUKRULLA PAZILOVICH | 200561254 | 392 000 000 |
| 16 | Паркент тумани Қизилсой МФЙ Миртегар кўчасини жорий таъмирлаш | 118 227 449 | 98913 | 108 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 116 000 000 |
| 17 | Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш | 146 548 601 | 98934 | 132 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 142 000 000 |
| 18 | Паркент тумани Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш | 362 640 180 | 98940 | 345 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 358 000 000 |
| 19 | Паркент тумани Октега МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 270 992 123 | 98945 | 245 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 265 900 000 |
| 20 | Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Қуръачи кўчасини жорий таъмирлаш | 94 660 298 | 98980 | 93 353 704 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ | ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH | 302678167 | 91 421 512 |
| 21 | Бекobod тумани Ферход МФЙ Ораллик (Саховат, Алоқат кўчалари) кўчасини жорий таъмирлаш | 178 505 574 | 98981 | 171 857 069 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | BEKOBOD TUMAN YFUK | XUSANOV BAKRAM ADXAMOVICH | 200556419 | 160 628 193 |
| 22 | Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Богитмамол кўчасини жорий таъмирлаш | 50 025 284 | 98983 | 45 364 480 | YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 10.06.2022 | AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ | ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH | 302678167 | 44 784 194 |
| 23 | Чирчиқ шаҳар Наврўз МФЙ Гулсав кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кичик) | 276 386 130 | 99001 | 250 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | LION TRANS GROUP M'EK | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH | 302392366 | 264 449 864 |
| 24 | Ангрен шаҳар Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 325 384 731 | 99010 | 298 865 766 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | LION TRANS GROUP M'EK | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH | 302392366 | 308 829 115 |
| 25 | Паркент тумани Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш | 86 870 090 | 99018 | 75 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 84 000 000 |
| 26 | Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарк кўчасини жорий таъмирлаш | 406 883 554 | 99032 | 380 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 398 000 000 |
| 27 | Нурафшон шаҳар Нурафшон МФЙ Мустанжиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 250 267 815 | 99040 | 225 000 000 | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH | 200571037 | 10.06.2022 | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ | TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH | 303075119 | 225 145 264 |
| 28 | Охангарон шаҳар Еллик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш | 136 299 975 | 99111 | 134 899 284 | YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 10.06.2022 | YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN | O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI | 200608573 | 122 474 114 |
| 29 | Пискент тумани Заминбул МФЙ Истилол кўчасини жорий таъмирлаш | 103 514 748 | 99122 | 103 514 748 | YPI OQQO RG'ON TUMAN YO'LLARDAN | URALBAYEV NUJRALI XXX | 302300416 | 10.06.2022 | Will Print | YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH | 302015002 | 101 110 826 |

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛНИ РЎЙХАТИ

(06.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | | | | | | | | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 161,9 | 38 606,217 | 38 606,217 | 38 606,217 | 38 606,217 | 65 248,000 | 53 055,1 | 3 662,245 | 2 411,505 | | 38 606,2 | 23 254,891 | 23 254,891 | | | |
| | Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 4 956,453 | | | | | | | | | | |
| | Ангрен шаҳар бўйича жами | | 7,888 | 2 603,361 | 2 603,361 | 2 603,361 | 2 603,361 | 4 071,000 | 2 473,989 | 174,768 | 115,500 | | 2 603,361 | 1 544,879 | 1 544,879 | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 270,639 | | | | | | | | | | |
| 1 | Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,720 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 | 298,866 | 8,640 | 5,616 | 0,720 III-чорак | 307,506 | | | №41850 16.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 99010 | Тошкент ТИФУК |
| 2 | Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,890 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 | 389,815 | 8,918 | 5,928 | 0,890 III-чорак | 398,733 | | | №41852 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94747 | Тошкент ТИФУК |
| 3 | Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,470 | 211,418 9,360 | 211,418 9,360 | 211,418 9,360 | 211,418 9,360 | 211,418 | 202,058 | 9,360 | 6,240 | 0,470 III-чорак | 211,418 | | | №41853 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94372 | ООО GMG REALWAY |
| 4 | Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 | 214,321 | 8,918 | 5,928 | 0,500 III-чорак | 223,240 | | | №41854 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94375 | ООО GMG REALWAY |
| 5 | Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | 78,097 6,240 | 78,097 6,240 | 78,097 6,240 | 78,097 6,240 | 78,097 | 71,857 | 6,240 | 3,744 | 0,200 III-чорак | 78,097 | | | №42588 19.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97418 | Охангарон ТИФУК |
| 6 | Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | 189,884 6,240 | 189,884 6,240 | 189,884 6,240 | 189,884 6,240 | 189,884 | 183,644 | 6,240 | 3,744 | 0,440 III-чорак | 189,884 | | | №42592 19.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97427 | LION TRANS GROUP МЧЖ |
| 7 | Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,570 | 678,653 11,570 | 678,653 11,570 | 678,653 11,570 | 678,653 11,570 | 678,653 | 667,083 | 11,570 | 7,713 | 1,570 III-чорак | 678,653 | | | №41858 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94608 | ООО GMG REALWAY |
| 8 | Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | 515,829 69,485 | 515,829 69,485 | 515,829 69,485 | 515,829 69,485 | 515,829 | 446,344 | 69,485 | 46,323 | 0,900 III-чорак | 515,829 | | | №44135 27.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97474 | ООО GMG REALWAY |
| 8 | Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,198 | | | | | 1 197,000 | | 45,396 | 30,264 | | | 1 544,879 | 1 544,879 | №45084 02.06.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| | Бекобод шаҳар бўйича жами | | 3,000 | 849,996 | 849,996 | 849,996 | 849,996 | 1 583,000 | 1 215,727 | 65,614 | 37,971 | | 849,996 | 37,643 | 37,643 | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 299,439 | | | | | | | | | | |
| 1 | Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,183 | 70,886 2,937 | 70,886 2,937 | 70,886 2,937 | 70,886 2,937 | 70,886 | 67,949 | 2,937 | 1,602 | 0,183 III-чорак | 70,886 | | | №40757 11.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №86767 | Бекобод ТИФУК |
| 2 | Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,091 | | | | | 42,825 | 41,113 | 1,712 | 0,642 | | | | | №42604 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,091 | | | | | 3,972 | | 1,752 | 0,657 | | | 37,643 | 37,643 | №42597 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| 4 | Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | 55,674 2,970 | 55,674 2,970 | 55,674 2,970 | 55,674 2,970 | 55,674 | 52,704 | 2,970 | 1,620 | 0,100 III-чорак | 55,674 | | | №40755 11.05.2022 й. | 30.05.2022 й лот №92578 | Бекобод ТИФУК |
| 5 | Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,261 | | | | | 131,935 | 127,660 | 4,275 | 2,565 | | | | | №42657 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,030 | | | | | 15,074 | 13,946 | 1,128 | 0,282 | | | | | №42607 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| 7 | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,060 | | | | | 37,633 | 36,233 | 1,400 | 0,525 | | | | | №42672 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | 113,127 5,190 | 113,127 5,190 | 113,127 5,190 | 113,127 5,190 | 113,127 | 107,937 | 5,190 | 3,114 | 0,310 III-чорак | 113,127 | | | №41283 13.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №88062 | Бекобод ТИФУК |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/метр) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами маблағлар лимити | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Шу жумладан | | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жижозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари | | | | | | | |
| 9 | Обод Турмуш МФЙ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,510 | 196,972 7,990 | 196,972 7,990 | 196,972 7,990 | 196,972 | 188,982 | 7,990 | 4,794 | 0,510 III-чорак | 196,972 | | №41288 13.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №88058 | Бекобод ТЙФУК | | |
| 10 | Обод Турмуш МФЙ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,290 | 105,289 4,300 | 105,289 4,300 | 105,289 4,300 | 105,289 | 100,989 | 4,300 | 2,580 | 0,290 III-чорак | 105,289 | | №41196 12.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №88074 | Бекобод ТЙФУК | | |
| 11 | Обод Турмуш МФЙ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,084 | 41,331 1,638 | 41,331 1,638 | 41,331 1,638 | 41,331 | 39,693 | 1,638 | 0,702 | 0,084 III-чорак | 41,331 | | №42680 19.05.2022 й. | 07.06.2022 й лот №97409 | Бекобод ТЙФУК | | |
| 12 | Обод Турмуш МФЙ Ҳотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,092 | | | | 64,912 | 63,260 | 1,652 | 0,708 | | | | №42699 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 13 | Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,147 | | | | 80,298 | 78,338 | 1,960 | 0,840 | | | | №42945 20.05.2022 й. | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 14 | Обод Турмуш МФЙ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,111 | | | | 56,916 | 54,956 | 1,960 | 0,840 | | | | №42710 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 15 | Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,640 | 266,716 24,750 | 266,716 24,750 | 266,716 24,750 | 266,716 | 241,966 | 24,750 | 16,500 | 0,640 III-чорак | 266,716 | | №41276 13.05.2022 й. | 25.05.2022 й №88055 | Бекобод ТЙФУК | | |
| | Нурафшон шаҳар бўйича жами | | 2,862 | | | | 2 394,000 | 1 496,018 | 186,901 | 124,200 | | | 432,373 | 432,373 | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | 711,081 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,122 | | | | 80,136 | 69,336 | 10,800 | 7,200 | | | | №42651 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 2 | Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,467 | | | | 367,350 | 332,250 | 35,100 | 23,400 | | | | №42655 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 3 | Маърифат МФЙ Жаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,071 | | | | 30,861 | 24,861 | 6,000 | 3,600 | | | | №40759 11.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 4 | Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,115 | | | | 67,910 | 51,714 | 16,196 | 10,797 | | | | №42660 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 5 | Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,302 | | | | 197,739 | 181,539 | 16,200 | 10,800 | | | | №43858 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 6 | Оппоқ МФЙ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,092 | | | | 804,142 | 725,846 | 78,296 | 52,197 | | | | №43458 24.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 7 | Оппоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,531 | | | | 13,509 | | 13,509 | 9,006 | | | 432,373 | 432,373 | | Танлов (тендер) | | |
| 8 | Оппоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,162 | | | | 121,273 | 110,473 | 10,800 | 7,200 | | | | №43466 24.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| | Олмалик шаҳар бўйича жами | | 6,897 | 2 170,785 | 2 170,785 | 2 170,785 | 2 170,785 | 3 131,016 | 154,115 | 102,324 | | 2 170,785 | | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | 304,869 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | 304,563 17,397 | 304,563 17,397 | 304,563 17,397 | 304,563 | 287,166 | 17,397 | 11,598 | 0,820 III-чорак | 304,563 | | №42092 17.05.2022 й. | 06.06.2022 й лот № 95359 | ООО GMG REALWAY | | |
| 2 | Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,738 | 271,437 15,656 | 271,437 15,656 | 271,437 15,656 | 271,437 | 255,781 | 15,656 | 10,437 | 0,738 III-чорак | 271,437 | | №42073 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95360 | ООО GMG REALWAY | | |
| 3 | Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,648 | 286,930 13,743 | 286,930 13,743 | 286,930 13,743 | 286,930 | 273,187 | 13,743 | 9,162 | 0,648 III-чорак | 286,930 | | №42070 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95362 | ООО GMG REALWAY | | |
| 4 | Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | 494,948 | 473,865 | 21,083 | 14,055 | | | | №44696 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 5 | Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,706 | 268,218 14,990 | 268,218 14,990 | 268,218 14,990 | 268,218 | 253,228 | 14,990 | 9,993 | 0,706 III-чорак | 268,218 | | №43205 23.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94664 | Тошкент ТЙФУК | | |
| 6 | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,572 | 219,581 13,059 | 219,581 13,059 | 219,581 13,059 | 219,581 | 206,522 | 13,059 | 8,706 | 0,572 III-чорак | 219,581 | | №43216 23.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94663 | ООО GMG REALWAY | | |
| 7 | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,626 | 236,636 13,293 | 236,636 13,293 | 236,636 13,293 | 236,636 | 223,343 | 13,293 | 6,862 | 0,626 III-чорак | 236,636 | | №42076 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95363 | ООО GMG REALWAY | | |
| 8 | Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,456 | 189,788 10,634 | 189,788 10,634 | 189,788 10,634 | 189,788 | 179,154 | 10,634 | 7,089 | 0,456 III-чорак | 189,788 | | №42077 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95364 | ООО GMG REALWAY | | |
| 9 | Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,565 | 230,947 12,020 | 230,947 12,020 | 230,947 12,020 | 230,947 | 218,927 | 12,020 | 8,013 | 0,565 III-чорак | 230,947 | | №42079 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95369 | ООО GMG REALWAY | | |
| 10 | Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,858 | | | | 619,397 | 603,422 | 15,975 | 10,650 | | | | №43219 23.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига кўра, таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига кўра, таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига кўра, таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига кўра, таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|------------------------------------|--|---|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Шу жумладан | | | | | | Куввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | | | |
| | | | | | | Жиҳозлар | Бюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Жами | | | | | | | Шундан бюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | |
| 11 | Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,408 | 162,688 | 162,688 | 162,688 | 162,688 | 162,688 | 162,688 | 162,688 | 156,423 | 6,265 | 3,759 | 0,408 | 162,688 | №44459 | 09.06.2022 й лот № 97833 | ООО GMG REALWAY | | | |
| Охангарон шаҳар бўйича жами | | | 7,358 | 1 898,769 | 1 898,769 | 1 898,769 | 1 898,769 | 1 898,769 | 2 394,000 | 2 223,236 | 129,016 | 81,793 | 1 898,769 | 295,641 | 295,641 | | | | | | |
| Тақсимланмаган лимит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,912 | 327,804 | 327,804 | 327,804 | 327,804 | 327,804 | 327,804 | 308,827 | 18,977 | 12,651 | 0,912 | 327,804 | №40025 | 30.05.2022 й лот № 91301 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 2 | Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,168 | 739,092 | 739,092 | 739,092 | 739,092 | 739,092 | 739,092 | 703,689 | 35,403 | 23,895 | 2,168 | 739,092 | №40022 | 30.05.2022 й лот № 91292 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 3 | Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,587 | | | | | | | 114,092 | 111,193 | 2,899 | 1,581 | №40018 | 06.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 4 | Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,748 | | | | | | | 54,407 | | 12,859 | 8,439 | №40016 | 06.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 5 | Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,337 | 133,594 | 133,594 | 133,594 | 133,594 | 133,594 | 133,594 | 125,874 | 7,720 | 4,632 | 0,337 | 133,594 | №41409 | 10.06.2022 й лот № 98657 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 6 | Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,140 | 53,020 | 53,020 | 53,020 | 53,020 | 53,020 | 53,020 | 49,137 | 3,883 | 2,118 | 0,140 | 53,020 | №41412 | 10.06.2022 й лот № 98679 | Охангарон ТИФУК | | | | |
| 7 | Ёшлик МФИ Мустақиллик провэд кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,140 | | | | | | | 58,282 | 54,641 | 3,641 | 1,986 | №41413 | 13.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 8 | Ёшлик МФИ Янгилик провэд кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,317 | 124,628 | 124,628 | 124,628 | 124,628 | 124,628 | 124,628 | 120,987 | 3,641 | 1,986 | 0,317 | 124,628 | №41415 | 10.06.2022 й лот № 98747 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 9 | Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,330 | | | | | | | 142,399 | 134,899 | 7,500 | 4,500 | №42648 | 19.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 10 | Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,223 | 98,905 | 98,905 | 98,905 | 98,905 | 98,905 | 98,905 | 95,155 | 3,750 | 2,239 | 0,223 | 98,905 | №40014 | 06.05.2022 й лот № 98637 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 11 | Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,698 | 275,072 | 275,072 | 275,072 | 275,072 | 275,072 | 275,072 | 261,567 | 13,505 | 9,003 | 0,698 | 275,072 | №40011 | 07.06.2022 й лот № 96573 | LION TRANS GROUP МЧК | | | | |
| 12 | Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,170 | 48,410 | 48,410 | 48,410 | 48,410 | 48,410 | 48,410 | 45,364 | 3,046 | 1,737 | 0,170 | 48,410 | №40010 | 06.05.2022 й лот № 98983 | Охангарон ТИФУК | | | | |
| 13 | Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,193 | | | | | | | 66,278 | 62,417 | 3,861 | 2,106 | №40005 | 06.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 14 | Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,150 | | | | | | | 59,773 | 56,132 | 3,641 | 1,986 | №40002 | 06.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 15 | Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,245 | 98,244 | 98,244 | 98,244 | 98,244 | 98,244 | 98,244 | 93,354 | 4,890 | 2,934 | 0,245 | 98,244 | №39996 | 06.05.2022 й лот № 98980 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | | 5,529 | 1 926,329 | 1 926,329 | 1 926,329 | 1 926,329 | 3 591,000 | 2 524,490 | 137,790 | 91,860 | 1 926,329 | | | | | | | | | |
| Тақсимланмаган лимит | | | | | | | | 928,720 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,920 | | | | | | | 735,952 | 714,892 | 21,060 | 14,040 | №44193 | 27.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | | | |
| 2 | Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й | 0,770 | 271,060 | 271,060 | 271,060 | 271,060 | 271,060 | 271,060 | 250,000 | 21,060 | 14,040 | 0,770 | 271,060 | №41821 | 10.06.2022 й лот №99001 | Паркент ТИФУК | | | | |
| 3 | Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,907 | 855,405 | 855,405 | 855,405 | 855,405 | 855,405 | 855,405 | 808,605 | 46,800 | 31,200 | 1,907 | 855,405 | №41823 | 25.05.2022 й лот №88782 | Зангиота ТИФУК | | | | |
| 4 | Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,932 | 799,864 | 799,864 | 799,864 | 799,864 | 799,864 | 799,864 | 750,994 | 48,870 | 32,580 | 1,932 | 799,864 | №41826 | 25.05.2022 й лот №88800 | ООО GMG REALWAY | | | | |
| Янгийўл шаҳар бўйича жами | | | 4,024 | 1 887,265 | 1 887,265 | 1 887,265 | 1 887,265 | 2 394,000 | 1 760,275 | 126,990 | 84,660 | 1 887,265 | | | | | | | | | |
| Тақсимланмаган лимит | | | | | | | | 506,735 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Баҳор МФИ Шодиена кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,030 | 890,255 | 890,255 | 890,255 | 890,255 | 890,255 | 890,255 | 822,215 | 68,040 | 45,360 | 2,030 | 890,255 | №42354 | 01.06.2022 й лот № 92618 | ООО GMG REALWAY | | | | |
| 2 | Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,994 | 997,010 | 997,010 | 997,010 | 997,010 | 997,010 | 997,010 | 938,060 | 58,950 | 39,300 | 1,994 | 997,010 | №42912 | 01.06.2022 й лот № 92386 | ООО GMG REALWAY | | | | |
| Бекобод тумани бўйича жами | | | 7,725 | 1 929,624 | 1 929,624 | 1 929,624 | 1 929,624 | 2 994,000 | 2 499,224 | 138,673 | 90,735 | 1 929,624 | 1 623,866 | 1 623,866 | | | | | | | |
| 1 | Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,597 | 224,793 | 224,793 | 224,793 | 224,793 | 224,793 | 224,793 | 214,006 | 10,787 | 7,191 | 0,597 | 224,793 | №40754 | 25.05.2022 й лот №86753 | Бекобод ТИФУК | | | | |
| 2 | Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси | 2022 й | 0,200 | 91,363 | 91,363 | 91,363 | 91,363 | 91,363 | 91,363 | 82,556 | 8,807 | 5,871 | 0,200 | 91,363 | №41280 | 25.05.2022 й лот № 88035 | Бекобод ТИФУК | | | | |
| 3 | Фарход МФИ Оралӣқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,530 | 182,257 | 182,257 | 182,257 | 182,257 | 182,257 | 182,257 | 171,857 | 10,400 | 6,933 | 0,530 | 182,257 | №44724 | 10.06.2022 й лот № 98981 | Тошкент ТИФУК | | | | |
| 4 | Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | | | 16,963 | 10,314 | 6,876 | | 403,424 | 403,424 | №41392 | 13.05.2022 й | Танлов (тендер) | | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларда (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км) | 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км) | 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км) | 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, тегишли улчов бирликларда (кв/км) | Жами маблағлар лимити | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Млн. сўм | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|--|--|------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------|
| | | | | Шу жумладан | | | | | | | | | Куввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | | | | | |
| | | | | ҚМИ | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Фарход МФИ Богбон шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,080 | 450,792 | 450,792 | 450,792 | 450,792 | 450,792 | 450,792 | 450,792 | 440,496 | 10,296 | 6,864 | 1,080 | 450,792 | №41392 | 25.05.2022 й лот № 88014 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 6 | Фарход МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,305 | 123,365 | 123,365 | 123,365 | 123,365 | 123,365 | 123,365 | 123,365 | 117,660 | 5,705 | 3,423 | 0,270 | 123,365 | №41280 | 25.05.2022 й лот № 86761 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 7 | Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,790 | 276,874 | 276,874 | 276,874 | 276,874 | 276,874 | 276,874 | 276,874 | 270,009 | 6,865 | 4,119 | 0,790 | 276,874 | №41393 | 25.05.2022 й лот № 88018 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 8 | Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,802 | | | | | | | | 666,935 | 660,070 | 6,865 | 4,119 | | №44539 | 30.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 9 | Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 115,847 | 115,847 | 115,847 | 115,847 | 115,847 | 115,847 | 115,847 | 106,887 | 8,960 | 5,973 | 0,300 | 115,847 | №41396 | 25.05.2022 й лот № 88022 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 10 | Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | | | | | | | 64,106 | | 8,960 | 5,973 | | 438,308 | №44704 | 31.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 11 | Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,446 | | | | | | | 8,960 | | 8,960 | 5,973 | | 443,948 | №44706 | 31.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 12 | Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | 185,397 | 185,397 | 185,397 | 185,397 | 185,397 | 185,397 | 185,397 | 173,283 | 12,114 | 8,076 | 0,440 | 185,397 | №41398 | 25.05.2022 й лот № 88026 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 13 | Бунёдкор МФИ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,475 | | | | | | | 307,412 | | 13,104 | 8,736 | | | №44733 | 31.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 14 | Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси | 2022 й | 0,550 | 190,301 | 190,301 | 190,301 | 190,301 | 190,301 | 190,301 | 190,301 | 180,005 | 10,296 | 6,864 | 0,550 | 190,301 | №41401 | 25.05.2022 й лот № 88033 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| 15 | Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,270 | 88,635 | 88,635 | 88,635 | 88,635 | 88,635 | 88,635 | 88,635 | 82,395 | 6,240 | 3,744 | 0,270 | 88,635 | №41404 | 25.05.2022 й лот № 88034 | Бекобод ТЙФУК | | | | | | |
| | Бўка туман бўйича жами | | 6,485 | 1 193,728 | 1 193,728 | 1 193,728 | 1 193,728 | 1 193,728 | 1 193,728 | 2 979,000 | 2 708,509 | 138,447 | 91,154 | | 1 193,728 | 1 026,649 | 1 026,649 | | | | | | | |
| 1 | Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,901 | | | | | | | 684,413 | 661,995 | 22,419 | 14,838 | | | №43452 | 24.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 2 | Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,405 | | | | | | | 18,310 | | 10,994 | 7,329 | | 321,245 | №43450 | 24.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 3 | Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,566 | | | | | | | 28,548 | | 28,548 | 19,032 | | 498,354 | №43448 | 24.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 4 | Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,943 | 870,555 | 870,555 | 870,555 | 870,555 | 870,555 | 870,555 | 870,555 | 845,845 | 24,710 | 16,473 | 1,943 | 870,555 | №39902 | 30.05.2022 й лот № 91307 | Зангиота ТЙФУК | | | | | | |
| 5 | Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,594 | | | | | | | 470,407 | 466,744 | 3,663 | 1,998 | | | №43887 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 6 | Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,331 | | | | | | | 150,000 | | 25,272 | 16,848 | | 207,051 | №43867 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 7 | Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,575 | | | | | | | 412,012 | 397,297 | 14,715 | 9,810 | | | №42626 | 19.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 8 | Қорақудуқ МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,392 | | | | | | | 21,582 | 17,091 | 4,491 | 2,684 | | | №39906 | 06.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 9 | Қорақудуқ МФИ Зиёпилар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,778 | 323,173 | 323,173 | 323,173 | 323,173 | 323,173 | 323,173 | 323,173 | 319,538 | 3,635 | 2,142 | 0,778 | 323,173 | №39904 | 30.05.2022 й лот № 91302 | Зангиота ТЙФУК | | | | | | |
| | Бўстонлик туман бўйича жами | | 6,810 | | | | | | | 2 256,000 | 1 753,491 | 138,039 | 92,025 | | 1 192,408 | 1 192,408 | | | | | | | | |
| 1 | Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,390 | | | | | | | 577,626 | 554,937 | 22,689 | 15,126 | | | №43888 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 2 | Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,840 | | | | | | | 840,639 | 814,174 | 26,465 | 17,643 | | | №43892 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 3 | Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,680 | | | | | | | 100,000 | | 14,459 | 9,639 | | 342,919 | №43894 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 4 | Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,960 | | | | | | | 332,736 | | 53,807 | 35,871 | | 849,489 | №43898 | 26.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 5 | Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,940 | | | | | | | 404,999 | 384,380 | 20,619 | 13,746 | | | №44174 | 27.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 7,769 | 2 277,194 | 2 277,194 | 2 277,194 | 2 277,194 | 2 277,194 | 2 277,194 | 2 994,000 | 2 666,599 | 180,099 | 119,346 | | 2 277,194 | 1 429,613 | 1 429,613 | | | | | | | |
| 1 | Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,321 | | | | | | | 143,225 | 134,585 | 8,640 | 5,760 | | | №40874 | 11.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 2 | Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,571 | | | | | | | 130,609 | | 10,800 | 7,200 | | 340,021 | №42905 | 20.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | | | | | |
| 3 | Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,369 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 164,801 | 7,200 | 4,320 | 0,369 | 172,001 | №42864 | 19.05.2022 й. | 01.06.2022 й лот № 92615 | ООО GMG REALWAY | | | | | |
| 4 | Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,233 | 655,447 | 655,447 | 655,447 | 655,447 | 655,447 | 655,447 | 655,447 | 630,877 | 24,570 | 16,380 | 1,233 | 655,447 | №42911 | 30.05.2022 й лот № 92400 | ООО GMG REALWAY | | | | | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/млн) | 2022 йил режаси | | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташмилотлари | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | | | | | | Жижҳозлар | Бурортмачининг бошқа харажатлари | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Жами | Шундан бурортмачининг саклаш харажатлари |
| 5 | Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,329 | 141,160 12,960 | 141,160 12,960 | 141,160 12,960 | 141,160 | 128,200 | 12,960 | 8,640 | 0,329 III-чорак | 141,160 | №40867 11.05.2022 й | 25.05.2022 й лот № 86812 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 6 | Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,541 | | | | 40,453 | | 12,960 | 8,640 | | | №42667 19.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 7 | Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,618 | 359,965 12,960 | 359,965 12,960 | 359,965 12,960 | 359,965 | 347,005 | 12,960 | 8,640 | 0,618 III-чорак | 359,965 | №40856 11.05.2022 й | 25.05.2022 й лот № 86822 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 8 | Уриқзор МФИ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,932 | | | | 25,920 | | 25,920 | 17,280 | | | №43851 26.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 9 | Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | 10,800 | | 10,800 | 7,200 | | | №44614 31.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 10 | Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,710 | 368,167 10,800 | 368,167 10,800 | 368,167 10,800 | 368,167 | 357,367 | 10,800 | 7,200 | 0,710 III-чорак | 368,167 | №40848 11.05.2022 й | 25.05.2022 й лот № 86835 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 11 | Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,182 | 102,485 3,600 | 102,485 3,600 | 102,485 3,600 | 102,485 | 98,885 | 3,600 | 2,160 | 0,182 III-чорак | 102,485 | №40844 11.05.2022 й | 25.05.2022 й лот № 86845 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 12 | Уриқзор МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,612 | | | | 365,799 | 346,359 | 19,440 | 12,960 | | | №43469 24.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 13 | Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,851 | 477,968 19,449 | 477,968 19,449 | 477,968 19,449 | 477,968 | 458,519 | 19,449 | 12,960 | 0,851 III-чорак | 477,968 | №40841 11.05.2022 й | 25.05.2022 й лот № 86855 | ООО GMG REALWAY | | | |
| | Қибрай тумани Бўйича жами | | 5,519 | 1 918,795 | 1 918,795 | 1 918,795 | 1 918,795 | 2 979,000 | 2 502,459 | 135,059 | 90,039 | 1 918,795 | 175,999 | 175,999 | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | 189,882 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,071 | 1 120,931 50,931 | 1 120,931 50,931 | 1 120,931 50,931 | 1 120,931 | 1 070,000 | 50,931 | 33,954 | 2,071 III-чорак | 1 120,931 | №43471 24.05.2022 й | 03.06.2022 й лот № 94658 | Паркент ТИФУК | | | |
| 2 | Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,490 | | | | 711,208 | 679,330 | 31,878 | 21,252 | | | №43473 24.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 3 | Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,858 | 375,061 20,367 | 375,061 20,367 | 375,061 20,367 | 375,061 | 354,694 | 20,367 | 13,578 | 0,858 III-чорак | 375,061 | №42234 17.05.2022 й | 01.06.2022 й лот № 92625 | Тошкент ТИФУК | | | |
| 4 | Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,319 | 146,918 7,668 | 146,918 7,668 | 146,918 7,668 | 146,918 | 139,250 | 7,668 | 5,112 | 0,319 III-чорак | 146,918 | №42914 20.05.2022 й | 01.06.2022 й лот № 92371 | Тошкент ТИФУК | | | |
| 5 | Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,485 | 275,885 16,700 | 275,885 16,700 | 275,885 16,700 | 285,000 | 259,185 | 16,700 | 11,133 | 0,485 III-чорак | 275,885 | №43861 26.05.2022 й | 06.06.2022 й лот № 95748 | Тошкент ТИФУК | | | |
| 6 | Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,296 | | | | 150,000 | | 7,515 | 5,010 | | | 175,999 17.05.2022 й | 175,999 | №42228 | Танлов (тендер) | | |
| | Қуйичирчиқ туман бўйича жами | | 11,787 | 3 396,950 | 3 396,950 | 3 396,950 | 4 341,000 | 3 682,289 | 280,358 | 186,012 | 3 396,950 | 1 165,499 | 1 165,499 | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | 203,137 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,270 | | | | 193,000 | | 17,784 | 11,856 | | | №45098 02.06.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 2 | Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | | | | 178,481 | 175,555 | 2,926 | 1,596 | | | №41095 12.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 3 | Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,107 | 318,583 26,442 | 318,583 26,442 | 318,583 26,442 | 318,583 | 292,141 | 26,442 | 17,628 | 1,107 III-чорак | 318,583 | №41092 12.05.2022 й | 07.06.2022 й лот № 97090 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 4 | Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,458 | 186,319 10,764 | 186,319 10,764 | 186,319 10,764 | 186,319 | 175,555 | 10,764 | 7,176 | 0,458 III-чорак | 186,319 | №41094 12.05.2022 й | 01.06.2022 й лот № 92913 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 5 | Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,067 | 429,055 61,007 | 429,055 61,007 | 429,055 61,007 | 429,055 | 368,048 | 61,007 | 40,671 | 1,067 III-чорак | 429,055 | №41093 12.05.2022 й | 01.06.2022 й лот № 92907 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 6 | Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,655 | 544,791 23,400 | 544,791 23,400 | 544,791 23,400 | 544,791 | 521,391 | 23,400 | 15,600 | 1,655 III-чорак | 544,791 | №43775 25.05.2022 й | 06.06.2022 й лот № 95733 | Тошкент ТИФУК | | | |
| 7 | Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,474 | | | | 150,781 | 139,549 | 11,232 | 7,488 | | | №41099 12.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 8 | Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,470 | | | | 218,650 | 205,451 | 13,199 | 8,799 | | | №42358 18.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | | |
| 9 | Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,808 | 402,448 22,136 | 402,448 22,136 | 402,448 22,136 | 402,448 | 380,312 | 22,136 | 14,757 | 0,808 III-чорак | 402,448 | №44175 27.05.2022 й | 08.06.2022 й лот № 97487 | Юқори-чирчиқ ТИФУК | | | |
| 10 | Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,712 | 216,620 20,358 | 216,620 20,358 | 216,620 20,358 | 216,620 | 196,262 | 20,358 | 13,572 | 0,712 III-чорак | 216,620 | №41100 12.05.2022 й | 10.06.2022 й лот № 98826 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 11 | Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,304 | 122,942 8,060 | 122,942 8,060 | 122,942 8,060 | 122,942 | 114,882 | 8,060 | 4,836 | 0,304 III-чорак | 122,942 | №41097 12.05.2022 й | 10.06.2022 й лот № 98845 | ООО GMG REALWAY | | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий кувавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | | | | | | | | Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари |
| 12 | Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,362 | 1 176,191 63,050 | 1 176,191 63,050 | 1 176,191 63,050 | 1 176,191 63,050 | 1 176,191 | 1 113,141 | 63,050 | 42,033 | 3,362 III-чорак | 1 176,191 | №43708 25.05.2022 й. | 06.06.2022 й лот № 95716 | Бекобод ТЙФУК | | | |
| | Оққўрган тумани бўйича жами | | 6,826 | 1 226,184 | 1 226,184 | 1 226,184 | 1 226,184 | 2 694,000 | 2 346,989 | 216,543 | 139,857 | 1 226,184 | 2 048,521 | 2 048,521 | | | | | |
| 1 | Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,530 | 390,746 57,915 | 390,746 57,915 | 390,746 57,915 | 390,746 57,915 | 390,746 | 332,831 | 57,915 | 38,610 | 0,530 III-чорак | 390,746 | №41842 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94371 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 2 | Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | 159,575 6,830 | 159,575 6,830 | 159,575 6,830 | 159,575 6,830 | 159,575 | 152,745 | 6,830 | 4,098 | | | №44702 31.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 98731 | Тошкент ТЙФУК | | | |
| 3 | Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 67,400 | | 3,751 | 2,046 | | 102,834 | 102,834 | №44548 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 4 | Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,384 | | | | | 338,094 | 328,878 | 9,216 | 6,144 | | | | №44173 27.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 5 | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 108,927 | 102,097 | 6,830 | 4,098 | | | | №41904 16.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 6 | Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,480 | | | | | 79,104 | | 12,285 | 8,190 | | 380,327 | 380,327 | №44686 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 7 | Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,420 | | | | | 10,035 | | 10,035 | 6,690 | | 380,879 | 380,879 | №44899 01.06.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 8 | Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,358 | | | | | 230,949 | 222,327 | 8,622 | 5,712 | | | | №44699 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 9 | Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 118,312 6,995 | 118,312 6,995 | 118,312 6,995 | 118,312 6,995 | 118,312 | 111,317 | 6,995 | 4,197 | 0,300 III-чорак | 118,312 | | №41843 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94369 | Тошкент ТЙФУК | | |
| 10 | Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | 203,290 7,080 | 203,290 7,080 | 203,290 7,080 | 203,290 7,080 | 203,290 | 196,210 | 7,080 | 4,248 | 0,400 III-чорак | 203,290 | | №41862 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94368 | Тошкент ТЙФУК | | |
| 11 | Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | | | | | 19,521 | | 19,521 | 13,014 | | 470,007 | 470,007 | №44629 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 12 | Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 209,227 4,775 | 209,227 4,775 | 209,227 4,775 | 209,227 4,775 | 209,227 | 204,452 | 4,775 | 2,865 | | | | №44711 31.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 98656 | ООО GMG REALWAY | | |
| 13 | Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,366 | | | | | 234,105 | 228,555 | 5,550 | 3,330 | | | | №44269 27.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 14 | Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,285 | | | | | 18,981 | | 18,981 | 12,654 | | 245,043 | 245,043 | №44641 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 15 | Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,603 | | | | | 18,981 | | 18,981 | 12,654 | | 469,431 | 469,431 | №44643 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 16 | Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 216,447 | 208,677 | 7,770 | 4,662 | | | | №44653 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 17 | Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 145,035 7,770 | 145,035 7,770 | 145,035 7,770 | 145,035 7,770 | 145,035 | 137,265 | 7,770 | 4,662 | 0,300 III-чорак | 145,035 | | №41865 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94373 | ООО GMG REALWAY | | |
| 18 | Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 125,271 | 121,635 | 3,636 | 1,983 | | | | №44661 31.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| | Охангарон тумани бўйича жами | | 11,042 | 3 330,559 | 3 330,559 | 3 330,559 | 3 330,559 | 3 873,000 | 3 254,297 | 241,273 | 159,182 | 3 330,559 | 1 907,540 | 1 907,540 | | | | | |
| 1 | Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,992 | | | | | 139,901 | | 42,534 | 28,356 | | | | №42968 20.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 2 | Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,719 | 714,743 36,153 | 714,743 36,153 | 714,743 36,153 | 714,743 36,153 | 714,743 | 678,590 | 36,153 | 24,102 | 1,719 III-чорак | 714,743 | | №42081 17.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот № 89649 | Тошкент ТЙФУК | | |
| 3 | Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,600 | 1 390,417 67,356 | 1 390,417 67,356 | 1 390,417 67,356 | 1 390,417 67,356 | 1 390,417 | 1 323,061 | 67,356 | 44,904 | 2,600 III-чорак | 1 390,417 | | №42934 20.05.2022 й. | 01.06.2022 й лот № 92363 | ООО GMG REALWAY | | |
| 4 | Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,600 | 685,438 36,306 | 685,438 36,306 | 685,438 36,306 | 685,438 36,306 | 685,438 | 649,132 | 36,306 | 24,204 | 1,600 III-чорак | 685,438 | | №42083 17.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот № 89639 | Тошкент ТЙФУК | | |
| 5 | Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,352 | 116,280 7,265 | 116,280 7,265 | 116,280 7,265 | 116,280 7,265 | 116,280 | 109,015 | 7,265 | 4,359 | 0,352 III-чорак | 116,280 | | №42936 20.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97458 | Охангарон ТЙФУК | | |
| 6 | Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,353 | 115,679 7,265 | 115,679 7,265 | 115,679 7,265 | 115,679 7,265 | 115,679 | 108,414 | 7,265 | 4,359 | 0,353 III-чорак | 115,679 | | №42965 20.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97452 | Охангарон ТЙФУК | | |
| 7 | Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 112,374 5,420 | 112,374 5,420 | 112,374 5,420 | 112,374 5,420 | 112,374 | 106,954 | 5,420 | 3,252 | 0,300 III-чорак | 112,374 | | №42085 17.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот № 89617 | "QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU | | |
| 8 | Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,400 | | | | | 307,000 | | 26,937 | 17,958 | | 661,744 | 661,744 | №42938 20.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | |
| 9 | Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 195,628 8,127 | 195,628 8,127 | 195,628 8,127 | 195,628 8,127 | 195,628 | 187,501 | 8,127 | 5,342 | 0,500 III-чорак | 195,628 | | №42089 17.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот № 89599 | "QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (км/м ²) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жаҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | |
| 10 | Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,226 | | | | | 95,540 | 91,630 | 3,910 | 2,346 | | | №42090 | | Танлов (тендер) | | |
| | Паркент туман бўйича жами | | 4,155 | 967,337 | 967,337 | 967,337 | 967,337 | 2 082,000 | 1 477,402 | 122,430 | 80,841 | | 967,337 | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 482,168 | | | | | | | | | | |
| 1 | Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,740 | 263,252 | 263,252 | 263,252 | 263,252 | 263,252 | 245,000 | 18,252 | 12,168 | 0,740 | 263,252 | №39460 | 10.06.2022 й лот № 98945 | Паркент ТИФУК | | |
| 2 | Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | 18,252 | 18,252 | 18,252 | 18,252 | 177,946 | 161,098 | 16,848 | 11,232 | III-чорак | | №41828 | 16.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 3 | Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,499 | | | | | 234,432 | 216,459 | 17,973 | 11,982 | | | №41839 | 16.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 4 | Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | 149,037 | 149,037 | 149,037 | 149,037 | 149,037 | 132,000 | 17,037 | 11,358 | 0,400 | 149,037 | №39461 | 10.06.2022 й лот № 98934 | Паркент ТИФУК | | |
| 5 | Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,966 | 17,037 | 17,037 | 17,037 | 17,037 | 360,363 | 345,000 | 15,363 | 10,242 | 0,966 | 360,363 | №39459 | 10.06.2022 й лот № 98940 | Паркент ТИФУК | | |
| 6 | Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,385 | 15,363 | 15,363 | 15,363 | 15,363 | 113,445 | 108,000 | 5,445 | 3,267 | 0,385 | 113,445 | №39396 | 10.06.2022 й лот № 98913 | Паркент ТИФУК | | |
| 7 | Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,242 | 113,445 | 113,445 | 113,445 | 113,445 | 81,240 | 75,000 | 6,240 | 3,744 | 0,242 | 81,240 | №39399 | 10.06.2022 й лот № 99018 | Паркент ТИФУК | | |
| 8 | Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давомини) жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,523 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 81,240 | 194,845 | 25,272 | 16,848 | III-чорак | | №39393 | 29.04.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| | Пискент туман бўйича жами | | 8,774 | 2 030,271 | 2 030,271 | 2 030,271 | 2 030,271 | 2 637,000 | 1 995,510 | 121,323 | 78,846 | | 2 030,271 | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 520,167 | | | | | | | | | | |
| 1 | Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,211 | 173,155 | 173,155 | 173,155 | 173,155 | 173,155 | 163,457 | 9,698 | 6,465 | 1,211 | 173,155 | №42095 | 08.06.2022 й лот № 97471 | Тошкент ТИФУК | | |
| 2 | Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,690 | 9,698 | 9,698 | 9,698 | 9,698 | 285,053 | 271,391 | 13,662 | 9,108 | 0,690 | 285,053 | №43209 | 08.06.2022 й лот № 97465 | Тошкент ТИФУК | | |
| 3 | Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | 13,662 | 13,662 | 13,662 | 13,662 | 61,952 | 56,857 | 5,095 | 3,057 | III-чорак | | №41159 | 12.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 4 | Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,308 | 110,640 | 110,640 | 110,640 | 110,640 | 110,640 | 104,090 | 6,550 | 3,930 | 0,308 | 110,640 | №41163 | 10.06.2022 й лот № 98641 | Тошкент ТИФУК | | |
| 5 | Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,682 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 177,072 | 167,514 | 9,558 | 6,372 | 0,682 | 177,072 | №41167 | 10.06.2022 й лот № 98651 | ООО ASPHALT BETON INDUSTRY | | |
| 6 | Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,455 | 177,072 | 177,072 | 177,072 | 177,072 | 109,070 | 103,515 | 5,555 | 3,333 | 0,455 | 109,070 | №43213 | 10.06.2022 й лот № 99122 | Оқдурдон ТИФУК | | |
| 7 | Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазрдан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | 109,070 | 109,070 | 109,070 | 109,070 | 333,926 | 323,819 | 10,107 | 6,738 | 0,450 | 333,926 | №44262 | 09.06.2022 й лот № 97850 | AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ | | |
| 8 | Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,410 | 10,107 | 10,107 | 10,107 | 10,107 | 197,111 | 182,508 | 14,603 | 9,735 | 0,410 | 197,111 | №41168 | 10.06.2022 й лот № 98779 | Охангарон ТИФУК | | |
| 9 | Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 109,956 | 96,478 | 13,478 | 8,985 | 0,800 | 109,956 | №41172 | 08.06.2022 й лот № 97439 | Бекобод ТИФУК | | |
| 10 | Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,808 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 13,478 | 345,317 | 331,839 | 13,478 | 8,985 | 0,808 | 345,317 | №41174 | 10.06.2022 й лот № 98875 | Бўжа ТИФУК | | |
| 11 | Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | 109,956 | 109,956 | 109,956 | 109,956 | 20,586 | 17,841 | 2,745 | 1,497 | 0,250 | 20,586 | №41177 | 07.06.2022 й лот № 96593 | Бекобод ТИФУК | | |
| 12 | Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 24,610 | 22,279 | 2,331 | 0,999 | III-чорак | | №41180 | 12.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 13 | Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,700 | 168,386 | 168,386 | 168,386 | 168,386 | 168,386 | 153,923 | 14,463 | 9,642 | 1,700 | 168,386 | №41182 | 07.06.2022 й лот № 96609 | Тошкент ТИФУК | | |
| | Тошкент туман бўйича жами | | 11,961 | 2 429,477 | 2 429,477 | 2 429,477 | 2 429,477 | 3 437,000 | 3 171,615 | 242,441 | 160,776 | | 2 429,477 | 4 321,412 | 4 321,412 | | | |
| 1 | Оқтош МФИ Мусасффо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,568 | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 38,667 | 15,723 | 10,482 | | | | №44544 | 30.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 2 | Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,552 | | | | | 22,464 | 22,464 | 14,976 | | | | №44161 | 27.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |
| 3 | Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,375 | | | | | 852,778 | 823,573 | 29,205 | 19,470 | | | №44162 | 27.05.2022 й. | Танлов (тендер) | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли улчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдопарси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуваати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | Бюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Жами | | | | | | | | Шундан бюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 4 | Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,358 | | | | | 22,464 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 5 | Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,281 | 1 050,561 | 1 050,561 | 1 050,561 | 1 050,561 | 1 050,561 | 1 028,097 | 22,464 | 14,976 | 1,281 | 1 050,561 | | | | 09.06.2022 й лот № 97740 | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| 6 | Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,219 | | | | | 44,928 | | 44,928 | 29,952 | | | 2 401,275 | 2 401,275 | | | Танлов (тендер) | | |
| 7 | Ахиллик МФИ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,631 | 245,147 | 245,147 | 245,147 | 245,147 | 245,147 | 227,174 | 17,973 | 11,982 | 0,631 | 245,147 | | | | 07.06.2022 й лот № 97098 | Тошкент ТИФУК | | |
| 8 | Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,309 | 137,701 | 137,701 | 137,701 | 137,701 | 137,701 | 132,711 | 4,990 | 2,994 | 0,309 | 137,701 | | | | 30.05.2022 й лот № 92557 | Тошкент ТИФУК | | |
| 9 | Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,738 | | | | | 22,464 | | 22,464 | 14,976 | | | 312,340 | 312,340 | | | Танлов (тендер) | | |
| 10 | Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,811 | 421,769 | 421,769 | 421,769 | 421,769 | 421,769 | 399,305 | 22,464 | 14,976 | 0,811 | 421,769 | | | | 09.06.2022 й лот № 97756 | Тошкент ТИФУК | | |
| 11 | Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,234 | | | | | 3,758 | | 3,758 | 2,247 | | | 88,474 | 88,474 | | | Танлов (тендер) | | |
| 12 | Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,383 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 159,612 | 149,784 | 9,828 | 6,552 | 0,383 | 159,612 | | | | 25.05.2022 й лот № 86834 | ООО GMG REALWAY | | |
| 13 | Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,502 | 414,687 | 414,687 | 414,687 | 414,687 | 414,687 | 410,971 | 3,716 | 2,217 | 0,502 | 414,687 | | | | 09.06.2022 й лот № 97758 | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| | Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами | | 12,599 | 1 022,664 | 1 022,664 | 1 022,664 | 1 022,664 | 3 414,000 | 3 142,578 | 266,381 | 177,054 | | 1 022,664 | 3 427,825 | 3 427,825 | | | | | |
| 1 | Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,419 | | | | | 99,930 | 77,371 | 22,559 | 15,039 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 2 | Халқобод МФИ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,335 | 898,616 | 898,616 | 898,616 | 898,616 | 898,616 | 872,979 | 25,637 | 17,091 | 1,335 | 898,616 | | | | 07.06.2022 й лот № 97288 | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| 3 | Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,495 | | | | | 212,724 | 202,266 | 10,458 | 6,972 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 4 | Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,703 | | | | | 321,903 | 306,522 | 15,381 | 10,254 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 5 | Халқобод МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,258 | | | | | 25,430 | | 25,430 | 16,953 | | | 967,498 | 967,498 | | | Танлов (тендер) | | |
| 6 | Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,302 | 124,048 | 124,048 | 124,048 | 124,048 | 124,048 | 112,771 | 11,277 | 7,518 | 0,302 | 124,048 | | | | 10.06.2022 й лот № 98755 | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| 7 | Халқобод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,473 | | | | | 16,318 | | 11,277 | 7,518 | | | 304,991 | 304,991 | | | Танлов (тендер) | | |
| 8 | Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,297 | | | | | 124,460 | 114,204 | 10,256 | 6,837 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 9 | Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,029 | | | | | 26,046 | | 26,046 | 17,364 | | | 1 065,941 | 1 065,941 | | | Танлов (тендер) | | |
| 10 | Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,964 | | | | | 14,972 | | 14,972 | 9,981 | | | 448,759 | 448,759 | | | Танлов (тендер) | | |
| 11 | Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,384 | | | | | 28,710 | | 28,710 | 19,140 | | | 640,635 | 640,635 | | | Танлов (тендер) | | |
| 12 | Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,478 | | | | | 209,659 | 201,684 | 7,975 | 4,785 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 13 | Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,461 | | | | | 687,846 | 650,928 | 36,918 | 24,612 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| 14 | Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,001 | | | | | 623,338 | 603,853 | 19,485 | 12,990 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |
| | Чиноз тумани бўйича жами | | 5,865 | 1 963,143 | 1 963,143 | 1 963,143 | 1 963,143 | 2 785,000 | 1 946,570 | 109,534 | 72,768 | | 1 963,143 | 343,504 | 343,504 | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 438,109 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Испомобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,023 | 815,424 | 815,424 | 815,424 | 815,424 | 815,424 | 769,933 | 45,491 | 30,327 | 2,023 | 815,424 | | | | 01.06.2022 й лот № 92607 | ООО GMG REALWAY | | |
| 2 | Испомобод МФИ Фориз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,496 | | | | | 71,748 | 67,943 | 3,805 | 2,283 | | | | | | | Танлов (тендер) | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курлиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/гкм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолати таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | МЛН. СЎМ Пудрат курилиш ташкилотлари | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жиҳазлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | | | | | | | | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари |
| 3 | Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,908 | 376,301 20,939 | 376,301 20,939 | 376,301 20,939 | 376,301 20,939 | 376,301 | 355,362 | 20,939 | 13,959 | 0,908 III-чорак | 376,301 | №42594 19.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 98887 | Чиноз ТЙФУК | | | |
| 4 | Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,001 | 438,980 8,388 | 438,980 8,388 | 438,980 8,388 | 438,980 8,388 | 438,980 | 430,592 | 8,388 | 5,592 | 1,001 III-чорак | 438,980 | №41030 12.05.2022 й. | 01.06.2022 й лот № 92606 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 5 | Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,566 | | | | | 312,000 | | 21,213 | 14,142 | | | №42627 19.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 6 | Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,871 | 332,437 9,698 | 332,437 9,698 | 332,437 9,698 | 332,437 9,698 | 332,437 | 322,739 | 9,698 | 6,465 | 0,871 III-чорак | 332,437 | №41026 12.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 98803 | ООО GMG REALWAY | | | |
| Юқоричирик туман бўйича жами | | | 8,703 | 1 465,783 | 1 465,783 | 1 465,783 | 1 465,783 | 3 294,000 | 3 015,123 | 190,663 | 124,517 | | 1 465,783 | 752,554 | 752,554 | | | | |
| 1 | Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,563 | | | | | 57,337 | | 9,029 | 5,931 | | | №43770 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 2 | Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,688 | | | | | 271,824 | 254,796 | 17,028 | 11,352 | | | №41375 13.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 3 | Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,243 | | | | | 179,804 | 173,354 | 6,450 | 3,870 | | | №43865 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 4 | Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,238 | 446,383 32,886 | 446,383 32,886 | 446,383 32,886 | 446,383 32,886 | 446,383 | 413,497 | 32,886 | 21,924 | 1,238 III-чорак | 446,383 | №40137 07.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 93815 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 5 | Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,269 | | | | | 132,373 | 128,078 | 4,295 | 2,577 | | | №43868 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида | | | |
| 6 | Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,201 | | | | | 487,307 | 466,026 | 21,281 | 14,187 | | | №41373 13.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 7 | Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,399 | 162,727 7,480 | 162,727 7,480 | 162,727 7,480 | 162,727 7,480 | 162,727 | 155,247 | 7,480 | 4,080 | 0,399 III-чорак | 162,727 | №39922 06.05.2022 й. | 30.05.2022 й лот № 91282 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 8 | Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,650 | | | | | 59,247 | | 19,341 | 12,894 | | | №43878 27.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 9 | Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,224 | | | | | 161,394 | 154,944 | 6,450 | 3,870 | | | №43881 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 10 | Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,483 | 561,337 30,956 | 561,337 30,956 | 561,337 30,956 | 561,337 30,956 | 561,337 | 530,381 | 30,956 | 20,637 | 1,483 III-чорак | 561,337 | №39916 06.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 93828 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 11 | Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,830 | 295,337 11,606 | 295,337 11,606 | 295,337 11,606 | 295,337 11,606 | 295,337 | 283,731 | 11,606 | 7,737 | 0,830 III-чорак | 295,337 | №42241 17.05.2022 й. | 01.06.2022 й лот № 92614 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 12 | Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,430 | | | | | 187,045 | 180,595 | 6,450 | 3,870 | | | №41362 13.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 13 | Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,212 | | | | | 93,662 | 83,987 | 9,675 | 6,450 | | | №41353 13.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 14 | Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,273 | | | | | 198,224 | 190,488 | 7,736 | 5,138 | | | №43884 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| Янгийўл туман бўйича жами | | | 8,281 | 2 118,004 | 2 118,004 | 2 118,004 | 2 118,004 | 2 472,000 | 2 067,655 | 165,789 | 110,046 | | 2 118,004 | 1 528,965 | 1 528,965 | | | | |
| Тақсимланмаган лимит | | | | | | | | 101,508 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,554 | 1 281,895 56,394 | 1 281,895 56,394 | 1 281,895 56,394 | 1 281,895 56,394 | 1 281,895 | 1 225,501 | 56,394 | 37,596 | 2,554 III-чорак | 1 281,895 | №41025 12.05.2022 й. | 07.06.2022 й лот № 97066 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 2 | Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,847 | | | | | 138,977 | | 10,530 | 7,020 | | | №41103 12.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 3 | Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,159 | | | | | 71,790 | 60,090 | 11,700 | 7,800 | | | №41021 12.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 4 | Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,491 | | | | | 11,700 | | 11,700 | 7,800 | | | №41023 12.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 5 | Миришкор МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,386 | 175,979 25,740 | 175,979 25,740 | 175,979 25,740 | 175,979 25,740 | 175,979 | 150,239 | 25,740 | 17,160 | 0,386 III-чорак | 175,979 | №41034 12.05.2022 й. | 07.06.2022 й лот № 97024 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 6 | Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,249 | | | | | 11,700 | | 11,700 | 7,800 | | | №43874 26.05.2022 й. | | Танлов (тендер) | | | |
| 7 | Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,936 | 368,631 16,380 | 368,631 16,380 | 368,631 16,380 | 368,631 16,380 | 368,631 | 352,251 | 16,380 | 10,920 | 0,936 III-чорак | 368,631 | №42581 19.05.2022 й. | 01.06.2022 й лот № 92599 | ООО GMG REALWAY | | | |
| 8 | Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 125,932 3,960 | 125,932 3,960 | 125,932 3,960 | 125,932 3,960 | 125,932 | 121,972 | 3,960 | 2,160 | 0,300 III-чорак | 125,932 | №41016 12.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97079 | ООО GMG REALWAY | | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/гн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|-----------------------|---------|----------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,948 | | | | 18,321 | | | | | | 453,491 | 453,491 | №43672 26.05.2022 й | | Танлов (тендер) | | |
| 10 | Миришкор МФЙ Ҳосилот кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,411 | 165,568 7,965 | 165,568 7,965 | 165,568 7,965 | 165,568 7,965 | 165,568 | 157,603 | | 9,720 | 6,480 | 0,411 III-чорак | 165,568 | №42159 17.05.2022 й | 04.06.2022 й лот № 95372 | ООО GMG REALWAY | | |

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори


Б.Нурматов
" " " 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев
" " " 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиғи
Модуль бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов
" " " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:30-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39459

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ Бедил кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ

Litsenziya №АЛ-000541 от 04.02.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 38011

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 22 апрелдаги 01/10-340- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси, «Қизилсой» МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти «RAVON LOYIHA LUX» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 374281,234 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ Бедил кўчасини қуйидаги параметрларга эга:
- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 966.0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни - 3,5-4 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

- Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 374281,234 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 11641,054 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 362640,180 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Паркент тумани Қизилсой МФЙ Бедил кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 362640,180 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609