

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Тошкент ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Саипов Нодир Гафуржанович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 98641) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 июньдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:**

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 104 089 913 (Бир юз тўрт миллион саксон тўққиз минг тўққиз юз ўн уч) сўм**, шундан **ҚҚС 13 576 945 (Ўн уч миллион беш юз етмиш олти минг тўққиз юз қирқ беш) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қилиниши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қилиниш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қилиниш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қилиниш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қилиниш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қилиниш майдонини ўзига тегишли қилиниш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қилиниш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қилиниш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган аванс мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириш беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* *Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, қўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (туғроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 3045 2186 0274 0170 4512 9118 266

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Тошкент ТЙФУК

Тошкент вилояти Тошкент тумани

Шифобахш сувлар кўчаси 80 уй,

х/р: 2262 6000 4008 3570 6001

ИНН 305 261 978 МФО 00451

ТИФ Миллий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси Амалиёт бошқармаси

ОКЭД 42110, х/р: 2021 0000 9008 3570 6001

Тел: 55-501-78-10

Директор  Н.Г.Саипов

Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил " 15 " 06 даги 2022/15 сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												сўм
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			Иш турлари бўйича умумий қиймати
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жорий таъмирлаш	2022						104 089 913							104 089 913
ҲАММАСИ:		2022						104 089 913							104 089 913



БҮЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:

Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул
МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "15" "06" даги 1000/15 сонли
шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						31 226 974							31 226 974
Ажратилган аванс маблағининг инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						72 862 939							72 862 939
Жами:	2022						104 089 913							104 089 913
Жами молиялаштириладиган маблағ		104 089 913 (Бир юз тўрт миллион саксон тўққиз минг тўққиз юз ўн уч)												



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98641 на приобретение Пискент тумани
Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 18:51

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 98641.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	107 956 332.00
Стартовая сумма	107 956 332.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SOF QURILISH MCHJ	19	19	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
Will Print	19	Юкланди	19	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	19	104089913	19	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	19	19	19	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SOF QURILISH MCHJ	34	34	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
Will Print	34	юкланди	12	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	34	104089913	34	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	34	34	24	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SOF QURILISH MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
Will Print	25	юкланди	25	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	25	104089913	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SOF QURILISH MCHJ	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
Will Print	2	юкланди	2	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	2	104089913	2	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлағичлар - 2 дона (бир хил зичлағичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD SOF QURILISH MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
Will Print	20	юкланди	3.9	Экспертная		
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	20	104089913	16.3	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	20	20	15.4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП TOSHKENT TUMAN	107 956 332.00	104 089 913.00	09.06.2022 11:29:39	29.07

YO`LLARDAN				
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	107 956 332.00	100 868 872.00	09.06.2022 13:13:45	30.00
Will Print	107 956 332.00	102 564 135.00	09.06.2022 10:48:44	29.50

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	67.41	29.07166	96.48166
OBOD SOF QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN	59.78	30	89.78
Will Print	43.33	29.50414	72.83414

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98641 от 10.06.2022 года на приобретение Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN
305261978

и резервный исполнитель: УП ОНANGARON TUMAN YO`LLARDAN (200608573)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 12-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41163

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўللارга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - МЧЖ «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 30-01-2022 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40053

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 05 майдаги 01/06-378- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиҳа ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Пискент тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Зоминовул МФЙ раҳбарияти ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 111421,821 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 308,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- - Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш;
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 111421,821минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3465,489минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 107956,332минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 107956,332 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун

тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

« 15 » 06 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

11 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 15 » 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov,	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov,	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov,	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X.Shokirov



A.B.Zakirov



O'.A.Norimov



B.I.Abralov

Komissiya kotibi



S.Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	96 213 360	98637	95 154 603	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	88 088 520
2	Пискент тумани Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	107 956 332	98641	104 089 913	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	100 868 872
3	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Чилонзор кўчасини жорий таъмирлаш	472 988 436	98649	442 000 000	PARKENT TUMAN YO'LLARDAN	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	OOO ASPHALT BETON INDUSTRY	A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH	200599744	450 531 247
4	Пискент тумани Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	179 863 222	98651	167 514 162	OOO ASPHALT BETON INDUSTRY	A'ZAMOV RAVSHAN VOHIDOVICH	200599744	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	170 878 681
5	Оқсўргон тумани Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	211 829 596	98656	204 451 597	OOO GMC REALWAY	ABDUXOXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	197 417 520
6	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	130 063 448	98657	125 874 020	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	118 630 695
7	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	53 872 705	98679	49 137 245	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	48 688 541
8	Оқсўргон тумани Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	167 715 886	98731	152 744 804	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	LION TRANS GROUP MCHJ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	161 077 960
9	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	123 519 798	98747	120 986 544	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	111 633 251
10	Пискент туман Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	195 292 327	98779	182 507 659	УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	185 365 797
11	Чиноз тумани Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	343 355 378	98803	322 739 225	OOO GMC REALWAY	ABDUXOXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	342 000 000
12	Қўйиқирчиқ туман Жумагул МФЙ Олтинқўл кўчасини жорий таъмирлаш	203 885 914	98826	196 262 311	OOO GMC REALWAY	ABDUXOXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	203 000 000
13	Қўйиқирчиқ туман Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	119 057 167	98845	114 881 849	OOO GMC REALWAY	ABDUXOXID ARTIKOV ABDUJABBAROVICH	302695258	10.06.2022	УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKURULLA PAZILOVICH	200561254	119 000 000

14	Пискент тумани Октом МФЙ Фойдишлар (Наврўдан кўриш) кўчасини жорий таямirlaш	340 862 083	98875	331 839 256	"BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo	YUSUPOV ABDUG'AFUR BAKTIYOR O'G'LI	200433950	10.06.2022	YPI YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	306 500 000
15	Чирчиқ тумани Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таямirlaш	393 753 923	98887	355 361 850	YPI CHINOZ TUMAN YO'LLDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAKTIYAROVICH	200453508	10.06.2022	YPI ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN	YUSUPOV SHUKRULLA PAZILOVICH	200561254	392 000 000
16	Паркент тумани Қисилсой МФЙ Миртепар кўчасини жорий таямirlaш	118 227 449	98913	108 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	116 000 000
17	Паркент тумани Қисилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таямirlaш	146 548 601	98934	132 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	142 000 000
18	Паркент тумани Қисилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таямirlaш	362 640 180	98940	345 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	358 000 000
19	Паркент тумани Октеми МФЙ Сахават кўчасини жорий таямirlaш	270 992 123	98945	245 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	265 900 000
20	Охангарон шаҳар Ёллик МФЙ Қўрувчи кўчасини жорий таямirlaш	94 660 298	98980	93 353 704	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	91 421 512
21	Бекобод тумани Ферход МФЙ Ораллик (Сахават, Адилит кўчалари) кўчасини жорий таямirlaш	178 505 574	98981	171 857 069	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAKRAM ADXAMOVICH	200556419	160 628 193
22	Охангарон шаҳар Ёллик МФЙ Богитшамол кўчасини жорий таямirlaш	50 025 284	98983	45 364 480	YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	10.06.2022	AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	ESHMURODOV MA'RUF ELMAXMATOVICH	302678167	44 784 194
23	Чирчиқ шаҳар Наврўз МФЙ Гулсав кўчасини жорий таямirlaш (хусусий секторга кўриш)	276 386 130	99001	250 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	LION TRANS GROUP M'EK	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	264 449 864
24	Ангрен шаҳар Улутбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таямirlaш	325 384 731	99010	298 865 766	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	LION TRANS GROUP M'EK	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	308 829 115
25	Паркент тумани Қисилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таямirlaш	86 870 090	99018	75 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	84 000 000
26	Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Шарк кўлдўзи кўчасини жорий таямirlaш	406 883 554	99032	380 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	398 000 000
27	Нурафшон шаҳар Нурафшон МФЙ Мустанжиллик кўчасини жорий таямirlaш	250 267 815	99040	225 000 000	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	10.06.2022	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	225 145 264
28	Охангарон шаҳар Ёллик МФЙ Умид кўчасини жорий таямirlaш	136 299 975	99111	134 899 284	YPI TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	10.06.2022	YPI OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	O'RINOV SHAVKATJON ZOKIR O'G'LI	200608573	122 474 114
29	Пискент тумани Заминиовул МФЙ Истилол кўчасини жорий таямirlaш	103 514 748	99122	103 514 748	YPI OQQO RG'ON TUMAN YO'LLARDAN	URALBAYEV NURALI XXX	302300416	10.06.2022	Will Print	YUSUPOV KOZIMJON YAKUBOVICH	302015002	101 110 826

Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎХАТА

(06.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастура қўшимча)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:	161,9	38 606,217	38 606,217	38 606,217	38 606,217	65 248,000	53 055,1		3 662,245	2 411,505		38 606,2	23 254,891	23 254,891			
	Шундан:																	
	Тақсимланмаган лимит						4 956,453											
	Ангрен шаҳар бўйича жами	7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989		174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит						270,639											
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФЙ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	71,857		6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	183,644		6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP MЧЖ
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	446,344		69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97474	ООО GMG REALWAY
8	Боботот МФЙ -5/1-Б даха ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000		45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами	3,000	849,996	849,996	849,996	849,996	1 583,000	1 215,727		65,614	37,971		849,996	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит						299,439											
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФЙ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					42,825	41,113	1,712	0,642					№42604 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					3,972		1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й.	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660	4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282					№42607 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233	1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
8	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдида 17-кўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	107,937		5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972	196,972	196,972	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510	196,972			№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
				7,990	7,990	7,990	7,990					III-чорак							
10	Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289	105,289	105,289	105,289	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290	105,289			№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК	
				4,300	4,300	4,300	4,300					III-чорак							
11	Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,084	41,331	41,331	41,331	41,331	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084	41,331			№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК	
				1,638	1,638	1,638	1,638					III-чорак							
12	Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,092					64,912	63,260	1,652	0,708					№42699 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840					№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
14	Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111					56,916	54,956	1,960	0,840					№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
15	Обод Турмуш МФЙ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716	266,716	266,716	266,716	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640	266,716			№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК	
				24,750	24,750	24,750	24,750					III-чорак							
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862					2 394,000	1 496,018	186,901	124,200			432,373	432,373				
	Тақсимланмаган лимит							711,081											
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200					№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					367,350	332,250	35,100	23,400					№42655 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600					№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797					№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800					№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092					804,142	725,846	78,296	52,197					№43458 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					13,509	13,509	9,006				432,373	432,373	№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200					№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,897	2 170,785	2 170,785	2 170,785	2 170,785	3 590,000	3 131,016	154,115	102,324		2 170,785						
	Тақсимланмаган лимит							304,869											
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563	304,563	304,563	304,563	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820	304,563			№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY	
				17,397	17,397	17,397	17,397					III-чорак							
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437	271,437	271,437	271,437	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738	271,437			№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY	
				15,656	15,656	15,656	15,656					III-чорак							
3	Дўстлик МФЙ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930	286,930	286,930	286,930	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648	286,930			№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY	
				13,743	13,743	13,743	13,743					III-чорак							
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055					№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218	268,218	268,218	268,218	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706	268,218			№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК	
				14,990	14,990	14,990	14,990					III-чорак							
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581	219,581	219,581	219,581	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572	219,581			№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY	
				13,059	13,059	13,059	13,059					III-чорак							
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636	236,636	236,636	236,636	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626	236,636			№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY	
				13,293	13,293	13,293	13,293					III-чорак							
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788	189,788	189,788	189,788	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456	189,788			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY	
				10,634	10,634	10,634	10,634					III-чорак							
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947	230,947	230,947	230,947	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565	230,947			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY	
				12,020	12,020	12,020	12,020					III-чорак							
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858					619,397	603,422	15,975	10,650					№43219 23.05.2022 й.		Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кмлпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ
									ҚМИ	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
										Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688	162,688	162,688	162,688	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408	162,688			№44459	09.06.2022 й лот № 97833	000 GMG REALWAY	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	1 898,769	1 898,769	1 898,769	1 898,769	2 394,000	2 223,236	129,016	81,793		1 898,769	295,641	295,641				
	Тақсимланмаган лимит																		
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804	327,804	327,804	327,804	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912	327,804			№40025	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТИФУК	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092	739,092	739,092	739,092	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168	739,092			№40022	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТИФУК	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	35,403	35,403	35,403	35,403	114,092	111,193		1,581					№40018	06.05.2022 й	Танлов (тендер)	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					54,407			8,439			295,641	295,641	№40016	06.05.2022 й	Танлов (тендер)	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594	133,594	133,594	133,594	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337	133,594			№41409	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТИФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140	53,020			№41412	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТИФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик провезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	3,883	3,883	3,883	3,883	58,282	54,641		1,986					№41413	13.05.2022 й	Танлов (тендер)	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик провезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628	124,628	124,628	124,628	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317	124,628			№41415	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТИФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	3,641	3,641	3,641	3,641	142,399	134,899		4,500					№42648	19.05.2022 й	Танлов (тендер)	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905	98,905	98,905	98,905	98,905	95,155		2,239	0,223	98,905			№40014	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТИФУК	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	3,750	3,750	3,750	3,750	275,072	261,567		9,003	0,698	275,072			№40011	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧК	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	13,505	13,505	13,505	13,505	48,410	45,364		1,737	0,170	48,410			№40010	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТИФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	48,410	48,410	48,410	48,410	66,278	62,417		2,106					№40005	06.05.2022 й	Танлов (тендер)	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	3,046	3,046	3,046	3,046	59,773	56,132		1,986					№40002	06.05.2022 й	Танлов (тендер)	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244	98,244	98,244	98,244	98,244	93,354		2,934	0,245	98,244			№39996	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТИФУК	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	4,890	4,890	4,890	4,890	3 591,000	2 524,490	137,790	91,860		1 926,329						
	Тақсимланмаган лимит							928,720											
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920					735,952	714,892		14,040					№44193	27.05.2022 й	Танлов (тендер)	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060	271,060	271,060	271,060	271,060	250,000		14,040	0,770	271,060			№41821	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТИФУК	
3	Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	21,060	21,060	21,060	21,060	855,405	808,605		31,200	1,907	855,405			№41823	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТИФУК	
4	Хамза МФЙ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	46,800	46,800	46,800	46,800	799,864	750,994		32,580	1,932	799,864			№41826	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	48,870	48,870	48,870	48,870	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660		1 887,265						
	Тақсимланмаган лимит							506,735											
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255	890,255	890,255	890,255	890,255	822,215		45,360	2,030	890,255			№42354	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY	
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	68,040	68,040	68,040	68,040	997,010	938,060		39,300	1,994	997,010			№42912	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	58,950	58,950	58,950	58,950	2 994,000	2 499,224	138,673	90,735		1 929,624	1 623,866	1 623,866				
1	Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006		7,191	0,597	224,793			№40754	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТИФУК	
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	10,787	10,787	10,787	10,787	91,363	82,556		5,871	0,200	91,363			№41280	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТИФУК	
3	Фарход МФЙ Оралӣқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	91,363	91,363	91,363	91,363	182,257	171,857		10,400	0,530	182,257			№44724	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТИФУК	
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	8,807	8,807	8,807	8,807	16,963			6,876			403,424	403,424	№41392	13.05.2022 й	Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар							
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	
5	Фарход МФИ Богбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792 10,296	450,792	440,496		10,296	6,864	1,080 III-чорак	450,792		№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК		
6	Фарход МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365 5,705	123,365	117,660		5,705	3,423	0,270 III-чорак	123,365		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК		
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874 6,865	276,874	270,009		6,865	4,119	0,790 III-чорак	276,874		№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК		
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802					666,935	660,070		6,865	4,119				№44539 30.05.2022 й		Танлов (тендер)		
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847 8,960	115,847	106,887		8,960	5,973	0,300 III-чорак	115,847		№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК		
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					64,106			8,960	5,973			438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					8,960			8,960	5,973				443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й		Танлов (тендер)
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397 12,114	185,397	173,283		12,114	8,076	0,440 III-чорак	185,397		№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК		
13	Бунёдкор МФИ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					307,412			13,104	8,736			338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301 10,296	190,301	180,005		10,296	6,864	0,550 III-чорак	190,301		№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК		
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635 6,240	88,635	82,395		6,240	3,744	0,270 III-чорак	88,635		№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК		
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 193,728	1 193,728	1 193,728	1 193,728	2 979,000	2 708,509		138,447	91,154		1 193,728	1 026,649	1 026,649				
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901					684,413	661,995		22,419	14,838				№43452 24.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					18,310			10,994	7,329			321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548			28,548	19,032			498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555 24,710	870,555	845,845		24,710	16,473	1,943 III-чорак	870,555		№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК		
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744		3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					150,000			25,272	16,848			207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297		14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й		Танлов (тендер)		
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091		4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й		Танлов (тендер)		
9	Қорақудуқ МФИ Зиёпилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173 3,635	323,173	319,538		3,635	2,142	0,778 III-чорак	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК		
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		6,810					2 256,000	1 753,491		138,039	92,025			1 192,408	1 192,408				
1	Чимбойлик МФИ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390					577,626	554,937		22,689	15,126				№43888 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174		26,465	17,643				№43892 26.05.2022 й		Танлов (тендер)		
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					100,000			14,459	9,639			342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					332,736			53,807	35,871			849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					404,999	384,380		20,619	13,746				№44174 27.05.2022 й		Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 277,194	2 994,000	2 666,599		180,099	119,346		2 277,194	1 429,613	1 429,613				
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321					143,225	134,585		8,640	5,760				№40874 11.05.2022 й		Танлов (тендер)		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					130,609			10,800	7,200			340,021	340,021	№42905 20.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001	164,801		7,200	4,320	0,369 III-чорак	172,001		№42864 19.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447	630,877		24,570	16,380	1,233 III-чорак	655,447		№42911 20.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв/гкм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160	128,200		12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160		№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					40,453			12,960	8,640			257,231 19.05.2022 й	257,231 19.05.2022 й	№42667 19.05.2022 й	Танлов (тендер)	
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005		12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965		№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФЙ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					25,920			25,920	17,280			423,609 26.05.2022 й	423,609 26.05.2022 й	№43851 26.05.2022 й	Танлов (тендер)	
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800			10,800	7,200			408,752 31.05.2022 й	408,752 31.05.2022 й	№44614 31.05.2022 й	Танлов (тендер)	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367		10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167		№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885		3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485		№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФЙ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612					365,799	346,359		19,440	12,960				№43469 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519		19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968		№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
Қибрай тумани бўйича жами				5,519	1 918,795	1 918,795	1 918,795	2 979,000	2 502,459		135,059	90,039		1 918,795	175,999	175,999			
Тақсимланмаган лимит								189,882											
1	Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000		50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931		№43471 24.05.2022 й	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК	
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490					711,208	679,330		31,878	21,252				№43473 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694		20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061		№42234 17.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250		7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918		№42914 20.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185		16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885		№43861 26.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					150,000			7,515	5,010			175,999 17.05.2022 й	175,999 17.05.2022 й	№42228 17.05.2022 й	Танлов (тендер)	
Қўйичирчиқ туман бўйича жами				11,787	3 396,950	3 396,950	3 396,950	4 341,000	3 682,289		280,358	186,012		3 396,950	1 165,499	1 165,499			
Тақсимланмаган лимит								203,137											
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000			17,784	11,856			1 165,499 02.06.2022 й	1 165,499 02.06.2022 й	№45098 02.06.2022 й	Танлов (тендер)	
2	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555		2,926	1,596				№41095 12.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583	292,141		26,442	17,628	1,107 III-чорак	318,583		№41092 12.05.2022 й	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555		10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319		№41094 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048		61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055		№41093 12.05.2022 й	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY	
6	Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791 23,400	544,791	521,391		23,400	15,600	1,655 III-чорак	544,791		№43775 25.05.2022 й	06.06.2022 й лот № 95733	Тошкент ТЙФУК	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474					150,781	139,549		11,232	7,488				№41099 12.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					218,650	205,451		13,199	8,799				№42358 18.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448 22,136	402,448	380,312		22,136	14,757	0,808 III-чорак	402,448		№44175 27.05.2022 й	08.06.2022 й лот № 97487	Юқори-чирчиқ ТЙФУК	
10	Жумагул МФЙ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620 20,358	216,620	196,262		20,358	13,572	0,712 III-чорак	216,620		№41100 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98826	ООО GMG REALWAY	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942 8,060	122,942	114,882		8,060	4,836	0,304 III-чорак	122,942		№41097 12.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98845	ООО GMG REALWAY	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси илга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси илга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191 63,050	1 176,191	1 113,141		63,050	42,033	3,362 III-чорак	1 176,191			№43708 25.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95716	Бекобод ТЙФУК
	Оққўрган тумани бўйича жами		6,826	1 226,184	1 226,184	1 226,184	1 226,184	2 694,000	2 346,989		216,543	139,857		1 226,184	2 048,521	2 048,521			
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746 57,915	390,746	332,831		57,915	38,610	0,530 III-чорак	390,746			№41842 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94371	ООО GMG REALWAY
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575 6,830	159,575	152,745		6,830	4,098					№44702 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98731	Тошкент ТЙФУК
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					67,400			3,751	2,046			102,834	102,834	№44548 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878		9,216	6,144					№44173 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,927	102,097		6,830	4,098					№41904 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Маданият МФИ Жсарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					79,104			12,285	8,190			380,327	380,327	№44686 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035			10,035	6,690			380,879	380,879	№44899 01.06.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327		8,622	5,712					№44699 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312 6,995	118,312	111,317		6,995	4,197	0,300 III-чорак	118,312			№41843 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94369	Тошкент ТЙФУК
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290 7,080	203,290	196,210		7,080	4,248	0,400 III-чорак	203,290			№41862 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94368	Тошкент ТЙФУК
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521			19,521	13,014			470,007	470,007	№44629 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227 4,775	209,227	204,452		4,775	2,865					№44711 31.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98656	ООО GMG REALWAY
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555		5,550	3,330					№44269 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					18,981			18,981	12,654			245,043	245,043	№44641 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981			18,981	12,654			469,431	469,431	№44643 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677		7,770	4,662					№44653 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035 7,770	145,035	137,265		7,770	4,662	0,300 III-чорак	145,035			№41865 16.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94373	ООО GMG REALWAY
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					125,271	121,635		3,636	1,983					№44661 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 330,559	3 873,000	3 254,297		241,273	159,182		3 330,559	1 907,540	1 907,540			
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					139,901			42,534	28,356			1 245,796	1 245,796	№42968 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743 36,153	714,743	678,590		36,153	24,102	1,719 III-чорак	714,743			№42081 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89649	Тошкент ТЙФУК
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417 67,356	1 390,417	1 323,061		67,356	44,904	2,600 III-чорак	1 390,417			№42934 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92363	ООО GMG REALWAY
4	Алишер МФИ Зиёнуор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438 36,306	685,438	649,132		36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280 7,265	116,280	109,015		7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679 7,265	115,679	108,414		7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374 5,420	112,374	106,954		5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					307,000			26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628 8,127	195,628	187,501		8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHU

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									ҚМИ	Жами	Жўҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					

10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226					95,540	91,630		3,910	2,346					№42090 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)
	Паркент туман бўйича жами		4,155	967,337	967,337	967,337	967,337	2 082,000	1 477,402		122,430	80,841		967,337					
	Тақсимланмаган лимит							482,168											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252 18,252	263,252	245,000		18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,946	161,098		16,848	11,232					№41828 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499					234,432	216,459		17,973	11,982					№41839 16.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037 17,037	149,037	132,000		17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363 15,363	360,363	345,000		15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363			№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445 5,445	113,445	108,000		5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445			№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240 6,240	81,240	75,000		6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240			№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давони)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523					220,117	194,845		25,272	16,848					№39393 29.04.2022 й.		Танлов (тендер)
	Пискент туман бўйича жами		8,774	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 030,271	2 637,000	1 995,510		121,323	78,846		2 030,271					
	Тақсимланмаган лимит							520,167											
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155 9,698	173,155	163,457		9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155			№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053 13,662	285,053	271,391		13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857		5,095	3,057					№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640 6,550	110,640	104,090		6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072 9,558	177,072	167,514		9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООО ASPHALT BETON INDUSTRY
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070 5,555	109,070	103,515		5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оқдургон ТЙФУК
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926 10,107	333,926	323,819		10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111 14,603	197,111	182,508		14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956 13,478	109,956	96,478		13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317 13,478	345,317	331,839		13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317			№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586 2,745	20,586	17,841		2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586			№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК
12	Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310					24,610	22,279		2,331	0,999					№41180 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
13	Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386 14,463	168,386	153,923		14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386			№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК
	Тошкент туман бўйича жами		11,961	2 429,477	2 429,477	2 429,477	2 429,477	3 437,000	3 171,615		242,441	160,776		2 429,477	4 321,412	4 321,412			
1	Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568					38,667			15,723	10,482					№44544 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552					22,464			22,464	14,976					№44161 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					852,778	823,573		29,205	19,470					№44162 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaavi куваати, тегишли улчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойижа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. Сўм Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
4	Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464			22,464	14,976			752,248	752,248	№44171 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561 22,464	1 050,561	1 028,097		22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561			№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP MЧЖ
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					44,928			44,928	29,952			2 401,275	2 401,275	№45092 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	245,147 17,973	245,147 17,973	245,147 17,973	245,147 17,973	245,147	227,174		17,973	11,982	0,631 III-чорак	245,147			№441104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701 4,990	137,701	132,711		4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701			№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464			22,464	14,976			312,340	312,340	№44177 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Ахиллик МФИ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769 22,464	421,769	399,305		22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769			№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК
11	Ахиллик МФИ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234					3,758			3,758	2,247			88,474	88,474	№44471 30.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784		9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612			№411105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY
13	Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687 3,716	414,687	410,971		3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687			№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP MЧЖ
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	1 022,664	1 022,664	1 022,664	1 022,664	3 414,000	3 142,578		266,381	177,054		1 022,664	3 427,825	3 427,825			
1	Халқобод МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419					99,930	77,371		22,559	15,039					№41133 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Халқобод МФИ Ғ. Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616 25,637	898,616	872,979		25,637	17,091	1,335 III-чорак	898,616			№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP MЧЖ
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495					212,724	202,266		10,458	6,972					№41129 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703					321,903	306,522		15,381	10,254					№41127 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Халқобод МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430			25,430	16,953			967,498	967,498	№43642 25.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048 11,277	124,048	112,771		11,277	7,518	0,302 III-чорак	124,048			№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP MЧЖ
7	Халқобод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					16,318			11,277	7,518			304,991	304,991	№43644 25.05.2022 й.		Танлов (тендер)
8	Халқобод МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297					124,460	114,204		10,256	6,837					№41408 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					26,046			26,046	17,364			1 065,941	1 065,941	№43484 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972			14,972	9,981			448,759	448,759	№43485 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710			28,710	19,140			640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478					209,659	201,684		7,975	4,785					№41098 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461					687,846	650,928		36,918	24,612					№41014 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001					623,338	603,853		19,485	12,990					№43486 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	1 963,143	1 963,143	1 963,143	1 963,143	2 785,000	1 946,570		109,534	72,768		1 963,143	343,504	343,504			
	Тақсимиаланмаган лимит							438,109											
1	Испомобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424	769,933		45,491	30,327	2,023 III-чорак	815,424			№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY
2	Испомобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496					71,748	67,943		3,805	2,283					№41031 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301	355,362		20,939	13,959	0,908 III-чорак	376,301		№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТЙФУК	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592		8,388	5,592	1,001 III-чорак	438,980		№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					312,000			21,213	14,142			343,504	343,504	№42627 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437	322,739		9,698	6,465	0,871 III-чорак	332,437		№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY	
	Юқоричирик туман бўйича жами		8,703	1 465,783	1 465,783	1 465,783	1 465,783	3 294,000	3 015,123		190,663	124,517		1 465,783	752,554	752,554			
1	Нурли йўл МФИ Фолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					57,337			9,029	5,931			360,294	360,294	№43770 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688					271,824	254,796		17,028	11,352					№41375 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243					179,804	173,354		6,450	3,870					№43865 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497		32,886	21,924	1,238 III-чорак	446,383		№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY	
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269					132,373	128,078		4,295	2,577				№43868 26.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201					487,307	466,026		21,281	14,187				№41373 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727	155,247		7,480	4,080	0,399 III-чорак	162,727		№39922 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					59,247			19,341	12,894			392,260	392,260	№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224					161,394	154,944		6,450	3,870				№43881 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337	530,381		30,956	20,637	1,483 III-чорак	561,337		№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337	283,731		11,606	7,737	0,830 III-чорак	295,337		№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430					187,045	180,595		6,450	3,870				№41362 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212					93,662	83,987		9,675	6,450				№41353 13.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273					198,224	190,488		7,736	5,138				№43884 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
	Янгийўл туман бўйича жами		8,281	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 472,000	2 067,655		165,789	110,046		2 118,004	1 528,965	1 528,965			
	Таксимланмаган лимит							101,508											
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895	1 225,501		56,394	37,596	2,554 III-чорак	1 281,895		№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					138,977			10,530	7,020			314,696	314,696	№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090		11,700	7,800					№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700			11,700	7,800			215,808	215,808	№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239		25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979		№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					11,700			11,700	7,800			544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	
8	Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972		3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932		№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
9	Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948				18,321			9,720	6,480			453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
10	Миришкор МФЙ Ҳосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	165,568	157,603	7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568			№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиги

Ж.Бекмурзаев

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Модия бош бошқармаси
бошлиги

О.Ҳоликулов

2022 й.