

# ШАРТНОМА № 7

« 18 » 06 2022 г.

«DOM STROY» директорнинг шахсида Розумбетов Т.И, бундан кейин «Пудратчи» деб аталади, Низом асосида ҳаракат қилувчи, бир томондан

ва Шароф Улуғбеков Муамал жоннама  
директор шахсида Мамат бундан буён матнда "Буюртмачи" деб юритилади, навоий, асосида бажарувчи \_\_\_\_\_, бошқа томондан, биз ушбу шартномани куйидагича туздик.

## 1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. «Буюртмачи» топширади ва «Пудратчи» куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади  
Ш. Улуғбеков Муамал Фудратчи МТФ ТТЗ-1 4, 10, 12  
қўлларни электр ишларни шорни таъмирлаш

## 2. БАЖАРИЛГАН ИШНИНГ ТАННАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАРИ

- 2.1. Шартнома бўйича ишлар бўйича ҳисоб-китоблар икки томонлама келишилган смета ҳужжатларга асосланган ҳолда амалга оширилди.
- 2.3. Шартнома баҳоси шартнома тузиш босқичида белгиланади ва ўзгартирилмайди, шартномага қўшимча шартнома тузилган ҳоллар бундан мустасно.
- 2.4. Ушбу шартнома миқдори: 73,583,100.00 (Ҳамми уч миллион беш юз саксон ўн кетти беш юз миқдор) ҚҚС солиғи билан. 10%.
- 2.5. Шартнома тузилган пайтдан бошлаб «Буюртмачи» «Пудратчи»нинг ҳисоб-рақамига 30% миқдорида олдиндан тўловни тулайди ва иш учун зарур тадбирларни амалга ошириш мажбуриятини олади.
- 2.6. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш, бажарилган ишлар далолатномаси ва пудратчи томонидан тақдим этилган ҳисоб варақ-фактурага асосан, ушбу ҳужжатлар имзоланган кундан бошлаб 5 кун ичида, илгари берилган авансни айирган ҳолда амалга оширилади.
- 2.7. Шартнома бўйича 70% якуний ҳисоб-китоб буюртмачи томонидан 10 банк кунидан кечиктирмай амалга оширилади, буюртмачи томонидан амалга оширилган тўловга бўйсунди, иш кўлами тугаган пайтдан бошлаб томонлар тегишли равишда бажарилган ишлар хақидаги далолатномаларни имзолайдилар.

## 3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 3.1. Барча фойдаланишга топширилган қурилиш ишлари иш жадвалида назарда тутилган муддатда амалга оширилади
- 3.3. Агар иш жараёнида иш муддатларига мувофиқ ўзгартиришлар киритиш зарур бўлиб қолса, бундай ўзгаришлар тарафларнинг келишуви билан амалга оширилиши ва ушбу шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.
- 3.4. Шартноманинг амал қилиш муддати « 31 » декабрь 2022 йилгача.

## 4. ПУДРАТЧИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1. «Пудратчи» шартнома бўйича тайинланган ишларини бажаришда куйидаги мажбуриятларини уз зиммасига олади.
- 4.2. Ишни бажаришда **ОТ, ТБ, ПБ** талабларига риоя қилиш;
- 4.3. Қурилиш-монтаж ишларининг юқори сифатли бажарилиши жараёнида қўшимча ва ўзгартиришлар бўйича иш жадвали ва қўшимча муддатларни назарда тутиш;
- 4.4. Ишлар ишлаб чиқариш учун ўтказилган моддий ресурслар ва механизмлар хавфсизлиги учун мулкий жавобгарликни ўз зиммасига олиш;
- 4.5. Қурилиш стандартларига, сифат даражасидаги ва дизайнга мос келадиган қурилиш материалларини етказиб бериш;

4.6. Иш жараёнида ёки объектнинг кафолат муддати давомида, ўз маблағлари хисобидан аниқланган нуксонлар ва кам бажарилган ишларни бартараф этилишини таъминлаш.

## 5. БУЮРТМАЧИНING ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. **Буюртмачи пудратчига** белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳалаш-смета ҳужжатларини топширади.

5.2. **Буюртмачи пудратчига** ишларни ишлаб чиқариш учун келишилган қурилиш майдонини тақдим этади.

5.3. **Буюртмачи** ўз вакилининг қурилиш участкасида, **пудратчи** билан буюртмачи номидан бажарилган ишлар учун актлар ва счёт-фактуралар тайёрлайди, ишнинг бажарилиши устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, дизайн ҳужжатларига мувофиқ материаллар ва асбоб-ускуналарнинг мувофиқлигини текширади.

5.4. **Буюртмачи** жорий ойнинг 28-санасига келиб бажарилган ишларнинг қабул қилинишини таъминлайди.

5.5. **Буюртмачи** 1.1-бандда кўрсатилган ишларни ўз вақтида қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини олади.

## 6. ИШЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ТАРТИБИ

6.1. Иш якунлангач, **пудратчи буюртмачига** бажарилган ишлар далолатномасини беради.

6.2. **Буюртмачи** далолатнома ва унга илова қилинган ҳужжатлар олинган кундан бошлаб 3 кун ичида имзоланган далолатномани **пудратчига** кўриб чиқиш ва жўнатиш мажбуриятини олади.

6.3. Агар тарафлар далолатномани имзолашдан бош торсалар, уларни бартараф этиш учун зарур тақомиллаштиришлар ва муддатлар рўйхати билан икки томонлама далолатнома тузилади.

## 7. ТОМОНЛАРNING ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки нотўғри бажарилган тақдирда томонлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ мулкӣ жавобгарликка тортиладилар.

7.2. Бажарилган иш учун кечиктирилган ҳар бир кун учун "Буюртмачи" "Пудратчи"га 0,5% микдорида жарима тўлайди, лекин туланмаган сумманинг ёки бажарилмаган ишларнинг 50% дан ошиб кетмаслиги керак.

7.3. Ишларни кечиктирилган ҳолда "Пудратчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5% микдорида жарима тўлайди, лекин жарима микдори умумий бажарилмаган иш хажимининг 50% дан ошиб кетмаслиги керак.

7.4. Шартнома бўйича томонлар томонидан келтирилган талабномалар ёки даъволар тарафлар томонидан қабул қилиб олинган кундан бошлаб узоғи билан 10 кун муддат ичида кўриб чиқилиб, манафаатдор томонга жавоб қайтарилиши керак.

## 8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

8.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

8.3. Ҳарбир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

8.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

8.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан коида бузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## **9. ФОРС – МАЖОР**

9.1. Томонлар ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини бажариши жараёнида кўзда тутилмаган табиий офатлар, жумладан, яъни уруш, фуқаролик тартибсизликлар, эпидемиялар, блокада, зилзилалар, сув тошқинлари, ёнгин ва бошқа табиий офатлар юз берганда бир томон иккинчи томон олдида моддий жавобгар бўлиб ҳисобланмайди.

9.3. Ўз мажбуриятларини табиий офатлар сабабли бажармаган томон, ушбу тўсиқ ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида бошқа томонни дарҳол хабардор қилиши керак.

## **10. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

10.1. Шартнома икки томонла келишувга кўра бекор қилиниши мумкин, яъни:

- томонларнинг келишувига кўра;
- тарафлар ўз мажбуриятларни мунтазам равишда бузган тақдирда.

10.2. Шартномани бекор қилиш учун ташаббусчи томонидан 10 кун олдин ёзма хабарнома олингандан сўнг томонлар масалаларни музокаралар йўли билан ҳал қиладилар.

10.3. Шартнома бекор қилинган тақдирда томонлар юзага келган келишмовчиликларни адолатли ва оқилона ҳал етишга еришиш учун барча чораларни кўришлари лозим.

## **11. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

11.1. Шартномани бажариш чоғида келиб чиқадиган барча низолар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

11.2. Низолар ўзаро ҳал этилмаган тақдирида ва зиддиятларга барҳам бериш имкони бўлмаган тақдирида ушбу келишмовчиликлар ва низолар манфаатдор томоннинг даъво аризасига асосан Тошкент туманлараро иктисодий судига мурожаат этиш билан йўли билан ҳал этилади.

## **12. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

12.1. Шартномага киритилган барча ўзгартиш ва қўшимчалар ҳар икки томон томонидан имзоланган ҳолдагина амал қилади.

12.2. Зарурат туғилганида мазкур шартномага томонларнинг келишувига кўра қўшимчалар киритилиши мумкин.

12.3. Шартномани бажаришда тарафлар капитал қурилиш ва таъмирлаш бўйича амалдаги қонун ва қоидаларга амал қиладилар.

12.5. Бу шартнома ҳар бири бир хил юридик кучга ега бўлган икки нусхада тузилади.

13. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

“ПУДРАТЧИ”

“БУЮРТМАЧИ”

<p><b>ООО "DOM STROY"</b></p>	
<p>г.Чирчик ул. Электриклар 46</p>	
<p>Тел: 93 486 10 00</p>	
<p>2020 8000 9007 7904 6001 АТ Халк банки</p>	
<p>Чирчик филиали МФО 00781</p>	
<p>ИНН 304 930 295</p>	
<p>ОКЭД 41201</p>	
<p>Директор </p>	<p>Директор  А.Самгаев</p> <p></p>



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DOM STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DOM STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.06.2017

523509

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304930295

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.  
Электриклар, дом 46,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93908 на приобретение ТТЗ 1 -4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 11:51

Конкурсная комиссия Туман хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SAIDALIYEV ABRORXO'JA RUSTAMXO'JA O'G'LI	Хоким урин босари	
<b>Секретарь комиссии</b>	RIXSIYEVA DILORAM XAMIDULLAYEVNA	Мирзо Улугбек туман хокимияти бош хисобчиси	Мирзо Улугбек туман хокимияти
<b>Член комиссии</b>	ODILOV ILHOM ISOQ O'G'LI	Ахборот технологиялари бош мутахасиси	Мирзо Улугбек туман хокимияти
<b>Член комиссии</b>	NAVRUZOV RUSTAM XASANOVICH	Мирзо Улугбек туман хокимияти юристконсульт	Мирзо Улугбек туман хокимияти
<b>Член комиссии</b>	BEKNAZAROV ALISHER NORMURATOVICH	Туман хокимлиги хўжалик мудири	Мирзо Улугбек туман хокимияти
<b>Член комиссии</b>	ABDULXAKOV ABDULAZIZ AXATOVICH	Мирзо Улугбек туман хокими ўрин босари	Мирзо Улугбек туман хокимияти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 93908.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 39

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту электрооборудования и электросетей</b>
Подробное описание	ТТЗ 1 -4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	74 149 000.00
Стартовая сумма	74 149 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома ва лицензия булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ва лицензия булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO DOM STROY</b>	40	40	13	Экспертная		
<b>OOO TESTED</b>	40	40	19	Экспертная		
<b>ARM PROEKT MONTAJ</b>	40	Гувохнома ва лицензия	12	Экспертная		
<b>OOO SANTEXMONTAJQURILISH</b>	40	40	10	Экспертная		

Критерий №2 ТТЗ 1 -4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: ТТЗ 1 -4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO DOM STROY</b>	40	40	20	Экспертная		
<b>OOO TESTED</b>	40	40	15	Экспертная		
<b>ARM PROEKT MONTAJ</b>	40	ТТЗ 1 - 4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш	6	Экспертная		
<b>OOO SANTEXMONTAJQURILISH</b>	40	40	12	Экспертная		

Критерий №3 курилиш соҳасида 3 йилдан кам булмаган тажрибага эга булиши керак .Солиқдан қарздорлик мавжуд эмаслиги ҳақида маълумот керак

Тип: Текстовое значение

Описание: курилиш соҳасида 3 йилдан кам булмаган тажрибага эга булиши керак .Солиқдан қарздорлик мавжуд эмаслиги ҳақида маълумот керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO DOM STROY</b>	40	40	8	Экспертная		
<b>OOO TESTED</b>	40	40	7	Экспертная		
<b>ARM PROEKT MONTAJ</b>	40	5 yil staji bor, Солиқдан қарздорлик мавжуд эмас	4	Экспертная		
<b>OOO SANTEXMONTAJQURILISH</b>	40	40	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО DOM STROY</b>	74 149 000.00	73 583 100.00	05.06.2022 18:07:22	100.00
<b>ARM PROEKT MONTAJ</b>	74 149 000.00	72 000 000.00	06.06.2022 12:44:13	
<b>ООО SANTEXMONTAJQURILISH</b>	74 149 000.00	71 945 208.00	06.06.2022 13:51:04	
<b>ООО TESTED</b>	74 149 000.00	74 002 259.00	05.06.2022 20:14:31	99.43

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО DOM STROY</b>	Прошел	100	100
<b>ARM PROEKT MONTAJ</b>	Прошел		0
<b>ООО SANTEXMONTAJQURILISH</b>	Прошел		0
<b>ООО TESTED</b>	Прошел	99.43359	99.43359

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93908 от 08.06.2022 года на приобретение ТТЗ 1 -4,10,17 уйларни электр щитларини капитал таъмирлаш определила победителем:

ООО DOM STROY  
304930295

и резервный исполнитель: ООО TESTED (308470573)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	BEKNAZAROV ALISHER NORMURATOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	SAIDALIYEV ABRORXO'JA RUSTAMXO'JA O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ODILOV ILHOM ISOQ O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NAVRUZOV RUSTAM XASANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №717/2022**

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт электрических щитов домов №4,10,17 по адресу: г.Ташкент М.Улугбекский район массив ТТЗ-1.

**Заказчик на экспертизу:** ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

**Источник финансирования:** Бюджетного средства.

**Генподрядчик:** По решению конкурсной комиссии.

**Расчеты составлены:** ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» Лицензия № АЛ-000351  
22.11.2019г

**1. Основания для расчетов.**

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

**2. Материалы, представленные на рассмотрение.**

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт.

**3. Замечания и результаты рассмотрения.**

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт электрических щитов домов №4,10,17 по адресу: г.Ташкент М.Улугбекский район массив ТТЗ-1.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом – 7 966 777 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

**4. Выводы.**

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.


4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт электрических щитов домов №4,10,17 по адресу: г.Ташкент М.Улугбекский район массив ТТЗ-1, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	12 535 674,40	10 548 409,14	-1 987 265
1,1	Транспортные расходы на материалы 5%	626 783,72	527 420,46	-99 363
1,2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1,3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1,4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1,5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	29 102,90	29 102,90	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	886,21	886,21	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	25 791 397,42	25 791 397,42	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	747 994,80	747 994,80	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	24 360 000,00	19 967 213,11	-4 392 787
4,1	Транспортные расходы на материалы 2%	487 200,00	399 344,26	-87 856
5	Итого прямые затраты	64 549 050,34	57 981 779,19	-6 567 271
6	Прочие затраты подрядчика 17,27%	6 856 510	6 496 149	-360 361
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	71 405 560	64 477 928	-6 927 632
9	НДС 15%	10 710 834	9 671 689	-1 039 145
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	82 116 394	74 149 617	-7 966 777
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	82 116 394	74 149 617	-7 966 777

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	71 405 560	64 477 928
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	82 116 394	74 149 617



Ведущий специалист:



О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)

## После осмотра экспертизы (Формат 1)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	12 535 674,40	10 548 409,14	-1 987 265
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	626 783,72	527 420,46	-99 363
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1.5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	29 102,90	29 102,90	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	886,21	886,21	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	25 791 397,42	25 791 397,42	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	747 994,80	747 994,80	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	24 360 000,00	19 967 213,11	-4 392 787
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	487 200,00	399 344,26	-87 856
5	Итого прямые затраты	64 549 050,34	57 981 779,19	-6 567 271
6	Прочие затраты подрядчика 17,27%	6 856 510	6 496 149	-360 361
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	71 405 560	64 477 928	-6 927 632
9	НДС 15%	10 710 834	9 671 689	-1 039 145
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	82 116 394	74 149 617	-7 966 777
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	82 116 394	74 149 617	-7 966 777

Проверил:

О.Инозов

