



«Тасдиқлайман»

Qarshi "DVTBTTES" SHK

директори: Н.Муқимова

«22» 06 2022 йил.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

**СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ  
ДЛЯ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МФЙ «ОТЧОПАР» Г.КАРШИ**

## Sog'liqni Saqlash Vazirligi хузуридаги Qarshi "DVTBTES" SHK

буюртмаси асосида (Строительство сетей водопровода и канализации для здания центра экспертизы стандартизации лекарственных средств в МФЙ "Отчопар» г.Карши)

### ТЕХНИК ШАРТ

1	Хизматлар рўйхати:	SSV хузуридаги Qarshi "DVTBTES" SHK буюртмаси асосида (Строительство сетей водопровода и канализации для здания центра экспертизы стандартизации лекарственных средств в МФЙ "Отчопар» г.Карши) ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш.
2	Объект номи:	SSV хузуридаги Qarshi "DVTBTES" SHK буюртмачилиги асосида (Строительство сетей водопровода и канализации для здания центра экспертизы стандартизации лекарственных средств в МФЙ "Отчопар» г.Карши)
3	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Қарши шаҳрида
4	Буюртмачи:	SSV хузуридаги Qarshi "DVTBTES" SHK
5	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет эмас
6	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалга бажарилган сув ва канализация тизимини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати 113 391 965 сўм. (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда).
7	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	1.Объектда амалга бажарилган сув ва канализация тизимини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2.Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларга ва мақсадларга мувофиқлигини текшириш. 3.Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4.Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорат журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини

		<p>текшириш.</p> <p>5.Назорат ўлчовини техник ҳавфсизлик талабларига қитъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6.Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда малга ошириш.</p> <p>7.Сув ва канализация ишларида қурилиш-монтаж ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</p>
8	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1.Энг яхши таклиф савдоси тақдим этилган объектга ўчшаш сув ва канализация ишларини қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2.Назорат ўлчовини таркибида камида 20 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан малга ошириш лозим.</p>
9	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета ҳужжатларини (ПСД), бажарилган ишлар далолатномаларини, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
10	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 40 календар куни.
11	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қўйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;</li> <li>-тугалланган қурилиш-монтаж ишлари фотосуратлари;</li> <li>-тугалланган қурилиш-монтаж ишлари асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>-амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;</li><li>-амалга оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;</li><li>-қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шартларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;</li><li>-смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;</li><li>-смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.</li></ul>
--	---

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнение работ услуг:

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ  
В РАЙОНЕ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И НАХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ В МФУ "ОТЧЕТАР" Г.КАРШИ