

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

09-2022-230

2022 йил " 14 " 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Боқиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SURXON SERVIS BARAKA МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **А.Атаев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) хокимлеклари тасарруфида бўлган ички ҳўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари хисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 08.06.2022 йилдаги №95000 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ хисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш)га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**"ижро ҳужжатлари"**: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айrim маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда кабул килиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка ҳужжатлар:

**"курилиш майдони"**: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофик белгиланган бошка белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вактингчалик ишлар"**: Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вактингчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар"**: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш**: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари кийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объекtnи умумий кийматини босқичларга таксимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хulosасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) ишларни бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар киймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (08.06.2022 йилдаги №95000 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча соликлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **157 638 250** (бир юз эллик етти миллион олти юз уттиз саккиз минг икки юз эллик) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар киймати узил-кесил ҳисбланиди ва кейинчалик кайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- курилиш киймати ва кўпайтиришга енгид бўлмайдиган куч (форс-мажор) холати сабаб бўлганда;
- ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгаририлганда;
- объектнинг курилиши бир йилдан ортикка ўзгаририлганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1a" иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

- "1" иловага мувофик курилиш майдонига зарур курилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни кабул килиш тушириш обзорга жойлаш ва саклаш;

- курилиш майдони худудида вактингчалик иншоотлар куриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор килиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофик курилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- курилиш таваккалчилигини сугурта килиш.

Мазкур шартнома бўйича объекtnи фойдаланишга кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вактингчалик бинолардан бўшатиш;

курилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

курилиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдидага тўлик мулкий жавоб беради.

## V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл курилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги конунчилик хужжатларига мувофик кабул килиб олиши таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини кабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро хисоб-китоб килинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация килган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро хисоб-китоб килинганда шартнома конун хужжатларни мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришни киришади ва аникланган муддатда ишларни тўлик якунлайди..

12. Курилишнинг давом этиши вакти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажарииш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

## VII. Тўловлар ва хисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий кийматининг 30 % микдорида, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос хисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-хисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий кийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий кийматнинг колган кисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил хисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект кабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда кабул килингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар кийматининг 5% гача микдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома бўйича мулк хукукини ўзида саклаб колади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга кадар, объектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул килган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган ҳолда, шартномага ўзгартришлар киритиш ёки шартномани бир томонламида тартибда бекор килиш хукукига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳак тўлашдан озод килинмайди.

## VIII. Ишларни бажариши

20. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаетган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини текширади. Аникланган камчиликларни ўз вактида бартараф этиши бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор килиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хукукига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибини таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига ортиқча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) килиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарида, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиклиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аникланса Пудратчи Буюртмачи келишган холда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши спектларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига караб уларни кабул килишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равища хабардор килади.

33. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ кабул килиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларидан беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдикланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хакда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошира, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганини аникласа у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган холлар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган холатлар (ишларнинг килиб олинниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлик тўхтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллагунча ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тўсилган курилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулклар объект қабул килиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиг бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошка енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари амал килган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактда мутаносиб равиша узайтирилади.

42. Агар енгиг бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вактда чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун қандай чоралар кўрилишини мухокама киладилар.

43. Агар томонлар иккى ой ичida келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклиdir.

#### XI. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш

44. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул килиб олишининг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул килиб олиниади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги иккى нусха ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиклаши керак.

47. Қабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха хужжатлари ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар;
- ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, сияция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат шартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз бартараф килиниши;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини сафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар курилиши тугалланган объектнинг қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом этишини имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюргачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хукукига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиши курилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор килиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечикирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечикирилган холда,
  - пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
  - пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
  - конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофиқ бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма карорига кўра тугалланмаган курилиш обьекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор килинган тақдирда айбордor томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдану тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йўл кўйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

### XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбордor томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конунида, бошка конун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вактида молиятирганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган хар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган кисмининг 0,1 % микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи обьектни ўз вактида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5% фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вактида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,5% фоиз микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми кийматининг бажармаган кисмидан Буюртмачига 1 фоиз микдорида жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у холда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг холосаси асосида обьектни қабул килиш ва унинг учун как тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20% фоизи микдорида ундириш хукукига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари мономани бузган томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган заарларни коплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун тушашиб томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор килинганда шунингдек етказилган заарларни коплашда пайдо буладиган низоли месалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чикилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Узбекистон Республикасининг Коррупцияга карши қуриши тўғрисидаги конун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай харакатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф килмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган холда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян харакатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий кимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу харакатлатга йўл қўймаслик бўйичаchorалар кўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва күшимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва күшимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тulos шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрасатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий хисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равиша тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашини кечикиришга ҳаклидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал килади.

#### Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-үй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222027045129118015

Ғазначилик бўлинмаси номи: Узбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги  
Ғазна: х/в 23402000300100001010  
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014  
Ғазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

#### Пудратчи:

SURXON SERVIS BARAKA МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Т.Мирзаев кучка 63 V уй

Транстбанк банк Термиз ш филиал

х/р: 20208000500395131001

МФО 01063 ИНН: 302980932

Директор:



Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Узбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тұрысыда”ги конуни ва бошқа конун хужжатлари талабларига мос холда тузилган.

“10” 06 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистан кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистан кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

#### МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Ниллар	Шу жумладаи ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ниллик ин хажмининг жератилган аванс маблаги	2022 йил						47 291 475,0							47 291 475
Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича тиксимланлигин кисми	2022 йил					0,0	47 291 475,0							47 291 475
Ажратилган аванс маблагинин ишбатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришига жератилган маблаг	2022 йил					0	110 346 775,0							110 346 775
Жами	2022 йил		0	0		0	157 638 250,0	0,0	0,0	0	0	0	0	157 638 250
Жами молиялаштириладиган маблаг														



Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфалт коплама ёткизиш) объектининг \_\_\_\_\_сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфалт коплама ёткизиш) объектининг \_\_\_\_\_сонли шартномасига - илова

### БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Пиллар	2022 йил												Объектининг умумий киймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Курилиш- монтаж ишлари	2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Жами		-	-	0,0	-	0	157 638 250	-	-	-	-	-	-	157 638 250	

Буюртмачи



"17" 06 2022 й.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172-сонли "Обод кишлөк" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимлклари тасарруфидаги бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари хисобидан тъминлрлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

**МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ**

млн.сум

№	Объектлар номи ва маизили	Курилиш бошчанини ва тутгалланнини ини	Лойикави куввати, тегизли ўтчов бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тутилган вактдаги курилишининг умумий киймати	Курилишининг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал куйимлар (млн.сум)	Шу жумладан												2023 йил 1 январ холатига утувчи объект бўйича колдик киймати	Тендер саводлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рагами	Экспертиза санаси ва рагами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Шундан						Гонка	шундан										
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама			Буяртмачи	Лойиха ва	экспертиза	харажатлари	харажатлари						
№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
280	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	347,1	90758,4	90758,4	94267,96	85994,8	43,3	28045,4	96,9	34685,1	206,9	23264,3	3919,9	2020,8	1899,1	506,6							
				3818,8	3818,8											0,0								
26	Ангор тумани		20,1	4775,2	4775,2	6245,5	4544,8	4,9	2524,6	8,1	1772,2	7,1	248,0	250,6	125,7	124,9	0,0							
				230,5	230,5											0,0								
10	Корасув МФЙ		5,2	2032,3	2032,3	3422,7	1933,0	1,4	835,0	3,8	1098,0	0,0	0,0	99,3	55,3	44,0	0,0							
				99,3	99,3											0,0								
1	Алномиш кучасини жорий таъмирлаш L -730 м В -4.5 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	458,8	458,8	458,8	435,0	0,7	435,0					23,72	13,05	10,67	0,0	02.06.2022 й лот№91711	14.04.2022 й №36672	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ				
				23,72	23,72											0,0								
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L -1,345 м В -4.5 (Асфалт коплама)	2022 й	1,3	378,4	378,4	378,4	360,7			1,3	360,7			17,7	10,0	7,7	0,0	23.05.2022 й лот№78414	14.04.2022 й №36672	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ				
				17,7	17,7											0,0								
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L -675 м В -4.5 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	421,9	421,9	421,9	400,0	0,7	400,0					21,9	12,0	9,9	0,0	02.06.2022 й лот№91717	14.04.2022 й №36672	Сурхондарё КФУК				
				21,9	21,9											0,0								
4	А. Темур кучасини жорий таъмирлаш L -245 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,2	75,5	75,5	75,5	72,5			0,2	72,5			3,0	1,4	1,6	0,0	02.06.2022 й лот№91712	14.04.2022 й №36672	Ангор ТИФУК				
				3,0	3,0											0,0								
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -295 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	92,0	92,0	92,0	87,7		0,3	87,7				4,3	2,4	1,9	0,0	10.06.2022 й лот№97893	14.04.2022 й №36672	Ангор ТИФУК				
				4,3	4,3											0,0								
6	Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш L -265 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	82,9	82,9	82,9	79,0		0,3	79,0				4,0	2,3	1,7	0,0	02.06.2022 й лот№91710	14.04.2022 й №36672	Ангор ТИФУК				
				4,0	4,0											0,0								
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -275 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	83,0	83,0	83,0	79,0		0,3	79,0				4,0	2,3	1,7	0,0	02.06.2022 й лот№91709	14.04.2022 й №36672	Сурхондарё КФУК				
				4,0	4,0											0,0								
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L -270 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	99,8	99,8	99,8	95,2		0,3	95,2				4,5	2,5	2,0	0,0	10.06.2022 й лот№78428	14.04.2022 й №36672	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ				
				4,5	4,5											0,0								
9	Зартипа кучасини жорий таъмирлаш L -610 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,6	190,1	190,1	190,1	180,9		0,6	180,9				9,2	5,3	3,9	0,0	23.05.2022 й лот№78496	14.04.2022 й №36672	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ				
				9,2	9,2											0,0								
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L -480 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,5	150,0	150,0	150,0	143,0		0,5	143,0				7,0	4,0	3,0	0,0	08.06.2022 й лот№91708	14.04.2022 й №36672	Сурхондарё КФУК				
				7,0	7,0											0,0								
<b>Таксимланмаган маблағ</b>																								
16	Гулзор МФЙ		14,9	2743,0	2743,0	2822,8	2611,8	3,5	1689,5	4,4	674,2	7,1	248,0	151,3	70,4	80,9	0,0							
				131,2	131,2											0,0								
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L -205 м В -4.5 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й	0,2	63,3	63,3	63,3	61,0		0,2	61,0				2,3	1,0	1,3	0,0	08.06.2022 й лот№94974	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё КФУК				
				2,3	2,3											0,0								
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L -625 м В -4.0 (Асфалт коплама)	2022 й	0,6	209,3	209,3	209,3	200,0		0,6	200,0				9,3	5,0	4,3	0,0	08.06.2022 й лот№94980	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё КФУК				
				9,3	9,3											0,0								
3	Знёли кучасини жорий таъмирлаш L -456 м В -4.0 (Асфалт коплама ётқизиш)	2022 й																						

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугадланиши ичили	Лойихави куввати, тегинсли учков бирликвар ида (км)	Пудрат шартнома түзилгандаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн сум)	Шу жумладан									2023 йил 1 январ холатига утучи объект колдик киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкилотлари				
							Курилиш монтаж иншадарининг умумий киймати (млн.сум)		Шундан				Бошка харажатлар (млн.сум)	шундан									
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум		Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари								
8	Ешлик кучасини жорий таъмидаш L-511 м В-40-4.5 (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	0,5	290,2 14,6	290,2 14,6	290,2	275,6	0,5 275,6					14,6	7,8	6,8	0,0 0,0	08.06.2022 й лот №95014	14.04.2022 й №36661	Ангор ТИФУК				
9	Пахтакор кучасини жорий таъмидаш L-560 м В-4.5 (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	0,6	347,3 17,3	347,3 17,3	347,3	330,0	0,6 330,0					17,3	9,1	8,2	0,0 0,0	08.06.2022 й лот №95016	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё КФУК				
10	Фидокор кучасини жорий таъмидаш L-380 м В-4.0 (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	0,4	115,3 5,4	115,3 5,4	115,3	109,9		0,4 109,9				5,4	3,0	2,4	0,0 0,0	08.06.2022 й лот №95019	14.04.2022 й №36661	Ангор ТИФУК				
11	Дустлик кучасини жорий таъмидаш L-3895 м В-4.0 (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	3,9	260,5 12,5	260,5 12,5	260,5	248,0					3,9	248,0	12,5	7,1	5,4	0,0 0,0	08.06.2022 й лот №95031	14.04.2022 й №36661	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмидаш L-850 м В-4.0 (Бетон ва асфальт коплама ётказиш)	2022 й	0,9	329,3 15,9	329,3 15,9	329,3	313,3	0,9 313,3					15,9	9,0	6,9	0,0 0,0	08.06.2022 й лот №95044	14.04.2022 й №36661	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI				
13	Обод кучасини жорий таъмидаш L-870 м В-4.0-4.5 (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	0,9			22,0			0,9				6,4		6,4					Танлов			
14	Тафракур кучасини жорий таъмидаш L-1085 м В-3-4.5 (Шагал ва асфальт L-350 м коплама ётказиш)	2022 й	1,1			19,0						1,1		3,5		3,5				Танлов			
15	Урискор кучасини жорий таъмидаш L-2120 м В-4.0 (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	2,1			19,0						2,1		2,7		2,7				Танлов			
16	Фаровон кучасини жорий таъмидаш L-1260 м В-4.5 (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	1,3			19,8			1,3				7,6		7,6					Танлов			
21	Бандиҳон тумани		33,8	8816,7 406,6	8816,7 406,6	8979,0	8410,1	2,3	1434,0	12,4	5302,2	19,1	1673,9	406,6	227,1	179,5	0,0 0,0						
9	Бекетса МФЙ Бекетса қишлоғи		13,8	4308,7 206,5	4308,7 206,5	4407,0	4102,2	1,4	904,0	6,1	2644,7	6,3	553,5	206,5	118,4	88,1	0,0 0,0						
1	Турон кучасини жорий таъмидаш L-1,6 км (1,6 км асфальт коплама ётказиш)	2022 й	1,6	815,2 39,2	815,2 39,2	815,2	776,0			1,6	776,0			39,2	22,8	16,4	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77543	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS			
2	Турон-3 кучасини жорий таъмидаш L-1,1 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	1,1	97,8 4,8	97,8 4,8	97,8	93,0					1,1	93,0	4,8	2,8	2,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77551	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS			
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмидаш L-1,5 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	1,5	126,3 6,3	126,3 6,3	126,3	120,0					1,5	120,0	6,3	3,6	2,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77578	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK			
4	Фаровон кучасини жорий таъмидаш L-3,8 км (3,0 км шагал коплама ётказиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4 31,4	631,4 31,4	631,4	600,0		0,8	320,0	3,0	280,0	31,4	18,0	13,4	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77608	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK				
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмидаш L-1,4 км (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	1,4	949,2 45,2	949,2 45,2	949,2	904,0	1,4	904,0					45,2	25,5	19,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77627	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS			
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмидаш L-1,0 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	1,0	447,2 21,2	447,2 21,2	447,2	426,0		1,0	426,0			21,2	12,2	9,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77641	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS				
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмидаш L-0,7 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	0,7	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,5					0,7	60,5	3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77656	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS			
8	Мангизар кучасини жорий таъмидаш L-2,0 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	2,0	905,8 42,1	905,8 42,1	905,8	863,7		2,0	863,7			42,1	24,0	18,1	0,0 0,0	07.06.2022 й лот №63235	13.04.2022 й №36540	Ўтқир КТХФ				
9	Шодлик кучасини жорий таъмидаш L-0,7 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	0,7	272,2 13,2	272,2 13,2	272,2	259,0		0,7	259,0			13,2	7,7	5,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №77687	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS				
	Таксимламаган маблаг				98,3																		
12	Бекетса МФЙ Қўргон қишлоғи		20,0	4508,0 200,1	4508,0 200,1	4572,000	4307,9	0,9	530,0	6,3	2657,5	12,8	1120,4	200,1	108,7	91,4	0,0 0,0						
1	Навбахор-4 кучасини жорий таъмидаш L-0,85 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	0,9	67,4 1,4	67,4 1,4	67,4	66,0					0,9	66,0	1,4		1,4	0,0 0,0	30.05.2022 й лот №77710	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR			
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмидаш L-2,2 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	2,2	997,3 47,3	997,3 47,3	997,3	950,0		2,2	950,0			47,3	27,2	20,1	0,0 0,0	24.05.2022 й лот №77719	13.04.2022 й №36543	Бандиҳон ТИФУК				
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмидаш L-3,0 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	3,0	241,7 11,7	241,7 11,7	241,7	230,0					3,0	230,0	11,7	6,8	4,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №83467	13.04.2022 й №36543	ООО CONTACT SILK TRANS			
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмидаш L-1,81 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	1,8	827,4 39,4	827,4 39,4	827,4	788,0		1,8	788,0			39,4	22,7	16,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №83465	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR				
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмидаш L-0,4 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	0,4	35,6 0,7	35,6 0,7	35,6	34,9					0,4	34,9	0,7		0,7	0,0 0,0	30.05.2022 й лот №83462	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR			
6	Багрикенг кучасини жорий таъмидаш L-0,9 км (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	0,9	555,5 25,5	555,5 25,5	555,498	530,0	0,9	530,0				25,5	14,0	11,5	0,0 0,0	18.06.2022 й лот №102549	13.04.2022 й №36543	Бандиҳон ТИФУК				
7	Багрикенг кучасини жорий таъмидаш L-1,38 км (Асфальт коплама ётказиш)	2022 й	1,4	540,4 22,9	540,4 22,9	540,4	517,5		1,4	517,5			22,9	12,0	10,9	0,0 0,0	07.06.2022 й лот №63236	13.04.2022 й №36543	Ўтқир КТХФ				
8	Багрикенг кучасини жорий таъмидаш L-0,95 км (Шагал коплама ётказиш)	2022 й	1,0	84,2 1,7	84,2 1,7	84,2	82,5					1,0	82,5	1,7		1,7	0,0 0,0	30.05.2022 й лот №3455	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR			
9	Тинчлик кучасини жорий таъмидаш L-3,0 км (Шагал коплама ётказиш 2,7 км ва асфальт коплама 0,3 км)	2022 й	3,0	372,5 17,5	372,5 17,5	372,5	355,0					3,0	355,0	17,5	10,0	7,5	0,0 0,0	10.06.2022 й лот №3451	13.04.2022 й №36543	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлини ши ва тугдланиши йилни	Лойихави й куввати, тегишини улчов бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вактдаги курасининг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига киймалар коллик киймати	2022 йил жами капитал киймалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига ўтгачи объект коллик киймати	Тендер савдоидари баённомаси тасдиқланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пурдатни курилиш ташкилотлари				
							Шундан																	
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама			шундан										
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари								
10	Халкобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шагал коплама ётқизиш)	2022 й	2,0	158,2 7,2	158,2 7,2	158,2	151,0				2,0	151,0	7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№93327	13.04.2022 й №36543	Ўтқир КТХФ					
11	Мангизар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шагал коплама ётқизиш)	2022 й	2,6	205,3 4,3	205,3 4,3	205,3	201,0				2,6	201,0	4,3		4,3	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№83469	13.04.2022 й №36543	Ўтқир КТХФ					
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,9	422,5 20,5	422,5 20,5	422,5	402,0			0,9	402,0		20,5	12,0	8,5	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR					
	Таксимламмаган маблаг					64,0																		
11	Бойсун тумани		25,8	7310,3 312,8	7310,3 312,8	7395,0	7000,7	2,4	937,0	4,6	1805,9	18,8	4257,8	329,7	181,9	147,8	0,0 0,0							
4	Ўрмончи МФЙ Яккатол қашлоғи		12,8	3829,3 169,1	3829,3 169,1	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0 0,0							
1	Яккатол кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (КША дан коплама ётқизиш)	2022 й	6,0	1 062,8 54,5	1 062,8 54,5	1062,8	1008,2				6,0	1008,2	54,5	30,2	24,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК					
2	Кодиробод кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан коплама ётқизиш)	2022 й	3,0	727,3 37,4	727,3 37,4	727,3	693,2				3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК					
3	Янгиюбод кучасини жорий таъмирлаш L-0,8 км (КША дан коплама ётқизиш)	2022 й	0,8	1 056,6 37,4	1 056,6 37,4	1 056,6	1 019,2				0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК					
4	Алачапон кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан коплама ётқизиш)	2022 й	3	982,6 39,8	982,6 39,8	982,6	942,849				3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК					
	Таксимламмаган маблаг					43,7																		
7	Тұда МФЙ		13,0	3481,0 143,8	3481,0 143,8	3522,0	3337,2	2,4	937,0	4,6	1805,9	6,0	594,3	163,9	72,6	91,3	0,0 0,0							
1	Кетмончонги кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	287,9 12,8	287,9 12,8	287,9	275,1			0,7	275,1		12,8	7,0	5,8	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№96324	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК					
2	Хилолосай кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон коплама ётқизиш)	2022 й	1,2	982,7 45,7	982,7 45,7	982,7	937	1,2	937				45,7	25,0	20,7	0,0 0,0	03.06.2022 й лот№93426	14.04.2022 й №36541	BOYSUN UNIVERSAL MASTER GROUP					
3	Күлтой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	1,5	613,4 24,4	613,4 24,4	613,4	589			1,5	589		24,4	12,0	12,4	0,0 0,0	09.06.2022 й лот№96323	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК					
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	1,2	481,5 9,9	481,5 9,9	481,5	471,6			1,2	471,6		9,9		9,9	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№87593	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК					
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	1,2	493,7 23,5	493,7 23,5	493,7	470,2			1,2	470,2		23,5	13,6	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК					
6	Күшшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шагал коплама куриш)	2022 й	6	621,8 27,5	621,8 27,5	621,8	594,348				6	594,348	27,5	15,0	12,5	0,0 0,0	07.06.2022 й лот№96322	14.04.2022 й №36541	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI					
7	Күшшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон коплама ётқизиш)	2022 й	1,2			41,0		1,2					20,1		20,1						Тайлөв			
11	Денов тумани		27,2	7194,0 303,7	7194,0 303,7	7253,0	6821,5	4,3	2865,9	7,3	2617,7	15,6	1337,9	303,7	158,7	145,0	68,8 0,0							
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2 155,6	3220,2 155,6	3348,0	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0 0,0							
1	Чоргул МФЙ Нурота I-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Коплама Етқизиш)	2022 й	2	1 167,7 57,1	1 167,7 57,1	1167,7	1110,571	2	1110,571				57,1	32,8	24,3	0,0 0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ					
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шагал Коплама Етқизиш)	2022 й	2,072	185,1 8,8	185,1 8,8	185,1	176,278				2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ					
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шагал Коплама Етқизиш)	2022 й	6,546	1 336,6 63,8	1 336,6 63,8	1336,6	1272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ				
4	Чоргул МФЙ Файзли Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шагал Коплама Етқизиш)	2022 й	0,7	97,0 4,7	97,0 4,7	97,0	92,287				0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ					
5	Чоргул МФЙ Нурли Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шагал Коплама Етқизиш)	2022 й	3,2	433,9 21,2	433,9 21,2	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ				
	Таксимламмаган маблаг					127,8																		
6	Охтом МФЙ		12,7	3973,8 148,1	3973,8 148,1	3905,0	3756,9	2,3	1755,3	4,6	1472,7	5,8	528,9	148,1	70,0	78,1	68,8 0,0							
1	Охтом МФЙ М-41 автомобил йўлидан Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон Коплама Етқизиш)	2022 й	1,055	890,8 37,5	890,8 37,5	890,8	853,3	1,1	853,3				37,5	20,0	17,5	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91697	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ					

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошшанини ва тутгалинни ийди	Лойихави куввати, тегишчи учлов бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилаган вактидаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига кодлик киймати (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига утвича объект буйича кодлик киймати	Тендер саводлари байдиомаси тадсизланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкилотлари					
						Шундан						Бошка характеристлар (млн.сум)	шундан											
						Курниш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)		Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама		Буюртмиши характеристлар	Лойихави экспертиза характеристлари									
2	Охтом МФИ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485	547,4	547,4	547,4	521,336		1,08	394,886	1,405	126,45	26,1	15,0	11,1	0,0	0,0	02.06.2022 й лот №91698	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
3	Охтом МФИ Навруз I-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	1,23	942,5	942,5	942,5	902	1,23	902				40,5	22,0	18,5	0,0	0,0	03.06.2022 й лот №91699	17.04.2022 й №36541	Узун ТИФУК				
4	Охтом МФИ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3	247,3	247,3	242,403					2,682	242,403	4,9		4,9	0,0	0,0	30.05.2022 й лот №91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ			
5	Охтом МФИ Аргуу кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015	623,7	623,7	623,7	599,814		1,3	439,814	1,8	160	23,9	13,0	10,9	0,0	0,0	02.06.2022 й лот №91693	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
6	Охтом МФИ Гуллистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1	722,1	653,3	637,983		2,216	637,983			15,3		15,3	68,8	0,0	30.05.2022 й лот №91691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
18	Жарқўргон тумани			21,1	3303,2	3303,2	3 336,0	3 065,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 461,9	133,1	63,5	69,6	107,6						
10	Маслаҳаттено МФИ			13,4	1814,4	1814,4	1 824,0	1 743,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 743,2	71,2	34,8	36,4	0,0						
1	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шагал коплама)	2022 й	2,5	357,3	357,3	357,3	348,3					2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0	0,0	19.05.2022 й лот №83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA			
2	Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шагал коплама)	2022 й	0,7	110,7	110,7	110,7	105,5					0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0	0,0	17.05.2022 й лот №83530	14.04.2022 й №36689	Сарисюнё ТИФУК			
3	Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шагал коплама)	2022 й	0,7	130,2	130,2	130,2	124,1					0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0	0,0	18.05.2022 й лот №83526	14.04.2022 й №36689	Сарисюнё ТИФУК			
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шагал коплама)	2022 й	1,7	218,4	218,4	218,4	208,0					1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0	0,0	18.05.2022 й лот №83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шагал коплама)	2022 й	1,3	198,8	198,8	198,8	189,4					1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0	0,0	18.05.2022 й лот №83523	14.04.2022 й №36689	Сарисюнё ТИФУК			
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шагал коплама)	2022 й	0,8	133,5	133,5	133,5	127,5					0,8	127,5	6,0	3,2	2,8	0,0	0,0	02.06.2022 й лот №91700	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA			
7	Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шагал коплама)	2022 й	0,2	30,9	30,9	30,9	29,5					0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0	0,0	18.05.2022 й лот №83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
8	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шагал коплама)	2022 й	1,9	233,3	233,3	233,3	228,6					1,9	228,6	4,7		4,7	0,0	0,0	19.05.2022 й лот №83505	14.04.2022 й №36689	Сарисюнё ТИФУК			
9	Кент дали кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шагал коплама)	2022 й	2,7	296,0	296,0	296,0	282,0					2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0	0,0	18.05.2022 й лот №83504	14.04.2022 й №36689	Сарисюнё ТИФУК			
10	Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шагал коплама)	2022 й	0,8	105,4	105,4	105,4	100,4					0,8	100,4	5,0	2,8	2,2	0,0	0,0	02.06.2022 й лот №91701	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA			
	Таксимланмаган маблаг						9,6																	
8	Зартея МФИ		7,7	1488,8	1488,8	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6	0,0						
1	Зартея кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт коплама)	2022 й	1,0	414,4	414,4	306,8	298,3			1,0	298,3			8,5		8,5	107,6	0,0	25.05.2022 й лот №85284	14.04.2022 й №36686	Сарисюнё ТИФУК			
2	Зартея кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шагал коплама)	2022 й	1,0			130,8					1,0			2,6		2,6					Танлов			
3	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт коплама)	2022 й	0,6	273,9	273,9	273,9	261,0					0,6	261,0		12,9	7,0	5,9	0,0	0,0	25.05.2022 й лот №85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
4	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шагал коплама коплама)	2022 й	1,1	207,9	207,9	207,9	198,0					1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0	0,0	26.05.2022 й лот №85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шагал коплама коплама)	2022 й	1,7	249,9	249,9	249,9	238,0					1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0	0,0	25.05.2022 й лот №85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ			
6	Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шагал коплама коплама)	2022 й	0,8	112,8	112,8	112,8	107,5					0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0	0,0	25.05.2022 й лот №85332	14.04.2022 й №36686	Сарисюнё ТИФУК			
7	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шагал коплама коплама)	2022 й	1,3	184,0	184,0	184,0	175,3					1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0	0,0	26.05.2022 й лот №85348	14.04.2022 й №36686	Сарисюнё ТИФУК			
8	Катта кум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт коплама)	2022 й	0,1	46,0	46,0	46,0	43,9					0,1	43,9		2,1	1,2	0,9	0,0	0,0	25.05.2022 й лот №85356	14.04.2022 й №36686	Сарисюнё ТИФУК		
19	Кизириқ тумани		20,4	6450,6	6450,6	6 441,0	6 085,8	2,0	1 447,6	10,0	3 589,9	8,4	1 048,3	282,4	151,1	131,3	82,4	0,0						
10	Кишлоқозон МФИ 2-бўлим		10,3	3306,3	3306,3	3 273,0	3 089,5	1,1	768,3	6,0	1 973,9	3,2	347,3	134,4	67,1	67,3	82,4	0,0						
1	Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон коплама ётказиш)	2022 й	1,1	869,8	869,8	787,4	768,302	1,1	768,302					19,1		19,1	82,4	0,0	19.05.2022 й лот №78658	15.04.2022 й №36826	Кизириқ Автохисмат МЧЖ			
2	Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шагал коплама)	2022 й	1,201	113,7	113,7	113,7	107,452					1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0	0,0	19.05.2022 й лот №78664	15.04.2022 й №36826	Кизириқ ТИФУК			

№	Объектлар номи ва маңзиди	Курилиш бошлиниши ва түглаланиши йилни	Лойихави й куввати, тегишиلىк учур биринчилер ида (км)	Пудрат шартнома тузылган вактдагы күрүнүштөннөн күйүмий кийматы	Курилишнинг 2022 йил 1 январ ходатига көлдик кийматы	2022 йил жами капитал күйүмдөлөр (млн.сүм)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ холатига утучын объект бүйича көлдик кийматы	Тендер саадолари баекомиси таасиекланган санаси ва раками №	Экспертиса санаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкиллори			
							Курилиш монтаж ишшарининг умумий киймати (млн.сүм)		Шундан				Бошка харажаттар (млн.сүм)		шундан						
							км	млн.сүм	км	млн.сүм	км	млн.сүм	Буюртмаши харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари							
3	Хуррият А Темур ва Ўзбекистон күчларини бирлаштырувчи күчасини жорий таъмираш L-0,7 км (Асфальт колпама еткизиш)	2022 й	0,7	236,7 10,7	236,7 10,7	236,7	226	0,7	226,0	10,7	5,0	5,7	0,0 0,0	21.06.2022 й лот №102842	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
4	Ўзбекистон күчасини жорий таъмираш L-1,780 км (Асфальт колпама еткизиш)	2022 й	1,78	607,7 29,3	607,7 29,3	607,7	578,353	1,78	578,353	29,3	17,0	12,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот №78681	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
5	Амир Темур күчасини жорий таъмираш L-1,840 км (Асфальт колпама еткизиш)	2022 й	1,84	632,7 30,7	632,7 30,7	632,7	602,033	1,84	602,033	30,7	18,0	12,7	0,0 0,0	18.05.2022 й лот №78684	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
6	Амир Темур күчасини жорий таъмираш L-0,220 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	0,22	30,2 1,1	30,2 1,1	30,2	29,129			0,22	29,129	1,1	0,7 0,0	18.05.2022 й лот №78698	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
7	Хуррият күчасини жорий таъмираш L-0,660 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	0,66	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,519			0,66	60,519	3,1	1,8 0,0	18.05.2022 й лот №78701	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
8	Хуррият күчасини жорий таъмираш L-0,690 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	0,69	284,2 12,2	284,2 12,2	284,2	272	0,69	272		12,2	6,5	5,7 0,0	18.06.2022 й лот №99561	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
9	Нодирабегим күчасини жорий таъмираш L-1,145 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	1,145	156,7 6,5	156,7 6,5	156,7	150,231			1,145	150,231	6,5	4,2 0,0	18.05.2022 й лот №78719	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
10	Нодирабегим күчасини жорий таъмираш L-1,005 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	1,005	311,0 15,5	311,0 15,5	311,0	295,477	1,005	295,477		15,5	8,5	7,0 0,0	18.05.2022 й лот №78447	15.04.2022 й №36826	Кизирик ТИФУК					
	Таксимланмаган маблаг						49,1														
9	Қишлоқозон МФЙ 3-булим	10,1	3144,3 139,0	3144,3 139,0	3 168,0	2 996,3	0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	701,0	148,0	84,0	64,0	0,0 0,0					
1	Зарафшон күчасини жорий таъмираш L-0,875 км (Бетон колпама еткизиш)	2022 й	0,875	711,6 32,3	711,6 32,3	711,6	679,318	0,875	679,318				32,3	18,0	14,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №78647	15.04.2022 й №36822	Кизирик Автохизмат МЧЖ		
2	Зарафшон күчасини жорий таъмираш L-0,600 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	0,6	74,5 3,5	74,5 3,5	74,5	71,0			0,6	71,0	3,5	2,0	1,5 0,0	19.05.2022 й лот №78652	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS				
3	Нурафшон күчасини жорий таъмираш L-1,552 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	1,552	212,5 10,5	212,5 10,5	212,5	202,005			1,552	202,005	10,5	6,0	4,5 0,0	19.05.2022 й лот №78660	15.04.2022 й №36822	Кизирик Автохизмат МЧЖ				
4	Нурафшон күчасини жорий таъмираш L-1,960 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	1,96	884,9 41,9	884,9 41,9	884,9	843			1,96	843		41,9	24,0	17,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №78685	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
5	Үкитувчилар күчасини жорий таъмираш L-1,448 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	1,448	195,0 9,0	195,0 9,0	195,0	186			1,448	186	9,0	5,0	4,0 0,0	18.06.2022 й лот №99157	15.04.2022 й №36822	ҮТКИР КТХФ				
6	Үкитувчилар күчасини жорий таъмираш L-0,680 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	0,68	301,1 14,1	301,1 14,1	301,1	287			0,68	287		14,1	8,0	6,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №78699	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
7	Тутзор күчасини жорий таъмираш L-0,440 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	0,44	151,1 7,1	151,1 7,1	151,1	144			0,44	144		7,1	4,0	3,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №78706	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Тутзор күчасини жорий таъмираш L-1,639 км (шагал колпама еткизиш)	2022 й	1,639	254,3 12,3	254,3 12,3	254,3	242			1,639	242	12,3	7,0	5,3 0,0	19.05.2022 й лот №78718	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS				
9	Зиёллалар күчасини жорий таъмираш L-0,876 км (асфальт колпама еткизиш)	2022 й	0,876	359,3 17,3	359,3 17,3	359,3	342			0,876	342		17,3	10,0	7,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот №78724	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
	Таксимланмаган маблаг						23,7														
22	Кумкүргон тумани		34,9	7120,2 299,5	7120,2 299,5	7446,0	6789,2	3,3	2222,7	6,7	2589,5	24,9	1977,0	331,0	182,0	149,0	0,0 0,0				
12	Нурли ділдер МФЙ		14,9	3204,3 150,1	3204,3 150,1	3348,0	3056,2	0,9	621,2	3,7	1424,2	10,3	1010,9	148,1	81,1	67,0	0,0 0,0				
1	Кургонча күчасини жорий таъмираш L-0,920 (Асфальт 0,920км)	2022 й	0,92	364,3 14,3	364,3 14,3	364,3	350			0,92	350		14,3	7,0	7,3	0,0 0,0	18.06.2022 й лот №102579	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON ZILOL VOHA		
2	Сув тегирмон күчасини жорий таъмираш L-1,330 км (Асфальт 1,330км)	2022 й	1,33	467,8 23,1	467,8 23,1	467,8	444,68			1,33	444,68		23,1	13,3	9,8	0,0 0,0	23.05.2022 й лот №78409	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI		
3	Нурлы ділдер күчасини жорий таъмираш L-1,441 (Асфальт колпама)	2022 й	1,441	661,0 31,5	661,0 31,5	661,0	629,534			1,441	629,534		31,5	18,2	13,3	0,0 0,0	23.05.2022 й лот №78415	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI		
4	Гулзор күчасини жорий таъмираш L-2,180км (Шагал колпама-2,180км)	2022 й	2,18	250,8 10,1	250,8 10,1	250,8	240,7			2,18	240,7	10,1	5,0	5,1 0,0	18.06.2022 й лот №99270	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON ZILOL VOHA				
5	Ат-Термизий күчасини жорий таъмираш L-0,815км (Шагал колпама-0,235км) (Асфальт ямок шацдары-0,580 км)	2022 й	0,815	74,3 3,6	74,3 3,6	74,3	70,735			0,815	70,735	3,6	1,3	2,3 0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA				
6	Амир Темур күчасини жорий таъмираш L-1,435км (Шагал колпама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6 8,4	170,6 8,4	170,6	162,161			1,435	162,161	8,4	4,3	4,1 0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA				
7	Кургонча күчасини жорий таъмираш L-0,240 км (Бетон колпама еткизиш)	2022 й	0,24	166,2 8,1	166,2 8,1	166,2	158,1	0,24	158,103			8,1	4,3	3,8 0,0	23.05.2022 й №78429	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA				
8	Шодлик күчасини жорий таъмираш L-0,680 км (Бетон колпама еткизиш)	2022 й	0,68	486,1 23,1	486,1 23,1	486,1	463,049	0,68	463,049			23,1	13,2	9,9 0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООО UCHOIZIL ELDOR				
9	Бури булок күчасини жорий таъмираш L-1,290км (Шагал колпама)	2022 й	1,29	132,1 6,1	132,1 6,1	132,1	126			1,29	126	6,1	3,0	3,1 0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ				

№	Объектлар номи ва мансили	Курилиш бошлини шин ва тутгалланши йилин	Лойиксави й куватли, тегизишни ўлчов берилгислар ида (жом)	Пудрат шартнома тунигган вактдаги курилишининг умумий киймати	Курилишининг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жади капитал кийимлалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига утуччи объект буйича колдик киймати	Тендер сандори баённомаси тасдиқланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пудратин курилиш ташкилотлари				
							Шундан																	
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)		Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама		Бошка харажатлар (млн.сум)	шундан								
10	Сув тегирмон кучасини жорий таъмирилаш L-1,080 км (Шагал коплама)	2022 й	1,08	90,4 6,1 6,1	90,4 6,1 6,1	86,273										4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №678609	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA		
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирилаш L-1,905 (Шагал коплама)	2022 й	1,905	173,0 8,0 8,0	173,0 8,0 8,0	173,0	165									1,905 165	8,0 8,0	4,5 3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №678613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
12	Курғонча кучасини жорий таъмирилаш L-1,605км (Шагал коплама)	2022 й	1,605	167,7 7,7 7,7	167,7 7,7 7,7	160										1,605 160	7,7 7,7	4,0 3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №678619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
	Таксимланмаган маблаг																							
10	Исломобод МФЙ		20,0	3915,9 149,4	3915,9 149,4	4 098,0	3 733,0	2,4	1 601,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	182,9	100,9	82,0	0,0 0,0							
1	Истиқлол асосий кучасини жорий таъмирилаш L-1,7 км (Бетон коплама еткизиш)	2022 й	1,7	1 200,0 32,6	1 200,0 32,6	1200,0	1144,0	1,7	1144,0						56,0	30,0	26,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №677231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS			
2	Навбахор асосий кучасини жорий таъмирилаш L-1,7 км (Асфальт коплама)	2022 й	1,7	691,6 32,6	691,6 32,6	691,6	659			1,7	659				32,6	18,5	14,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №677109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
3	Навбахор кучасини жорий таъмирилаш L-1,915 км (Шагал коплама)	2022 й	1,915	119,8 5,3	119,8 5,3	119,8	114,5					1,915	114,5	5,3	2,8	2,5		0,0 0,0	18.05.2022 й №677116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
4	Тойлок кучасини жорий таъмирилаш L-0,790 км (Шагал коплама)	2022 й	0,79	58,8 2,6	58,8 2,6	58,8	56,2					0,79	56,2	2,6	1,4	1,2		0,0 0,0	18.05.2022 й №677140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
5	Истиқлол кучасини жорий таъмирилаш L-4,205км (Шагал коплама)	2022 й	4,205	287,0 13,0	287,0 13,0	287,0	274					4,205	274	13,0	7,0	6,0		0,0 0,0	18.05.2022 й №677148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
6	Гулзор кучасини жорий таъмирилаш L-1,715 км (Шагал коплама-1,715км)	2022 й	1,715	120,9 5,4	120,9 5,4	120,9	115,5					1,715	115,5	5,4	2,9	2,5		0,0 0,0	18.05.2022 й №677184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирилаш L-5,960км (Шагал коплама)	2022 й	5,96	426,6 20,6	426,6 20,6	426,6	405,959					5,96	405,959	20,6	11,8	8,8		0,0 0,0	18.05.2022 й №677203	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS			
8	Истиқлол кучасини жорий таъмирилаш L-0,660км (Бетон коплама еткизиш-0,660км)	2022 й	0,66	479,7 12,0	479,7 12,0	479,7	457,55	0,66	457,55						22,1	12,0	10,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №677231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS			
9	Гулзор кучасини жорий таъмирилаш L-0,5км (асфальт коплама)	2022 й	0,5	194,8 9,3	194,8 9,3	194,8	185,5			0,5	185,5				9,3	5,3	4,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №677299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ			
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирилаш L-0,855км (Асфальт коплама)	2022 й	0,855	336,8 16,0	336,8 16,0	336,8	320,8			0,855	320,8				16,0	9,2	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №677308	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS			
	Таксимланмаган маблаг						182,1																	
16	Музработ тумани		24,2	4 188,3 205,2	4 188,3 205,2	4 368,0	3 978,2	0,9	691,3	0,8	347,0	22,5	2 939,9	205,2	117,7	87,5	0,0 0,0							
8	Дубоба МФЙ		10,6	2 079,0 98,1	2 079,0 98,1	2 094,0	1 980,9	0,5	417,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	98,1	56,1	42,0	0,0 0,0							
1	Дубоба гузари кучасини жорий таъмирилаш L-625 м.(Асфальт коплама еткизиш)	2022 й	0,625	275,2 13,2	275,2 13,2	275,2	262			0,625	262				13,2	7,5	5,7	0,0 0,0	19.05.2022 й №682633	14.04.2022 й №36598	ООО CONTACT SILK TRANS			
2	Урекзор кучасини жорий таъмирилаш L-490 м.(шагал коплама еткизиш)	2022 й	0,49	52,1 2,5	52,1 2,5	52,1	49,575					0,49	49,575	2,5	1,4	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №677045	14.04.2022 й №36598	Музработ ТИФУК				
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирилаш L-330 М, (цементобетон коплама еткизиш)	2022 й	0,33	299,8 14,3	299,8 14,3	299,8	285,516	0,33	285,516						14,3	8,5	5,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №675750	14.04.2022 й №36598	Музработ ТИФУК			
4	Водазабор кучасини жорий таъмирилаш L-2721 м.(шагал коплама еткизиш)	2022 й	2,721	284,4 14,4	284,4 14,4	284,4	270					2,721	270	14,4	8,3	6,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №675755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI				
5	Амиробод кучасини жорий таъмирилаш L-4915 М (1220 м Асфальт коплама еткизиш ; 3695 м шагал коплама)	2022 й	4,915	877,4 40,4	877,4 40,4	877,4	837					4,915	837	40,4	23,0	17,4	0,0 0,0	10.05.2022 й №675759	14.04.2022 й №36598	Музработ ТИФУК				
6	Урмон кучаси жорий таъмирилаш L-920 м,(шагал коплама еткизиш)	2022 й	0,92	100,7 4,7	100,7 4,7	100,7	95,979					0,92	95,979	4,7	2,6	2,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №675770	14.04.2022 й №36598	Музработ ТИФУК				
7	Нуроний кучаси жорий таъмирилаш L-0,483 м.(шагал коплама еткизиш)	2022 й	0,483	51,3 2,4	51,3 2,4	51,3	48,867					0,483	48,867	2,4	1,3	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №677046	14.04.2022 й №36598	Музработ ТИФУК				
8	Нуроний кучаси жорий таъмирилаш L-0,152 м.(бетон коплама еткизиш)	2022 й	0,152	138,2 6,2	138,2 6,2	138,2	132	0,152	132						6,2	3,5	2,7	0,0 0,0	03.06.2022 й №685194	14.04.2022 й №36598	Сурхондэр КФУК			
	Таксимланмаган маблаг						15,0																	
8	Гулобод МФЙ		13,5	2109,2 107,1	2109,2 107,1	2274,000	1997,3	0,4	273,8	0,2	85,0	12,9	1638,5	107,1	61,6	45,5	0,0 0,0							
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирилаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Коплама; 2376 М Шагал Коплама Еткизиш)	2022 й	2,592	343,6 16,6	343,6 16,6	343,6	327					2,592	327	16,6	9,5	7,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №677050	14.04.2022 й №36595	ООО CONTACT SILK TRANS				
2	Гулобод МФЙ Курғонча кучасини жорий таъмирилаш L-360 М, (Шагал Коплама Еткизиш)	2022 й	0,36	37,0 1,8	37,0 1,8	37,0	35,164					0,36	35,164	1,8	1,0	0,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №677051	14.04.2022 й №36595	Музработ ТИФУК				
3	Гулобод МФЙ Истиқлол кучасини жорий таъмирилаш L-2936 М, (2714 М Шагал Коплама ; 222 Асфальт)	2022 й	2,936	295,7 18,8	295,7 18,8	295,7	276,9			0,2	85	2,7	191,9	18,8	10,8	8,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №677052	14.04.2022 й №36595	Музработ ТИФУК				
4	Гулобод МФЙ Истиқлол-3 кучасини жорий таъмирилаш L-371 М, (Цементобетон Коплама Еткизиш)	2022 й	0,371	287,4 13,6	287,4 13,6	287,4	273,8	0,371	273,8						13,6	8,0	5,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №677053	14.04.2022 й №36595	Музработ ТИФУК			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш зоилинни ши ва гулданиниши йили	Лойикави купчалик тегинчи учков бирликлар иди (км)	Пудрат шартнома түзилган вактдаги курилишининг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ ходатига киймати	2022 йил жами капитал мүмкимлар (млн сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ходатига утуччи объект буйича колдик киймати	Тендер саводлари басономаси тасдиқланган санси ва раками №	Экспертиза санси ва раками №	Пудратни курниш ташкилотлари				
							Шундан						Бонса харражатлар (млн сум)	шундан										
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн сум)		Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама		Bуюртмачи харражатлари	Лойикава экспертиза характеристлари								
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М, (Шагал Конлама Етказиши)	2022 й	0,91	98,3 4,6	98,3 4,6	98,3	88,9					0,91	88,9	4,6	2,6	2,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №67054	14.04.2022 й №36595	Музработ ТИФУК				
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Конлама ; 1225 М Шагал Конлама Етказиши)	2022 й	1,81	388,9 18,9	388,9 18,9	388,9	370					1,81	370	18,9	10,8	8,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №67055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё КФУК				
7	Гулобод МФЙ Нуроний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Конлама ; 2746 М Шагал Конлама Етказиши)	2022 й	3,33	536,6 26,6	536,6 26,6	536,6	510,01					3,33	510,01	26,6	15,3	11,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №67057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Файз МЧЖ				
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шагал Конлама Етказиши)	2022 й	1,221	121,7 6,2	121,7 6,2	121,7	115,544					1,221	115,544	6,2	3,6	2,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №67058	14.04.2022 й №36595	Шарқ Ҳулкари Х/К				
	Таксимланмаган маблаг						164,8																	
13	Олтинсой тумани		30,8	5802,0 232,3	5802,0 232,3	6005,9	5457,2	3,3	2036,6	7,1	1643,9	20,4	1776,8	232,3	112,2	120,1	109,8 0,0							
6	Навруз МФЙ Навруз ва Қаймокли аҳоли пунктни		16,2	2861,0 118,1	2861,0 118,1	2958,0	2630,5	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	1103,4	118,1	59,0	59,1	109,8 0,0							
1	Навруз МФЙ Навруз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	472,5 22,9	472,5 22,9	472,5	449,6			0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №680327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
2	Навруз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026					3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №680334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
3	Навруз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266			2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №680354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
4	Навруз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1 010,7 48,0	1 010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744					48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №680360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
5	Навруз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475	479,6 5,4	479,6 5,4	369,8	364,394					4,475	364,394	5,4		5,4	109,8 0,0	07.06.2022 й №696311	14.04.2022 й №36715	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI				
6	Навруз МФЙ Қаймокли кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451					2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №683259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ				
	Таксимланмаган маблаг					206,7																		
7	Ботош МФЙ		14,7	2941,0 114,2	2941,0 114,2	3048,0	2826,8	1,9	1073,9	4,1	1079,6	8,7	673,3	114,2	53,2	61,0	0,0 0,0							
1	Ботош кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38					26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №680336	14.04.2022 й №36711	Шарқ Ҳулкари Х/К				
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29			2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №688323	14.04.2022 й №36711	OOO SHEROBOD CITI HOUSE				
3	Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755			0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №688325	14.04.2022 й №36711	OOO SHEROBOD CITI HOUSE				
4	Ўрикзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3			1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №683267	14.04.2022 й №36711	OOO SHEROBOD CITI HOUSE				
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895	129,9 5,8	129,9 5,8	129,9	124,104					1,895	124,104	5,8	3,2	2,6	0,0 0,0	02.06.2022 й №683264	14.04.2022 й №36711	OOO SHEROBOD CITI HOUSE				
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16	595,6 27,1	595,6 27,1	595,6	568,498	1,16	568,498					27,1	15,0	12,1	0,0 0,0	08.06.2022 й №696312	14.04.2022 й №36711	OOO SHEROBOD CITI HOUSE				
7	Исломобод-1-14 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	5,597	400,6 18,1	400,6 18,1	400,6	382,455					5,597	382,455	18,1	10,5	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №696313	14.04.2022 й №36711	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI				
	Таксимланмаган маблаг					107,0																		
11	Сарисиё тумани		9,4	4944,4 180,8	4944,4 180,8	4896,0	4705,3	4,0	2798,9	5,4	1906,3	0,0	0,0	180,8	82,9	97,9	58,4 0,0							
7	Этиром МФЙ Ўзгариш аҳоли пунктни		4,8	2448,0 106,6	2448,0 106,6	2448,0	2341,4	2,0	1367,2	2,9	974,2	0,0	0,0	106,6	57,6	49,0	0,0 0,0							
1	"Этиром" МФЙ А.Жомий кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,3					12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №679567	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				
2	Сарисиё Тумани "Этиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,127 Км	2022 й	0,1	92,2 1,8	92,2 1,8	92,2	90,3	0,127	90,3					1,8		1,8	0,0 0,0	07.06.2022 й №696328	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				
3	Сарисиё Тумани "Этиром" МФЙ Ҳадарбог' кучасини жорий таъмирлаш L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	633,0					32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №679595	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				
4	Сарисиё Тумани "Этиром" МФЙ З.М.Бобур кучасини жорий таъмирлаш L-0,560 км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,6					18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №679598	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				
5	Сарисиё Тумани "Этиром" МФЙ И.Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-1,265 км	2022 й	1,3	461,5 20,6	461,5 20,6	461,5	440,8			1,265	440,84			20,6	11,0	9,6	0,0 0,0	11.05.2022 й №679600	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				
6	Сарисиё Тумани "Этиром" МФЙ А.Навоий кучасини жорий таъмирлаш L-0,742 км	2022 й	0,7	246,7 11,1	246,7 11,1	246,7	235,5			0,742	235,538			11,1	6,0	5,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №679604	19.04.2022 й №37501	Сарисиё ТИФУК				

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланши ва тугалланши йилини	Дойихави куввати, тегисиши улчов Зирликсаид (км)	Пудрат шартнома тулигиган вактдаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал киймаллар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига утгучи объект бўйича колдик киймати	Тендер саводлари баённомаси тадсизланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пурдатчи курилиш ташкилотлари				
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)	Шундан						Бошка харажатлар (млн.сум)	шундан									
								Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама			Bуюртмаchi харажатлари	Лойхча ва экспертиза каражатлари								
7	Сариосиे Тумани "Эхтиром" МФЙ А. Темур кучасини жорий таъмидаш L-0,850 км	2022 й	0,9	307,7 9,9	307,7 9,9	307,7	297,8			0,85	297,809			9,9	3,4	6,5	0,0	0,0	07.06.2022 й №696329	19.04.2022 й №37501	Сариосиे ТИФУК			
4	Нурбулук МФЙ Гулшан ахоли пунктни		4,5	2496,4 74,2	2496,4 74,2	2 448,0	2 363,8	2,0	1 431,7	2,5	932,1	0,0	0,0	74,2	25,3	48,9	58,4 0,0							
1	"Норбулук" МФЙ Асосий кучасини жорий таъмидаш L-2,000 км	2022 й	2,0	1 518,7 28,6	1 518,7 28,6	1460,3	1431,7	2,0	1431,7								28,6	28,6	58,4 0,0	23.05.2022 й №84615	19.04.2022 й №37498	Сариосие ТИФУК		
2	"Норбулук" МФЙ Отамакон кучасини жорий таъмидаш L-0,775 км	2022 й	0,8	336,4 15,1	336,4 15,1	336,4	321,3			0,8	321,3			15,1	8,0	7,1	0,0 0,0		23.05.2022 й №84623	19.04.2022 й №37498	Сариосиё ТИФУК			
3	"Норбулук" МФЙ Умид Николлари кучасини жорий таъмидаш L-0,900 км	2022 й	0,9	331,1 15,6	331,1 15,6	331,1	315,5			0,9	315,5			15,6	8,8	6,8	0,0 0,0		23.05.2022 й №84631	19.04.2022 й №37498	Сариосиё ТИФУК			
4	"Норбулук" МФЙ Эбек кучасини жорий таъмидаш L-0,840 км	2022 й	0,8	310,2 14,9	310,2 14,9	310,2	295,3			0,8	295,3			14,9	8,5	6,4	0,0 0,0		23.05.2022 й №84638	19.04.2022 й №37498	Сариосиё ТИФУК			
	Таксимланмаган маблаг						10,0																	
12	Термиз тумани		40,0	7540,8 198,7	7540,8 198,7	7 638,0	7 324,8	2,2	1 686,6	1,1	1 059,7	36,7	4 578,5	202,1	49,3	152,8	17,3 0,0							
8	Бунёдкор МФЙ		23,3	4559,5 139,4	4559,5 139,4	4 674,0	4 420,1	2,2	1 686,6	0,0	0,0	21,2	2 733,5	142,8	49,3	93,5	0,0 0,0							
1	Ўзбекистон кучасини жорий таъмидаш 1,274 км (Шагал коплама)	2022 й	1,3	168,0 3,5	168,0 3,5	168,0	164,5				1,3	164,5	3,5			3,5	0,0 0,0		24.05.2022 й №85378	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ			
2	Нурли днёр кучасини жорий таъмидаш 1,022 км (Шагал коплама)	2022 й	1,0				73,9					1,0		2,6		2,6					Тандов			
3	Бунёдкор кучасини жорий таъмидаш 1,291 км (Цементбетон коплама)	2022 й	1,3	1 017,7 43,6	1 017,7 43,6	1017,7	974,1	1,3	974,1					43,6	24,3	19,3	0,0 0,0		23.05.2022 й №85394	14.04.2022 й №36705	Термиз Сардор Транс МЧЖ			
* 4	Бунёдкор 1-кучадан 18-кучагача жорий таъмидаш 8,392 км (Шагал коплама)	2022 й	8,4	1 115,7 47,7	1 115,7 47,7	1115,7	1068,0				8,4	1068,0	47,7	25,0	22,7	0,0 0,0		23.05.2022 й №85407	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ				
5	Буёдкор 23-кучадан 30-кучагача кисменин жорий таъмидаш 3,532 км (Шагал коплама)	2022 й	3,5	476,0 10,0	476,0 10,0	476,0	466,0				3,5	466,0	10,0			10,0	0,0 0,0		23.05.2022 й №85416	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS			
6	Буёдкор 38-кучасини жорий таъмидаш 0,300 км (Шагал коплама)	2022 й	0,3				40,6				0,3		0,8		0,8						Тандов			
7	Бунёдкор 37-кучасини жорий таъмидаш 0,900 км (Цементбетон коплама)	2022 й	0,9	725,9 13,4	725,9 13,4	725,9	712,5	0,9	712,5					13,4		13,4	0,0 0,0		10.06.2022 й №97633	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ			
8	Янги давр кучасини жорий таъмидаш 6,633 км (Шагал коплама)	2022 й	6,6	1 056,2 21,2	1 056,2 21,2	1056,2	1035,0				6,6	1035,0	21,2			21,2	0,0 0,0		23.05.2022 й №85442	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS			
4	Келажак МФЙ		16,7	2981,3 59,3	2981,3 59,3	2 964,0	2 904,7	0,0	0,0	1,1	1 059,7	15,6	1 845,0	59,3	0,0	59,3	17,3 0,0							
1	Келажак кучасини 1-кучадан 6-кучагача жорий таъмидаш 4,626 км (Шагал коплама)	2022 й	4,6	593,0 13,0	593,0 13,0	593,0	580,0				4,6	580,0	13,0			13,0	0,0 0,0		23.05.2022 й №85457	14.04.2022 й №36710	Ўтқир КТХФ			
2	Келажак 7-кучасини жорий таъмидаш 1,120 км (Тупроқ йўлни а/б йўлга айлантириш)	2022 й	1,1	1 088,3 11,3	1 088,3 11,3	1071,0	1059,7			1,1	1059,7			11,3		11,3	17,3 0,0		23.05.2022 й №85463	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS			
3	Келажак кучасини 8-кучадан 18-кучагача жорий таъмидаш 8,406 км (Шагал коплама)	2022 й	8,4	888,8 26,0	888,8 26,0	888,8	862,7				8,4	862,7	26,0			26,0	0,0 0,0		23.05.2022 й №85470	14.04.2022 й №36710	ООО SURHON MEGA TRANS			
4	Келажак кучасини 15-кучадан 19-кучагача жорий таъмидаш 2,540 км (Шагал коплама)	2022 й	2,5	411,2 9,0	411,2 9,0	411,2	402,2				2,5	402,2	9,0			9,0	0,0 0,0		23.05.2022 й №85479	14.04.2022 й №36710	ООО SURHON MEGA TRANS			
15	Термиз шахри		14,8	7660,9 369,2	7660,9 369,2	7 794,0	7 285,8	3,7	2 977,6	11,1	4 308,2	0,0	0,0	369,2	213,3	155,9	0,0 0,0							
3	Богишамол МФЙ	2022 й	5,0	2880,5 135,0	2880,5 135,0	2 898,0	2 745,5	1,7	1 385,5	3,3	1 360,0	0,0	0,0	135,0	77,0	58,0	0,0 0,0							
1	5-кичин даҳа кучасини жорий таъмидаш 1,187 км (Асфальт коплама етказиши)	2022 й	1,2	489,0 22,0	489,0 22,0	489,0	467,0			1,2	467,0			22,0	12,0	10,0	0,0 0,0		16.05.2022 й №83678	14.04.2022 й №36685	ООО CONTACT SILK TRANS			
2	Янги давр кучасини жорий таъмидаш 1,733 км (Бетон коплама етказиши)	2022 й	1,7	1 454,3 68,7	1 454,3 68,7	1454,3	1385,5	1,7	1385,5					68,7	40,0	28,7	0,0 0,0		16.05.2022 й №83686	14.04.2022 й №36685	CHORMINOR SADO MCHI			
3	Янги давр кучасини жорий таъмидаш 2,112 км (Асфальт коплама етказиши)	2022 й	2,1	937,2 44,2	937,2 44,2	937,2	893,0			2,1	893,0			44,2	25,0	19,2	0,0 0,0		16.05.2022 й №83700	14.04.2022 й №36685	ООО CONTACT SILK TRANS			
	Таксимланмаган маблаг					17,5																		
12	Чегара МФЙ		9,8	4780,4 234,2	4780,4 234,2	4 896,0	4 540,3	2,0	1 592,1	7,8	2 948,2	0,0	0,0	234,2	136,3	97,9								
1	Ёшлик кучасини жорий таъмидаш L-0,465 км (Асфальт коплама етказиши)	2022 й	0,5	166,6 3,7	166,6 3,7	166,6	162,9			0,5	162,9			3,7		3,7	0,0 0,0		13.05.2022 й №77860	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК			
2	Бахор кучасини жорий таъмидаш L-0,945 км (Асфальт коплама етказиши)	2022 й	0,9	377,5 17,9	377,5 17,9	377,5	359,7			0,9	359,7			17,9	9,7	8,2	0,0 0,0		13.05.2022 й №77864	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК			
3	Майрифат кучасини жорий таъмидаш L-0,935 км (Асфальт коплама етказиши)	2022 й	0,9	337,4 15,9	337,4 15,9	337,4	321,5			0,9	321,5			15,9	8,6	7,3	0,0 0,0		13.05.2022 й №77859	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК			

№	Объектлар номи ва мантили	Курилиш бошланши ва туталданиши йили	Лойхави куввати, тегисчи улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома туидаги вактдаги курилишининг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал куйималлар (млн.сум)	Шу жумладан								Бошка харажатлар (млн.сум)	Бошка шундан	Тендер савдолари баёниномаси тасдиқланган санаси ва раками	Экспертиза санаси ва раками №	Пурлатчи курилиш ташкиллари					
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)		Шундан				Бошка											
							Цементбетон коплама	Асфальтбетон коплама	Шагал коплама		Бошка харажатларни		Букортмачи харажатларни	Лойхса ва экспертиза харажатларни										
4	Наабахор кучасини жорий таъмирилаш L-1,820 км (Асфальт коплама етказини)	2022 й	1,8	737,9 35,5 35,5	737,9 621,0 28,1	702,5 592,9 0,7		1,8 592,9	702,5			35,5	20,0	15,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA						
5	Шодлик кучасини жорий таъмирилаш L-0,740 км (Бетон коплама етказини)	2022 й	0,7	621,0 16,1 16,1	621,0 191,6 10,5	592,9 181,1 188,4 10,3	0,7 181,1 178,2					28,1	16,0	12,1	0,0 0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
6	Адолат кучасини жорий таъмирилаш L-0,855 км (Бетон коплама етказини)	2022 й	0,9	718,1 33,5 33,5	718,1 684,6 0,9	684,6 181,1						33,5	19,5	14,0	0,0 0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
7	Бустон кучасини жорий таъмирилаш L-0,410 км (Бетон коплама етказини)	2022 й	0,4	331,1 16,5 16,5	331,1 314,6 0,4	314,6						16,5	9,8	6,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	CHORMINOR SADO MCHJ						
8	Янги хаёт кучасини жорий таъмирилаш L-0,680 км (Асфальт коплама етказини)	2022 й	0,7	292,6 16,1 16,1	292,6 270,6			0,7	270,6			16,1	10,2	5,9	0,0 0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
9	Зиёллар кучасини жорий таъмирилаш L-0,490 км (Адольат коплама етказини)	2022 й	0,5	191,6 10,5 10,5	191,6 181,1			0,5	181,1			10,5	6,5	4,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
10	Гулистон кучасини жорий таъмирилаш L-0,460 км (Асфальт коплама етказини)	2022 й	0,5	188,4 10,3 10,3	188,4 178,2			0,5	178,2			10,3	6,4	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
11	Иттифок кучасини жорий таъмирилаш L-1,270 км (Асфальт коплама етказини)	2022 й	1,3	552,2 31,1 31,1	552,2 521,1			1,3	521,1			31,1	19,9	11,2	0,0 0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
12	Тарбиячи кучасини жорий таъмирилаш L-0,705 км (Асфальт коплама етказини)	2022 й	0,7	265,8 15,2 15,2	265,8 250,6			0,7	250,6			15,2	9,7	5,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термиз ТИФУК						
	Таксимланмаган маблаг					115,6																		
35	Узун тумани		15,9	5433,5 254,5 254,4	5433,5 254,5 254,4	5676,6	5108,3	4,1	2638,2	6,6	2155,4	5,1	314,7	254,4	140,9	113,5	0,0 0,0							
16	Оқостона МФЙ		7,9	2758,0 127,3 127,3	2758,0 127,3 127,3	2 853,5	2 553,9	2,0	1 309,4	3,2	1 068,2	2,7	176,2	127,3	70,2	57,1	0,0 0,0							
1	Узун тумани "Оқостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирилаш L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5 40,5	856,1 815,6 815,6	122,9						40,5	23,0	17,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги йўл кучасини жорий таъмирилаш L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4 19,4	402,2 382,8 382,8							19,4	11,2	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
3	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Нури хаёт кучасини жорий таъмирилаш L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5 5,5	116,5 111,1 111,1							5,5	3,0	2,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
4	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-4 кучасини жорий таъмирилаш L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3 6,3	129,2 122,9							6,3	3,5	2,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
5	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Иби-сино-1 кучасини жорий таъмирилаш L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7 3,7	77,7 74,1							3,7	1,9	1,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
6	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Халимаюйкучасини жорий таъмирилаш L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9 7,9	163,6 155,7							7,9	4,3	3,6	0,0 0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
7	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Урикзор кучасини жорий таъмирилаш L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2 3,2	70,4 67,2							3,2	1,7	1,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
8	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирилаш L-0,400 км	2022 й	0,4	104,4 4,8 4,8	104,4 99,6							4,8	2,5	2,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98381	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
9	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирилаш L-1,000 км	2022 й	1,0	348,6 16,6 16,6	348,6 332,0							16,6	9,0	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №98374	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
10	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-2 кучасини жорий таъмирилаш L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2 6,2	125,3 119,1							6,2	3,4	2,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги хаёт-2 кучасини жорий таъмирилаш L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0 5,0	102,7 97,7							5,0	2,7	2,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
12	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-1 кучасини жорий таъмирилаш L-1,200 км	2022 й	1,2	161,9 4,0 4,0	161,9 80,9							1,2	80,9	4,0	2,1 0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
13	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Гулобод кучасини жорий таъмирилаш L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0 1,0	20,7 19,7							0,3	19,7	1,0	0,5 0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Мантура Файз Х/К						
14	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирилаш L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2 2,2	43,2 41,0							0,7	41,0	2,2	1,2 0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
15	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирилаш L-0,300 км	2022 й	0,3	21,4 0,7 0,7	21,4 20,7							0,3	20,7	0,7	0,2 0,0	18.06.2022 й №100012	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
16	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирилаш L-0,200 км	2022 й	0,2	14,1 0,3 0,3	14,1 13,8							0,2	13,8	0,3	0,3 0,0	10.06.2022 й №98356	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК						
	Таксимланмаган маблаг					95,5																		
19	Узункишлек МФЙ		7,9	2675,4 127,2 127,2	2675,4 2 554,5	2 823,0	2 554,5	2,1	1 328,7	3,3	1 087,2	2,4	138,5	127,2	70,7	56,5	0,0 0,0							
1	"Узункишлек" МФЙ Порлок йўл кучасини жорий таъмирилаш L-0,230 км	2022 й	0,2	150,8 7,0 7,0	150,8 143,8	150,8	143,8	0,2	143,8						7,0	4,0	3,0 0,0	10.06.2022 й №98350	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК				
2	"Узункишлек" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирилаш L-0,815 км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 504,1	523,1	504,1	0,8	504,1						25,2	14,7	10,5 0,0	12.05.2022 й №79617	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК				

№	Объектлар номи ва монтили	Курилиш бошланиши ва тутгалланиши йилни	Лойинчалик куввати, тегишилдишчи улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вактдаги курилишининг умумий киймати	Куриличининг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига ўтуччи объект бўйича колдик киймати	Тендер сайдоллари баённомаси тасдиқланган санаси ва раками №	Экспертиза санаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкилотлари
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)		Шундан						Бошка характеристлар (млн.сум)		шуңдан			
							Цементбетон коплама	Асфальтбетон коплама	Шагал коплама		Буюртмаchi характеристлар (млн.сум)	Лойиха ва экспертиза характеристларни санаси ва раками								
3	"Узункишлок" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	196,9 9,0 9,0	196,9 407,3 19,7	196,9 387,6 110,8	187,9 0,6 0,2	187,9 387,6 105,3					9,0 19,7 5,5	5,0 11,5 3,2	4,0 8,2 2,3	0,0 0,0 0,0	10.06.2022 й №98343 12.05.2022 й №79627 12.05.2022 й №79633	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
4	"Узункишлок" МФЙ Фаронон кучасини жорий таъмирлаш L-0,620 км	2022 й	0,6	407,3 19,7	407,3 19,7	407,3 387,6	0,6 0,2	387,6 105,3					19,7 5,5	11,5 3,2	8,2 2,3	0,0 0,0 0,0	12.05.2022 й №79627 12.05.2022 й №79646	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
5	"Узункишлок" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,174 км	2022 й	0,2	110,8 5,5	110,8 5,5	110,8 105,3	0,2	105,3					5,5 1,7	3,2 1,4	2,3 1,4	0,0 0,0 0,0	12.05.2022 й №79633 12.05.2022 й №79641	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
6	"Узункишлок" МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,186 км	2022 й	0,2	63,4 3,1	63,4 3,1	63,4 60,3			0,2 1,2	60,3 383,4			3,1 19,6	1,7 10,8	1,4 8,8	0,0 0,0 0,0	12.05.2022 й №79641 12.05.2022 й №80028	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
7	"Узункишлок" МФЙ Чангак Бобо кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км	2022 й	0,4	141,1 6,9	141,1 6,9	141,1 134,2			0,4 0,4	134,2 383,4			6,9 19,6	3,8 10,8	3,1 8,8	0,0 0,0 0,0	12.05.2022 й №79646 12.05.2022 й №79646	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
8	"Узункишлок" МФЙ Гунча (Асосий Кучча) кучасини жорий таъмирлаш L-1,170 км	2022 й	1,2	403,0 19,6	403,0 19,6	403,0 383,4			1,2 1,2	383,4 383,4			19,6 19,6	10,8 10,8	8,8 8,8	0,0 0,0 0,0	12.05.2022 й №79646 12.05.2022 й №80028	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
9	"Узункишлок" МФЙ Нурашон кучасини жорий таъмирлаш L-0,436 км	2022 й	0,4	148,2 7,3	148,2 7,3	148,2 140,9			0,4 0,4	140,9 140,9			7,3 7,3	4,0 4,0	3,3 3,3	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80036 11.05.2022 й №80036	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
10	"Узункишлок" МФЙ Янги Йўл кучасини жорий таъмирлаш L-0,165 км	2022 й	0,2	59,7 2,4	59,7 2,4	59,7 57,3			0,2 0,2	57,3 57,3			2,4 2,4	1,1 1,1	1,3 1,3	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80036 11.05.2022 й №80036	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
11	"Узункишлок" МФЙ Истикпол кучаси L-0,290 км	2022 й	0,3	95,1 4,6	95,1 4,6	95,1 90,5			0,3 0,3	90,5 90,5			4,6 4,6	2,5 2,5	2,1 2,1	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80063 11.05.2022 й №80063	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
12	"Узункишлок" МФЙ Зинеллар кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км	2022 й	0,7	232,2 11,5	232,2 11,5	232,2 220,6			0,7 0,7	220,6 220,6			11,5 6,3	5,2 5,2	5,2 5,2	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80135 11.05.2022 й №80135	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
13	"Узункишлок" МФЙ Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	16,0 0,8	16,0 0,8	16,0 15,3							0,3 15,3	0,8 0,8	0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80147 11.05.2022 й №80147	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
14	"Узункишлок" МФЙ Нурил Йулукасини жорий таъмирлаш L-0,443 км,	2022 й	0,4	26,9 1,1	26,9 1,1	26,9 25,8							0,4 1,1	25,8 1,1	0,5 0,5	0,6 0,6	0,0 0,0 0,0	07.06.2022 й №96270 07.06.2022 й №96270	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
15	"Узункишлок" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,280 км	2022 й	0,3	16,7 0,4	16,7 0,4	16,7 16,3							0,3 16,3	0,4 0,4	0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	10.06.2022 й №98309 10.06.2022 й №98309	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК	
16	"Узункишлок" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,500 км	2022 й	0,5	29,6 1,4	29,6 1,4	29,6 28,3							0,5 1,4	28,3 1,4	0,7 0,7	0,7 0,7	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80204 11.05.2022 й №80204	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
17	"Узункишлок" МФЙ Порлок Йулукасини жорий таъмирлаш L-0,310 км	2022 й	0,3	18,4 0,4	18,4 0,4	18,4 18,0							0,3 0,3	18,0 0,4	0,4 0,4	0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	10.06.2022 й №98279 10.06.2022 й №98279	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
18	"Узункишлок" МФЙ Икаримов кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км	2022 й	0,3	18,4 0,9	18,4 0,9	18,4 17,5							0,3 17,5	0,9 0,9	0,5 0,5	0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	11.05.2022 й №80243 11.05.2022 й №80243	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
19	"Узункишлок" МФЙ Янги Йулкуласини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	17,8 0,4	17,8 0,4	17,8 17,4							0,3 0,3	17,4 17,4	0,4 0,4	0,4 0,4	0,0 0,0 0,0	10.06.2022 й №98267 10.06.2022 й №98267	18.04.2022 й №37355 18.04.2022 й №37355	Узун ТИФУК
	Таксимламаган маблағ												141,4							
23	Шербод тумани		18,1	4800,7 218,5	4800,7 218,5	5 322,1	4 519,9	2,1	1 339,2	7,2	2 531,2	8,9	649,4	225,4	110,5	114,9	62,3 0,0			
9	Богонобод МФЙ		10,6	2956,4 138,7	2956,4 138,7	3 198,0	2 817,8	1,1	900,0	4,1	1 484,8	5,4	433,0	138,7	74,7	64,0	0,0 0,0			
1	Марказий-1 кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон коплама етқизиш)	2022 й	1,1	945,1 45,1	945,1 45,1	945,1 900,0	1,1	900,0					45,1	26,0	19,1		0,0 0,0	19.05.2022 й №78538 19.05.2022 й №78538	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
2	Куктошон кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шагал коплама етқизиш)	2022 й	0,3	24,5 1,0	24,5 1,0	24,5 23,5							0,3 1,0	23,5 1,0	0,5 0,5	0,5 0,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №78543 19.05.2022 й №78543	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
3	Шержон кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шагал коплама етқизиш)	2022 й	0,5	37,9 1,4	37,9 1,4	37,9 36,5							0,5 0,5	36,5 1,4	0,6 0,6	0,8 0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й №78548 19.05.2022 й №78548	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
4	Кизил олма кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шагал коплама етқизиш)	2022 й	1,8	152,9 9,9	152,9 9,9	152,9 143,0							1,8 1,8	143,0 9,9	9,9 3,9	6,0 6,0	0,0 0,0 0,0	19.05.2022 й №78552 19.05.2022 й №78552	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
5	Сарой кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шагал коплама етқизиш)	2022 й	2,8	238,0 8,0	238,0 8,0	238,0 230,0							2,8 2,8	230,0 8,0	8,0 3,0	5,0 5,0	0,0 0,0 0,0	19.05.2022 й №78559 19.05.2022 й №78559	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
6	Марказий кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт коплама етқизиш)	2022 й	1,1	418,6 18,6	418,6 18,6	418,6 400,0			1,1	400,0			18,6	10,0	8,6	0,0 0,0 0,0	18/06.2022 й №99850 18/06.2022 й №99850	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	GOLD STAR MAX MCHJ	
7	Куктошон кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт коплама етқизиш)	2022 й	1,3	496,0 24,7	496,0 24,7	496,0 471,3			1,3	471,3			24,7	13,2	11,5	0,0 0,0 0,0	19.05.2022 й №83567 19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	Шербод ТИФУК	
8	Шержон кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт коплама етқизиш)	2022 й	0,9	316,7 14,7	316,7 14,7	316,7 302,0			0,9	302,0			14,7	8,5	6,2	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567 19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
9	Кизил олма кишлоги кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт коплама етқизиш)	2022 й	0,8	326,9 15,4	326,9 15,4	326,9 311,5			0,8	311,5			15,4	9,0	6,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83581 19.05.2022 й №83581	14.04.2022 й №36707 14.04.2022 й №36707	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
	Таксимламаган маблағ												241,6							
14	Бойкишиллоқ МФЙ		7,4	1844,2 79,8	1844,2 79,8	2 124,0	1 702,1	1,0	439,2	3,1	1 046,5	3,5	216,4	86,8	35,8	51,0	62,3 0,0			
1	Анорзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон коплама етқизиш)	2022 й	0,4			292,1			0,4				5,9		5,9		0,0 0,0			Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиши бошлангичиши йилни	Лойиханинг кутивати, тегисини ўлчон эмрликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилаган вактдаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январ холатига киймати (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ холатига утчи объект бўйича киймати	Тендер сайдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва раками №	Экспертиза санаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкилотлари									
						Курилиш монтаж иншорининг умумий киймати (млн.сум)		Шундан						Бонсаҳа характеристлар (млн.сум)	шундан													
						Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама		Буюртмачи характеристлари	Лойикга ва экспертиза характеристлари															
						км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум		Буюртмачи характеристлари	Лойикга ва экспертиза характеристлари														
2	Элобод кучасини жорий таъмидаш L-0,300 км (Бетон коплама етказиш)	2022 й	0,3	228,7 6,7 6,7	228,7 227,8 10,6	228,7 227,8 217,2	222,0 0,3 217,2	222,0 217,2					6,7	2,0	4,7	0,0 0,0	18.06.2022 й №99585	14.04.2022 й №36706	Утқир КТХФ									
3	Амир Темур кучасини жорий таъмидаш L-0,305 км (Бетон коплама етказиш)	2022 й	0,3										10,6	5,8	4,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №85504	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК									
4	Гулобод кучасини жорий таъмидаш L-0,300 км (шагал коплама етказиш)	2022 й	0,3				50,0						0,3	1,0		0,0 0,0			Тандов									
5	Тинчлик кучасини жорий таъмидаш L-1,1 км (шагал коплама етказиш)	2022 й	1,1	93,8 1,1 1,1	93,8	92,7							1,1	92,7	1,1	1,1	0,0 0,0	07.06.2022 й №95256	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК								
6	Катартол кучасини жорий таъмидаш L-0,350 км (шагал коплама етказиш)	2022 й	0,4	19,4 0,4 0,4	19,4	19,0							0,4	19,0	0,4	0,4	0,0 0,0	18.06.2022 й №104822	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК								
7	Дустлик кучасини жорий таъмидаш L-0,950 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	1,0	429,2 20,5 20,5	429,2 346,4					1,0	346,400			20,5	12,0	8,5	62,3 0,0	07.06.2022 й №95258	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК								
8	Дустлик кучасини жорий таъмидаш L-0,1 км (шагал коплама етказиш)	2022 й	0,1	9,0 2,1 2,1	9,0	6,9							0,1	6,9	2,1	2,1	0,0 0,0	18.06.2022 й №104822	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК								
9	Янги хомкон кинчиги кучасини жорий таъмидаш L-1,6 км (шагал коплама етказиш)	2022 й	1,6	102,4 4,6 4,6	102,4	97,9							1,6	97,9	4,6	2,5	2,1	0,0 0,0	07.06.2022 й №95260	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК							
10	Бахор кишилги кучасини жорий таъмидаш L-0,750 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	0,8	233,7 10,6 10,6	233,7	223,1				0,8	223,1				10,6	6,0	4,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №95261	14.04.2022 й №36706	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAOI							
11	Мустакилик кучасини жорий таъмидаш L-0,175 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	0,2	58,0 2,7 2,7	58,0	55,3				0,2	55,3				2,7	1,5	1,2	0,0 0,0	07.06.2022 й №95262	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК							
12	Элобод кучасини жорий таъмидаш L-0,392 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	0,4	132,0 3,0 3,0	132,0	129,0				0,4	129,0				3,0		3,0	0,0 0,0	07.06.2022 й №95263	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК							
13	Теракзор кучасини жорий таъмидаш L-0,392 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	0,4	154,2 7,0 7,0	154,2	147,2				0,4	147,2				7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	07.06.2022 й №95265	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК							
14	Гулобод кучасини жорий таъмидаш L-0,380 км (асфалт коплама етказиш)	2022 й	0,4	156,0 10,5 10,5	156,0	145,5				0,4	145,5				10,5	2,0	8,5	0,0 0,0	07.06.2022 й №95264	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТИФУК							
27	Шурчи тумани			10,7	5201,0 213,5 213,5	5201,0 5472,0	4 897,9	3,8	2 445,2	6,8	2 452,8	0,0	0,0	213,5	104,1	109,4	0,0 0,0											
12	Октумшук МФЙ			4,5	1994,8 81,5 81,5	1994,8 2 124,0	1 880,2	1,2	775,0	3,3	1 105,2	0,0	0,0	81,5	39,0	42,5	0,0 0,0											
1	"Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт" кучасини жорий таъмидаш, L-0,489 км	2022 й	0,5	174,3 7,8 7,8	174,3	166,5				0,5	166,5				7,8	4,0	3,8	0,0 0,0	07.06.2022 й №96330	18.04.2022 й №37305	SURHON BEST STORY MCHJ							
2	"Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт-1" кучасини жорий таъмидаш, L-0,220 км	2022 й	0,2	75,9 3,7 3,7	75,9	72,2				0,2	72,2				3,7	2,0	1,7	0,0 0,0	30.05.2022 й №90442	18.04.2022 й №37305	OOO SURHON SERVIS BARAKA							
3	"Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт-2" кучасини жорий таъмидаш, L-0,230 км	2022 й	0,2	83,6 3,8 3,8	83,6	79,8				0,2	79,8				3,8	2,0	1,8	0,0 0,0	30.05.2022 й №90441	18.04.2022 й №37305	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAOI							
4	Шурчи тумани "Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт" кучасини жорий таъмидаш, L-0,265 км	2022 й	0,3	93,5 4,2 4,2	93,5	89,3				0,3	89,3				4,2	2,1	2,1	0,0 0,0	08.06.2022 й №96331	18.04.2022 й №37305	SURHON BEST STORY MCHJ							
5	"Октумшук" МФЙ "Богишамол" кучасини жорий таъмидаш, L-0,260 км3	2022 й	0,3	91,9 3,5 3,5	91,9	88,3				0,3	88,3				3,5	1,5	2,0	0,0 0,0	25.05.2022 й №79379	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТИФУК							
6	"Октумшук" МФЙ "Сохилкӯчасини жорий таъмидаш, L-0,235 км	2022 й	0,2	83,0 3,3 3,3	83,0	79,6				0,2	79,6				3,3	1,5	1,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79385	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТИФУК							
7	"Октумшук" МФЙ "Дустлик" кучасини жорий таъмидаш, L-0,150 км	2022 й	0,2	52,3 2,1 2,1	52,3	50,3				0,2	50,3				2,1	0,9	1,2	0,0 0,0	23.05.2022 й №79392	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТИФУК							
8	"Октумшук" МФЙ "Дустлик-1" кучасини жорий таъмидаш, L-0,394 км	2022 й	0,4	135,1 5,1 5,1	135,1	130,0				0,4	130,0				5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	25.05.2022 й №79404	18.04.2022 й №37305	OOO SURHON SERVIS BARAKA							
9	"Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт-3" кучасини жорий таъмидаш, L-0,730 км	2022 й	0,7	263,2 10,6 10,6	263,2	252,6				0,7	252,6				10,6	5,0	5,6	0,0 0,0	23.05.2022 й №79420	18.04.2022 й №37305	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAOI							
10	"Октумшук" МФЙ "Обиҳаёт-3-1" кучасини жорий таъмидаш, L-0,285 км	2022 й	0,3	101,3 4,7 4,7	101,3	96,5				0,3	96,5				4,7	2,5	2,2	0,0 0,0	30.05.2022 й №90440	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТИФУК							
11	"Октумшук" МФЙ "Тулзор" кучасига, L-0,800 км (Бетон)	2022 й	0,8	568,0 21,9 21,9	568,0	513,0	0,8	513,0						21,9	10,5	11,4	0,0 0,0	25.05.2022 й №79437	18.04.2022 й №37305	Кафолат Нур Файз МЧЖ								
12	"Октумшук" МФЙ "Узбекистон" кучасини жорий таъмидаш, L-0,410 км (Бетон)	2022 й	0,4	272,8 10,8 10,8	272,8	262,0	0,4	262,0						10,8	5,0	5,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79453	18.04.2022 й №37305	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAOI								
	Таксимланмаган маблағ					129,2																						
15	Хурлик МФЙ		6,2	3206,2 132,1 132,1	3206,2 472,3 472,3	3348,0	3017,8	2,6	1670,2	3,6	1347,6	0,0	0,0	132,1	65,1	67,0	0,0 0,0											
1	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кучасини жорий таъмидаш, L-0,710 км (Бетон)	2022 й	0,7	472,3 19,4 19,4	472,3 139,7 139,7	472,3	452,9	0,7	452,9					19,4	9,0	10,4	0,0 0,0	18.05.2022 й №79217	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ								
2	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кучасини жорий таъмидаш, L-0,211 км Бетон	2022 й	0,2	139,7 5,1 5,1	139,7 181,8 181,8	139,7	134,6	0,2	134,6					5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №79221	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ								
3	"Хурлик" МФЙ "Бустон" кучасини жорий таъмидаш, L-0,285 км бетон	2022 й	0,3	208,1 8,0 8,0	208,1 181,8 181,8	208,1	181,8	0,3	181,8					8,0	3,8	4,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79225	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ								

№	Объектлар номи ва мансили	Курилиш бошланиши ва тугаданини шин ийли	Лойихави куввати, тегишли учков бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вактдаги куридишининг умумий киймати	Курилишининг 2022 йил 1 январ холатига колдик киймати	2022 йил жами капитал ишшарининг умумий киймати (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ холатига учувчи объект бўйича колдик киймати	Тасидер Озодлаори Маданияти Мислинига Сенаси ва ярками	Экспертиза сенаси ва раками №	Пудратчи курилиш ташкилётлари			
							Шундан						Бошка харажатлар (млн.сум)	шундан							
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шагал коплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари						
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум									
4	"Хурлик" МФЙ "Янги хаёй" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7					16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4			0,4	283,4			12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
6	"Хурлик" МФИ "Тинчлик-1" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7					4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
7	"Хурлик" МФЙ "Бунётикор ҷархалак" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6					11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9					6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
9	"Хурлик" МФЙ "Навруз-1" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1			0,1	37,1			1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
10	"Хурлик" МФЙ "Навруз" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6			0,4	129,6			5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
11	"Хурлик" МФЙ "Навруз-2" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0			0,2	74,0			3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
12	"Хурлик" МФЙ "Бахор" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,457км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2			0,5	154,2			6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
13	"Хурлик" МФЙ "Нурлар йўн" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3			0,5	182,3			7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
14	"Хурлик" МФЙ "Карвон" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км	2022 й	0,9	310,6 13,7	310,6 13,7	310,6	296,9			0,9	296,9			13,7	6,5	7,2	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кӯчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км	2022 й	0,6	200,9 10,7	200,9 10,7	200,9	190,1			0,6	190,1			10,7	6,0	4,7	0,0 0,0	18.04.2022 й №637301	Сурхондарё ЎКТ МЧЖ		
*							141,8														

"КИРИТИЛДИ"

"Сурхондарё мингакавий йулларга буюртмачи хизмати"  
давлат ўнитар корхонаси директори

А. Бокиев  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
худудий боси башкармаси бошлиги

К. Киличев  
\* 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти  
Молия боси башкармаси бошлиги

Ж. Нормуминов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иктисадий тараккиёт  
ва камбагаликни мискартириш баш башкармаси

А. Урозов  
2022 й.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95000 на приобретение Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш)**

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 12:10

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Angor) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 95000.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистон кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	165 935 000.00
Стартовая сумма	165 935 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳакида умумий маълумот гувохномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чикариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та

мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
<b>АНГОР ТИФУК</b>	20	1	18	Экспертная		
<b>ООО SURXON SERVIS BARAKA</b>	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хакида маълумот, Солик органларида соликдан карзи йуқлиги түгрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солик тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қиливчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
<b>АНГОР ТИФУК</b>	20	1	18	Экспертная		
<b>ООО SURXON SERVIS BARAKA</b>	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирлиқдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
<b>АНГОР ТИФУК</b>	20	1	18	Экспертная		
<b>ООО SURXON SERVIS BARAKA</b>	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ	20	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MCHJ						

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги З йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги З йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: Йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
АНГОР ТИФУК	20	1	18	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	20	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
АНГОР ТИФУК	165 935 000.00	164 646 181.00	29.05.2022 08:43:35	19.15
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	165 935 000.00	163 935 000.00	03.06.2022 10:37:10	19.23
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	165 935 000.00	164 935 000.00	27.05.2022 23:02:53	19.12
ООО SURXON SERVIS BARAKA	165 935 000.00	157 638 250.00	01.06.2022 17:51:23	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
АНГОР ТИФУК	72	19.14873	91.14873
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	72	19.2318	91.2318
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	72	19.1152	91.1152
ООО SURXON SERVIS BARAKA	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95000 от 08.06.2022 года на приобретение Ангор тумани Гулзор МФЙ Гулистан кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) определила победителем:

ООО SURXON SERVIS BARAKA

302980932

и резервный исполнитель: ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ(307466672)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 36661**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gulzor" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Tamirloyixa" MChj

**Litsenziya** AL-000341 sonli 15.11.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablaglari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 35814

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagи PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Angor tuman hokimi o'rinnbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasи.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tuman "Gulzor" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- *Qorasuv ko'chasi L=205 m b-4,50 ; Tangi ko'chasi L=625 m b-4,0 m; Ziyoli ko'chasi L=456 m b-4,50 m; Guliston ko'chasi L=555 m b-4,0 m; Fidokor ko'chasi L=380 m b-4,0m; Farovon ko'chasi L=1260 m b-4,5 m; Obod ko'chasi L=870m b-4,0-4,5m* quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan , saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamacan N-4sm qalinlikda qoplama yotqizish .
- *Istiklol ko'chasi L=300 m b-4,0 m; Kamolot ko'chasi L=650 m b-4,0 m; Paxtakor ko'chasi L=560 m b-4,5 m bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.*
- *Do'stlik ko'chasi L=3895 m b-4,0 m; O'rikzor ko'chasi L=2120 m b-4,0m bo'lib, saralangan QShA dan 12 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish.*
- *Bo'ston ko'chasi L=600m b-4,0-4,5 m bo'lib, Pk 2+75 kismigacha saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va Pk0+00 dan Pk3+25 gacha M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.*
- *Yoshlik ko'chasi L=511 m b-4,0m bo'lib, Pk 0+96 gacha saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va Pk 0+00 dan PK4+15 gacha M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.*
- *Ibin-sino ko'chasini joriy tamirlash L=850 m b-4,0m bo'lib 670 m kismiga saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamacan N-4sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari ko'rsatilgan xamda L=180 m M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.*
- *Tafakkur ko'chasi L=1085 m b-3,0-4,5 m bo'lib L=735 m kismiga saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va L=350 m kismiga ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamacan N-4 sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari bajari ko'zda tutilgan.*

#### ***Qurilish ishlarning davomiylik muddati***

QTL taqvimiyligi jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 6 oyni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalarini.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

#### **6.2.Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **4 045 314.468 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **247 305.207 ming so'm** miqdorida kamaytirilib- **3 798 009.261 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-3 130 442,416 ming.so'm,
- QQS.....- 469 566,362ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-198000,483 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:

ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	Korasuv kuchasi L -205 m B -4.5	65 207,324	3 399,434
2	Tangi kuchasini L -625 m B -4.0	214 289,660	11 171,499
3	Ziyoli kuchasi L -456 m B -4.0	161 818,103	8 436,015
4	Istiklol kuchasi L -300 m B -4.0	170 109,751	8 868,281
5	Guliston kuchasi L -555 m B -4.0	175 061,265	9 126,417
6	Kamolot kuchasi L -650 m B -4.0	422 917,510	22 047,832
7	Buston kuchasi L -600 m B -4.0 -4.5	232 618,177	12 127,014
8	Yoshlik kuchasi L -511 m B -4.0 -4.5	294 845,596	15 371,097
9	Paxtakor kuchasi L -560 m B -4.5	353 679,205	18 438,252
10	Fidokor kuchasi L -380 m B -4.0	119 980,125	6 254,888
11	Dustlik kuchasi L -3895 m B -4.0	261 767,862	13 646,666
12	Ibn Sino kuchasi L -850 m B -4.0	330 680,006	17 239,242
13	Obod kuchasi L -870 m B -4.0 -4.5	316 725,699	16 511,766
14	Taffakkur kuchasi L -1085 m B -3 -4.5	169 021,885	8 811,567
15	Urikzor kuchasi L -2120 m B -4.0	129 029,594	6 726,661
16	Farovon kuchasi L -1260 m B -4.5	380 257,498	19 823,851

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjalarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gulzor" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagи 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jo'rayev O'ktam Sadikovich