

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати текширишларини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонуни ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва амалдаги муддатда ишларни тулик якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади. (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорда, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажариладиган ишларнинг "Миллий валюта ва ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, беришган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг олган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул қилинган томондан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолаб муддати (бир йил) тавом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади;

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунча қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасида қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонуни ҳужжатларда белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар қилишни ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўловни қайтариб олади.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақтининг – Техник кузатувчини таъинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шуни билан Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф эгиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб бораётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартномани бажариш даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлар учун жаоб бериш устидан бўлиб, Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида йилда бўладиган ҳудуднинг барча қисмларида маъмури бўйича йилгилларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартномани VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни муқовим равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда давлат инспекция инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жаоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тартибига асосан давлат инспекция билан Пудратчига ортқича тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қайтариш учун жаоб бериш ҳужжатлари ҳужжатларини беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тартибига асосан давлат инспекция билан Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, динчилар ва қароқчилик объектнинг тегири ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлигини таъминлаш учун жаоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва бажариш вақтида қадар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қилиши мумкин.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларига ўриш ва қурилиш мақсадларида ўз-ўзидан пунктлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сактайди, ишларни бажариш даври мобайнида мувофиқлаштириш кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни қайтариш ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга ошириши мумкин.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлдан келтириш зарур бўлган асбоб ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати ва қиймати таъминлаш учун дифференцияларга давлат стандартларига

техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи техник сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг таъин қилинган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг инсталланган қисmini ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра бу уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маижаатларга жида таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига дин сир этмаслигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 39 бандидини шунинг сат бенида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қайтирилган муддатда қайта олиб, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ёки қолмасин, шу қурилишда ўша участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юрттади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларини ахлатишга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаеи, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, шартномалар кўрсатилгани, қилиш, ишларнинг қабул қилиб олиниси ўтказилган сеновлар, материаллар ўз вақтида етказиб бериламлигини, қилиш бўлиш тўғрисида қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш тугалланган узин-келти муқаддас таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатини ёки Пудратчининг шартлардан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосланган шартлардан қониқмаслигини 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қурилиши

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва ишоотлар шунингдек таъмирланган, жой-бузишлар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч шартномалари шартлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар инемиан қил тўлик бажарилмаганлиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва юм бу ҳолатлар мазкур шартномачининг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавоб қилишга етказилмаслар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларини бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки шунинг оқибатида бар қилган вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиш олмаслар, у ҳолда таъмирининг қар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш оқибати

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш шартномани имзоланган санада амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча маълумотлар томонлар бажарилишидан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олинисини қилинадиган қондаларга биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма шартномачини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бўлишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан қилинган тарафларини исоб қилиш шартномачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажаришда ишларни тўғрисида маълумотларни даво равишда тасдиқланиши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг қўриқилишида бўлади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартлари бажаришга қурилишда бажарилиши;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалар ва техник шартномалар мувофиқ бажарилиши ва бошқа ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи бўлимлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сифатларга, давлат етандиқларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланиш шартномачига қўриқилиши ва қўриқилиш ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш шартлари ва мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш шартлари ва мувофиқлигини кафолат қилиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинган кундан бошлаб қилинади. Объект томининг кафолат муддати қилинади 12 ой.

293

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномада белгилаб берилган узгартириш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгартириш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб бериши ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага мазнунини бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, Ёзишмалар, томонларнинг узаро келишимлари ўз кучини йўқотмайди.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиши ёки бериши ҳужжатсиз бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишнинг якулланганлигини келиш узаро икки томонда ўзига келиши мол-мулкни қолдирса, у ҳолда буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини олиб қилини сақлаш аниқ бажариш шартлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бовари барча ҳоллар учун томонларга қонуни ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучига эга бўлган 2 нусخаси тузилган.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат уштар корхонаси

“Шерабол” ШФУМ”

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Шерабол тумани Тошкент кўчаси 28 уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН:200407603 ОКЕД 42110

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

х/р 276244401000428470002

Ш/х: 30452186022237045129118023

Миллий банк Сурхондарё филиали МФО 00324

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

Асосий х/р 2021 0000 4004 2847 0001

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

Директор

С.Кобилов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси “Қўшимча ва қўшимчалар билан шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва банк қонуни қўлланилишига асосан шартнома шартларига мос ҳолда тузилган.

«08» 06 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт қоплама етказиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт қоплама етказиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОДИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

| Модиялаштириш шартлари | Йиллар | Шу жумладан ойлар | | | | | | | | | | | | Жами | |
|--|----------|-------------------|---------|------|--------|-----|------|---------------|--------|----------|---------|--------|---------|------|-------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Пилдик юл шижининг ажратилган авиас маблағи | 2022 йил | | | | | | | 43 650 000,0 | | | | | | | 43 650 000 |
| Ажратилган авиас маблағининг ойлар бўйича таъсирланадиган қисми | 2022 йил | | | | | 0,0 | | 43 650 000,0 | | | | | | | 43 650 000 |
| Ажратилган авиас маблағини иноватга олиб, бажаришга ишлария юл шижининг ажратилган маблағи | 2022 йил | | | | | | | 101 850 000 | | | | | | | 101 850 000 |
| Жами | 2022 йил | | 0 | 0 | | 0 | | 145 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 000 |
| Жами модиялаштирилган маблағи | | | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи



Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт қоплама етकिши) объектining _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт қоплама етकिши) объектining _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

| № | Ушбу графикнинг мақсади | 2022 йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Ушбу графикнинг умумий қиймати |
|---|-------------------------|----------|-----------|---------|------|------------|-----|----------------|-------------|--------|----------|------------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | | | IV квартал | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Ушбу графикнинг мақсади | 2022 | | | | | | 145 000 000,00 | | | | | | | 145 000 000,00 |
| 2 | Ушбу графикнинг мақсади | | | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | | | 145 000 000,00 |

Букиртман



Пудратчи

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95264 на приобретение Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт коплама еткизиш)

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 13:24

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Бош мухандис | Сурхондарё МЙБХ |
| Секретарь комиссии | RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH | Булим бошлиғи | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Булим бошлиқ | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Лойиха бўлим бошлиғи | Курулиш |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 95264.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт коплама еткизиш) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 145 558 000.00 |
| Стартовая сумма | 145 558 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО QURILISH RAVON YO'LLAR | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| Шерабод ТЙФУК | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО QURILISH RAVON YO'LLAR | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| Шерабод ТЙФУК | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО QURILISH RAVON YO'LLAR | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| Шерабод ТЙФУК | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО QURILISH | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| RAVON YO'LLAR | | | | | | |
| Шерабод ТЙФУК | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Шерабод ТЙФУК | 145 558 000.00 | 145 500 000.00 | 01.06.2022 22:57:01 | 19.93 |
| ООО QURILISH RAVON YO'LLAR | 145 558 000.00 | 145 000 000.00 | 31.05.2022 18:20:33 | 20.00 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Шерабод ТЙФУК | 80 | 19.93127 | 99.93127 |
| ООО QURILISH RAVON YO'LLAR | 72 | 20 | 92 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95264 от 07.06.2022 года на приобретение Гулобод кўчаси L-0,380 жорий таъмирлаш (асфальт коплама еткизиш) определила победителем:

Шерабод ТЙФУК
200497603

и резервный исполнитель: ООО QURILISH RAVON YO'LLAR (307906084)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

№: 24

" 27 " 06 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфнда бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

млн.сўм

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавини қуввати, тегишли ўлчов бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм) | Шу жумладан | | | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Темдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилуш ташкилотлари | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|------|----------------------|------|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | Қуриллш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм) | | | | | | Шундан | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сўм) | шундан | |
| | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | | | | | | | | | |
| км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 280 | Сурхондарё вилояти бўйича жами: | 2022 й | 347,1 | 90758,4 3818,8 | 90758,4 3818,8 | 94267,96 | 85994,8 | 43,3 | 28045,4 | 96,9 | 34685,1 | 206,9 | 23264,3 | 3919,9 | 2020,8 | 1899,1 | 506,6 0,0 | | | | | | |
| 26 | Ангор тумани | | 20,1 | 4775,2 230,5 | 4775,2 230,5 | 6245,5 | 4544,8 | 4,9 | 2524,6 | 8,1 | 1772,2 | 7,1 | 248,0 | 250,6 | 125,7 | 124,9 | 0,0 0,0 | | | | | | |
| 10 | Корасув МФЙ | | 5,2 | 2032,3 99,3 | 2032,3 99,3 | 3422,7 | 1933,0 | 1,4 | 835,0 | 3,8 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 55,3 | 44,0 | 0,0 0,0 | | | | | | |
| 1 | Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш L-730 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 458,8 23,72 | 458,8 23,72 | 458,8 | 435,0 | 0,7 | 435,0 | | | | | 23,72 | 13,05 | 10,67 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91711 | 14.04.2022 й | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ | | | |
| 2 | Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L-1,345 м В-4.5 (Асфальт коплама) | 2022 й | 1,3 | 378,4 17,7 | 378,4 17,7 | 378,4 | 360,7 | | | 1,3 | 360,7 | | | 17,7 | 10,0 | 7,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78414 | 14.04.2022 й | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ | | | |
| 3 | Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L-675 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 421,9 21,9 | 421,9 21,9 | 421,9 | 400,0 | 0,7 | 400,0 | | | | | 21,9 | 12,0 | 9,9 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№78417 | 14.04.2022 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| 4 | А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-245 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,2 | 75,5 3,0 | 75,5 3,0 | 75,5 | 72,5 | | | 0,2 | 72,5 | | | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91712 | 14.04.2022 й | Ангор ТЙФУК | | | |
| 5 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-295 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 92,0 4,3 | 92,0 4,3 | 92,0 | 87,7 | | | 0,3 | 87,7 | | | 4,3 | 2,4 | 1,9 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№97893 | 14.04.2022 й | Ангор ТЙФУК | | | |
| 6 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-265 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 82,9 4,0 | 82,9 4,0 | 82,9 | 79,0 | | | 0,3 | 79,0 | | | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91710 | 14.04.2022 й | Ангор ТЙФУК | | | |
| 7 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L-275 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 83,0 4,0 | 83,0 4,0 | 83,0 | 79,0 | | | 0,3 | 79,0 | | | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91709 | 14.04.2022 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| 8 | Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L-270 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 99,8 4,5 | 99,8 4,5 | 99,8 | 95,2 | | | 0,3 | 95,2 | | | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№78428 | 14.04.2022 й | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ | | | |
| 9 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-610 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 190,1 9,2 | 190,1 9,2 | 190,1 | 180,9 | | | 0,6 | 180,9 | | | 9,2 | 5,3 | 3,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78496 | 14.04.2022 й | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ | | | |
| 10 | Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-480 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 150,0 7,0 | 150,0 7,0 | 150,0 | 143,0 | | | 0,5 | 143,0 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№91708 | 14.04.2022 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 1 390,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Гулзор МФЙ | | 14,9 | 2743,0 131,2 | 2743,0 131,2 | 2822,8 | 2611,8 | 3,5 | 1689,5 | 4,4 | 674,2 | 7,1 | 248,0 | 151,3 | 70,4 | 80,9 | 0,0 0,0 | | | | | | |
| 1 | Корасув кучасини жорий таъмирлаш L-205 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,2 | 63,3 2,3 | 63,3 2,3 | 63,3 | 61,0 | | | 0,2 | 61,0 | | | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94974 | 14.04.2022 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| 2 | Танги кучасини жорий таъмирлаш L-625 м В-4.0 (Асфальт коплама) | 2022 й | 0,6 | 209,3 9,3 | 209,3 9,3 | 209,3 | 200,0 | | | 0,6 | 200,0 | | | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94980 | 14.04.2022 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| 3 | Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L-456 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 152,9 7,2 | 152,9 7,2 | 152,9 | 145,7 | | | 0,5 | 145,7 | | | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94985 | 14.04.2022 й | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | | |
| 4 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-300 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 161,2 8,0 | 161,2 8,0 | 161,2 | 153,2 | 0,3 | 153,2 | | | | | 8,0 | 4,1 | 3,9 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94994 | 14.04.2022 й | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | | |
| 5 | Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L-555 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 165,3 7,7 | 165,3 7,7 | 165,3 | 157,7 | | | 0,6 | 157,7 | | | 7,7 | 4,2 | 3,5 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95000 | 14.04.2022 й | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | | |
| 6 | Камолот кучасини жорий таъмирлаш L-650 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 420,4 19,6 | 420,4 19,6 | 420,4 | 400,8 | 0,7 | 400,8 | | | | | 19,6 | 10,0 | 9,6 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95006 | 14.04.2022 й | MCHJ SURHON- YO'L-RAVNAQI | | | |
| 7 | Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-600 м В-4.0-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 228,0 11,4 | 228,0 11,4 | 228,0 | 216,6 | 0,6 | 216,6 | | | | | 11,4 | 6,1 | 5,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95006 | 14.04.2022 й | Ангор ТЙФУК | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланғичи ва тугалданғичи йили | Лойихави й куватли, тегшилли Улчов бирликлари (км) | Пудрат шартнома тутилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш таъшилотлари | | | | |
|----|--|---|--|--|---|--|---|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | | Қурилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | | | | | | | км | млн.сум |
| 8 | Ешдик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 290,2 14,6 | 290,2 14,6 | 290,2 | 275,6 | 0,5 | 275,6 | | | 14,6 | 7,8 | 6,8 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95014 | 14.04.2022 й №36661 | Ангор ТЙФУК | | |
| 9 | Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 347,3 17,3 | 347,3 17,3 | 347,3 | 330,0 | 0,6 | 330,0 | | | 17,3 | 9,1 | 8,2 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95016 | 14.04.2022 й №36661 | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 10 | Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,4 | 115,3 5,4 | 115,3 5,4 | 115,3 | 109,9 | | 0,4 | 109,9 | | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95019 | 14.04.2022 й №36661 | Ангор ТЙФУК | | |
| 11 | Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 3,9 | 260,5 12,5 | 260,5 12,5 | 260,5 | 248,0 | | | 3,9 | 248,0 | 12,5 | 7,1 | 5,4 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95031 | 14.04.2022 й №36661 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | | |
| 12 | Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 329,3 15,9 | 329,3 15,9 | 329,3 | 313,3 | 0,9 | 313,3 | | | 15,9 | 9,0 | 6,9 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95044 | 14.04.2022 й №36661 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI | | |
| 13 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | | | 22,0 | | | | 0,9 | | 6,4 | | 6,4 | | | | Танлов | | |
| 14 | Таффақкур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,1 | | | 19,0 | | | | | | 1,1 | | 3,5 | | | | Танлов | | |
| 15 | Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,1 | | | 19,0 | | | | | | 2,1 | | 2,7 | | | | Танлов | | |
| 16 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,3 | | | 19,8 | | | 1,3 | | | 7,6 | | 7,6 | | | | Танлов | | |
| 21 | Бандихон тумани | | 33,8 | 8816,7 406,6 | 8816,7 406,6 | 8979,0 | 8410,1 | 2,3 | 1434,0 | 12,4 | 5302,2 | 19,1 | 1673,9 | 406,6 | 227,1 | 179,5 | 0,0 0,0 | | | |
| 9 | Бектея МФЙ Бектея қишлоғи | | 13,8 | 4308,7 206,5 | 4308,7 206,5 | 4407,0 | 4102,2 | 1,4 | 904,0 | 6,1 | 2644,7 | 6,3 | 553,5 | 206,5 | 118,4 | 88,1 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,6 | 815,2 39,2 | 815,2 39,2 | 815,2 | 776,0 | | | 1,6 | 776,0 | 39,2 | 22,8 | 16,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77543 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 2 | Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,1 | 97,8 4,8 | 97,8 4,8 | 97,8 | 93,0 | | | 1,1 | 93,0 | 4,8 | 2,8 | 2,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77551 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 3 | Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,5 | 126,3 6,3 | 126,3 6,3 | 126,3 | 120,0 | | | 1,5 | 120,0 | 6,3 | 3,6 | 2,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77578 | 13.04.2022 й №36540 | ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK | | |
| 4 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт) | 2022 й | 3,8 | 631,4 31,4 | 631,4 31,4 | 631,4 | 600,0 | 0,8 | 320,0 | 3,0 | 280,0 | 31,4 | 18,0 | 13,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77608 | 13.04.2022 й №36540 | ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK | | |
| 5 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,4 | 949,2 45,2 | 949,2 45,2 | 949,2 | 904,0 | 1,4 | 904,0 | | | 45,2 | 25,5 | 19,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77627 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 6 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,0 | 447,2 21,2 | 447,2 21,2 | 447,2 | 426,0 | | 1,0 | 426,0 | | 21,2 | 12,2 | 9,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77641 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 7 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 63,6 3,1 | 63,6 3,1 | 63,6 | 60,5 | | | 0,7 | 60,5 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77656 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 8 | Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,0 | 905,8 42,1 | 905,8 42,1 | 905,8 | 863,7 | 2,0 | 863,7 | | | 42,1 | 24,0 | 18,1 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й лот№96325 | 13.04.2022 й №36540 | Ўткир КТХФ | | |
| 9 | Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 272,2 13,2 | 272,2 13,2 | 272,2 | 259,0 | | 0,7 | 259,0 | | 13,2 | 7,7 | 5,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№77687 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 98,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Бектея МФЙ Қургон қишлоғи | | 20,0 | 4508,0 200,1 | 4508,0 200,1 | 4572,000 | 4307,9 | 0,9 | 530,0 | 6,3 | 2657,5 | 12,8 | 1120,4 | 200,1 | 108,7 | 91,4 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Навбахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 67,4 1,4 | 67,4 1,4 | 67,4 | 66,0 | | | | | 0,9 | 66,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№77710 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| 2 | Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,2 | 997,3 47,3 | 997,3 47,3 | 997,3 | 950,0 | | 2,2 | 950,0 | | 47,3 | 27,2 | 20,1 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й лот№77719 | 13.04.2022 й №36543 | Бандихон ТЙФУК | | |
| 3 | Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 3,0 | 241,7 11,7 | 241,7 11,7 | 241,7 | 230,0 | | | 3,0 | 230,0 | 11,7 | 6,8 | 4,9 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83467 | 13.04.2022 й №36543 | ООO CONTACT SILK TRANS | | |
| 4 | Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,8 | 827,4 39,4 | 827,4 39,4 | 827,4 | 788,0 | | 1,8 | 788,0 | | 39,4 | 22,7 | 16,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83465 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | | |
| 5 | Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,4 | 35,6 0,7 | 35,6 0,7 | 35,6 | 34,9 | | | 0,4 | 34,9 | 0,7 | | 0,7 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№83462 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | | |
| 6 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 555,5 25,5 | 555,5 25,5 | 555,498 | 530,0 | 0,9 | 530,0 | | | 25,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й лот№102549 | 13.04.2022 й №36543 | Бандихон ТЙФУК | | |
| 7 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,4 | 540,4 22,9 | 540,4 22,9 | 540,4 | 517,5 | | 1,4 | 517,5 | | 22,9 | 12,0 | 10,9 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й лот№96326 | 13.04.2022 й №36543 | Ўткир КТХФ | | |
| 8 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,0 | 84,2 1,7 | 84,2 1,7 | 84,2 | 82,5 | | | 1,0 | 82,5 | 1,7 | | 1,7 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№83455 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | | |
| 9 | Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км) | 2022 й | 3,0 | 372,5 17,5 | 372,5 17,5 | 372,5 | 355,0 | | | 3,0 | 355,0 | 17,5 | 10,0 | 7,5 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№83451 | 13.04.2022 й №36543 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойихани й куввати, тегишли улчов бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект буйича кодлик қиймати | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш таъкилотлари | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------------------|---------------|---------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | км | | | | | | | млн.сум |
| 10 | Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 2,0 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 151,0 | | | | 2,0 | 151,0 | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 0,0 | 10.06.2022 й лот№93327 | 13.04.2022 й №36543 | Ўтқор КТХФ | |
| | | | | 7,2 | 7,2 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 11 | Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 2,6 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 201,0 | | | | 2,6 | 201,0 | 4,3 | | 4,3 | 0,0 | 30.05.2022 й лот№83469 | 13.04.2022 й №36543 | Ўтқор КТХФ | |
| | | | | 4,3 | 4,3 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 12 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,9 | 422,5 | 422,5 | 422,5 | 402,0 | | 0,9 | 402,0 | | | 20,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 25.05.2022 й лот№83448 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 64,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 11 | Бойсун тумани | | 25,8 | 7310,3 | 7310,3 | 7395,0 | 7000,7 | 2,4 | 937,0 | 4,6 | 1805,9 | 18,8 | 4257,8 | 329,7 | 181,9 | 147,8 | 0,0 | | | |
| | | | | 312,8 | 312,8 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 4 | Ўривчи МФЙ Яқкатол қишлоғи | | 12,8 | 3829,3 | 3829,3 | 3873,0 | 3663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 3663,5 | 165,8 | 109,3 | 56,5 | 0,0 | | | |
| | | | | 169,1 | 169,1 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | Яқкатол кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (КША дан қоплама етказиш) | 2022 й | 6,0 | 1 062,8 | 1 062,8 | 1 062,8 | 1 008,2 | | | | 6,0 | 1 008,2 | 54,5 | 30,2 | 24,3 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№83494 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 54,5 | 54,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 2 | Кодиробод кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама етказиш) | 2022 й | 3,0 | 727,3 | 727,3 | 727,3 | 693,2 | | | | 3,0 | 693,2 | 34,1 | 20,2 | 13,9 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№83499 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 37,4 | 37,4 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 3 | Янгибод кучасини жорий таъмирлаш L-0,8 км (КША дан қоплама етказиш) | 2022 й | 0,8 | 1 056,6 | 1 056,6 | 1 056,6 | 1 019,2 | | | | 0,8 | 1 019,2 | 37,4 | 30,6 | 6,8 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№83498 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 37,4 | 37,4 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 4 | Алачопон кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама етказиш) | 2022 й | 3 | 982,6 | 982,6 | 982,6 | 942,849 | | | | 3 | 942,849 | 39,8 | 28,3 | 11,5 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№83496 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 39,8 | 39,8 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Туда МФЙ | | 13,0 | 3481,0 | 3481,0 | 3522,0 | 3337,2 | 2,4 | 937,0 | 4,6 | 1805,9 | 6,0 | 594,3 | 163,9 | 72,6 | 91,3 | 0,0 | | | |
| | | | | 143,8 | 143,8 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | Кетмончопги кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,7 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 275,1 | | | 0,7 | 275,1 | | 12,8 | 7,0 | 5,8 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№96324 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 12,8 | 12,8 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 2 | Хилолсой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама етказиш) | 2022 й | 1,2 | 982,7 | 982,7 | 982,7 | 937 | 1,2 | 937 | | | | 45,7 | 25,0 | 20,7 | 0,0 | 03.06.2022 й лот№93436 | 14.04.2022 й №36541 | BOYSUN UNIVERSAL MASTER GROUP | |
| | | | | 45,7 | 45,7 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 3 | Култой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,5 | 613,4 | 613,4 | 613,4 | 589 | | | 1,5 | 589 | | 24,4 | 12,0 | 12,4 | 0,0 | 09.06.2022 й лот№96323 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 24,4 | 24,4 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 4 | Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,2 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 471,6 | | | 1,2 | 471,6 | | 9,9 | 9,9 | | 0,0 | 30.05.2022 й лот№87593 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 5 | Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,2 | 493,7 | 493,7 | 493,7 | 470,2 | | | 1,2 | 470,2 | | 23,5 | 13,6 | 9,9 | 0,0 | 23.05.2022 й лот№84585 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсун ТИФУК | |
| | | | | 23,5 | 23,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 6 | Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш) | 2022 й | 6 | 621,8 | 621,8 | 621,8 | 594,348 | | | | 6 | 594,348 | 27,5 | 15,0 | 12,5 | 0,0 | 07.06.2022 й лот№96322 | 14.04.2022 й №36541 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI | |
| | | | | 27,5 | 27,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 7 | Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама етказиш) | 2022 й | 1,2 | | | 41,0 | | 1,2 | | | | | 20,1 | | 20,1 | | | | Таълов | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Денов тумани | | 27,2 | 7194,0 | 7194,0 | 7253,0 | 6821,5 | 4,3 | 2865,9 | 7,3 | 2617,7 | 15,6 | 1337,9 | 303,7 | 158,7 | 145,0 | 68,8 | | | |
| | | | | 303,7 | 303,7 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 5 | Чоргул МФЙ | | 14,5 | 3220,2 | 3220,2 | 3348,0 | 3064,7 | 2,0 | 1110,6 | 2,7 | 1145,0 | 9,8 | 809,1 | 155,6 | 88,7 | 66,9 | 0,0 | | | |
| | | | | 155,6 | 155,6 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Етказиш) | 2022 й | 2 | 1 167,7 | 1 167,7 | 1 167,7 | 1 110,571 | 2 | 1 110,571 | | | | 57,1 | 32,8 | 24,3 | 0,0 | 15.05.2022 й лот№79539 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ | |
| | | | | 57,1 | 57,1 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 2 | Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Етказиш) | 2022 й | 2,072 | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 176,278 | | | | 2,072 | 176,278 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№83255 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ | |
| | | | | 8,8 | 8,8 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 3 | Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Етказиш) | 2022 й | 6,546 | 1 336,6 | 1 336,6 | 1 336,6 | 1 272,857 | | | 1,964 | 865,0 | 4,582 | 407,857 | 63,8 | 38,2 | 25,6 | 0,0 | 11.05.2022 й лот№79557 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| | | | | 63,8 | 63,8 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 4 | Чоргул МФЙ Файзли Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Етказиш) | 2022 й | 0,7 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 92,287 | | | | 0,7 | 92,287 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 11.05.2022 й лот№79564 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ | |
| | | | | 4,7 | 4,7 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| 5 | Чоргул МФЙ Нурали Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Етказиш) | 2022 й | 3,2 | 433,9 | 433,9 | 433,9 | 412,7 | | | 0,75 | 280,0 | 2,45 | 132,666 | 21,2 | 10,5 | 10,7 | 0,0 | 11.05.2022 й лот№79571 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| | | | | 21,2 | 21,2 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 127,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Охтом МФЙ | | 12,7 | 3973,8 | 3973,8 | 3905,0 | 3756,9 | 2,3 | 1755,3 | 4,6 | 1472,7 | 5,8 | 528,9 | 148,1 | 70,0 | 78,1 | 68,8 | | | |
| | | | | 148,1 | 148,1 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 1,055 | 890,8 | 890,8 | 890,8 | 853,3 | 1,1 | 853,3 | | | | 37,5 | 20,0 | 17,5 | 0,0 | 02.06.2022 й лот№91697 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ | |
| | | | | 37,5 | 37,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойихавий куввати, тегишчи улчов бирикклари (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий киймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати | 2022 йил жами капитал хужумлар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ киймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | шундан | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 2 | Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км | 2022 й | 2,485 | 547,4 26,1 | 547,4 26,1 | 547,4 | 521,336 | | 1,08 | 394,886 | 1,405 | 126,45 | 26,1 | 15,0 | 11,1 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91698 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 3 | Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама ётқизиши) | 2022 й | 1,23 | 942,5 40,5 | 942,5 40,5 | 942,5 | 902 | 1,23 | 902 | | | | 40,5 | 22,0 | 18,5 | 0,0 0,0 | 03.06.2022 й лот№91699 | 17.04.2022 й №36541 | Узуи ТЙФУК | |
| 4 | Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км | 2022 й | 2,682 | 247,3 4,9 | 247,3 4,9 | 247,3 | 242,403 | | | 2,682 | 242,403 | 4,9 | | 4,9 | | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№91694 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 5 | Охтом МФЙ Аргун кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км | 2022 й | 3,015 | 623,7 23,9 | 623,7 23,9 | 623,7 | 599,814 | | 1,3 | 439,814 | 1,8 | 160 | 23,9 | 13,0 | 10,9 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91693 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 6 | Охтом МФЙ Гулистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км | 2022 й | 2,216 | 722,1 15,3 | 722,1 15,3 | 653,3 | 637,983 | | 2,216 | 637,983 | | | 15,3 | | 15,3 | 68,8 0,0 | 30.05.2022 й лот№91691 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 18 | Жарқурғон тумани | | 21,1 | 3303,2 130,5 | 3303,2 130,5 | 3 336,0 | 3 065,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 603,2 | 19,3 | 2 461,9 | 133,1 | 63,5 | 69,6 | 107,6 0,0 | | | |
| 10 | Маслахаттепа МФЙ | | 13,4 | 1814,4 71,2 | 1814,4 71,2 | 1 824,0 | 1 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 1 743,2 | 71,2 | 34,8 | 36,4 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,5 | 357,3 9,0 | 357,3 9,0 | 357,3 | 348,3 | | | | 2,5 | 348,3 | 9,0 | 1,4 | 7,6 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83503 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 2 | Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,7 | 110,7 5,2 | 110,7 5,2 | 110,7 | 105,5 | | | | 0,7 | 105,5 | 5,2 | 3,0 | 2,2 | 0,0 0,0 | 17.05.2022 й лот№83530 | 14.04.2022 й №36689 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 3 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,7 | 130,2 6,1 | 130,2 6,1 | 130,2 | 124,1 | | | | 0,7 | 124,1 | 6,1 | 3,8 | 2,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83526 | 14.04.2022 й №36689 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 4 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,7 | 218,4 10,4 | 218,4 10,4 | 218,4 | 208,0 | | | | 1,7 | 208,0 | 10,4 | 6,1 | 4,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83529 | 14.04.2022 й №36689 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 5 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,3 | 198,8 9,4 | 198,8 9,4 | 198,8 | 189,4 | | | | 1,3 | 189,4 | 9,4 | 5,5 | 3,9 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83523 | 14.04.2022 й №36689 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 6 | Амир Темура кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,8 | 133,5 6,0 | 133,5 6,0 | 133,5 | 127,5 | | | | 0,8 | 127,5 | 6,0 | 3,2 | 2,8 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91700 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 7 | Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,2 | 30,9 1,4 | 30,9 1,4 | 30,9 | 29,5 | | | | 0,2 | 29,5 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83508 | 14.04.2022 й №36689 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 8 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,9 | 233,3 4,7 | 233,3 4,7 | 233,3 | 228,6 | | | | 1,9 | 228,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83505 | 14.04.2022 й №36689 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 9 | Кенг дала кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,7 | 296,0 14,0 | 296,0 14,0 | 296,0 | 282,0 | | | | 2,7 | 282,0 | 14,0 | 8,2 | 5,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83504 | 14.04.2022 й №36689 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 10 | Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,8 | 105,4 5,0 | 105,4 5,0 | 105,4 | 100,4 | | | | 0,8 | 100,4 | 5,0 | 2,8 | 2,2 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91701 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Зартепа МФЙ | | 7,7 | 1488,8 59,3 | 1488,8 59,3 | 1 512,0 | 1 321,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 603,2 | 5,9 | 718,7 | 61,9 | 28,7 | 33,2 | 107,6 0,0 | | | |
| 1 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт қоплама) | 2022 й | 1,0 | 414,4 8,5 | 414,4 8,5 | 306,8 | 298,3 | | | 1,0 | 298,3 | | | 8,5 | 8,5 | 107,6 0,0 | 25.05.2022 й лот№85284 | 14.04.2022 й №36686 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 2 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,0 | | | 130,8 | | | | | | 1,0 | | 2,6 | 2,6 | | | | | Танлов |
| 3 | Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама) | 2022 й | 0,6 | 273,9 12,9 | 273,9 12,9 | 273,9 | 261,0 | | 0,6 | 261,0 | | | 12,9 | 7,0 | 5,9 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85301 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 4 | Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,1 | 207,9 9,9 | 207,9 9,9 | 207,9 | 198,0 | | | | 1,1 | 198,0 | 9,9 | 5,7 | 4,2 | 0,0 0,0 | 26.05.2022 й лот№85309 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 5 | Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,7 | 249,9 11,9 | 249,9 11,9 | 249,9 | 238,0 | | | | 1,7 | 238,0 | 11,9 | 6,8 | 5,1 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85323 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 6 | Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 0,8 | 112,8 5,3 | 112,8 5,3 | 112,8 | 107,5 | | | | 0,8 | 107,5 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85332 | 14.04.2022 й №36686 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 7 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,3 | 184,0 8,7 | 184,0 8,7 | 184,0 | 175,3 | | | | 1,3 | 175,3 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 26.05.2022 й лот№85348 | 14.04.2022 й №36686 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 8 | Катта кум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама) | 2022 й | 0,1 | 46,0 2,1 | 46,0 2,1 | 46,0 | 43,9 | | 0,1 | 43,9 | | | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85356 | 14.04.2022 й №36686 | Сариосиё ТЙФУК | |
| 19 | Қизирик тумани | | 20,4 | 6450,6 273,4 | 6450,6 273,4 | 6 441,0 | 6 085,8 | 2,0 | 1 447,6 | 10,0 | 3 589,9 | 8,4 | 1 048,3 | 282,4 | 151,1 | 131,3 | 82,4 0,0 | | | |
| 10 | Қишлоқозон МФЙ 2-бўлим | | 10,3 | 3306,3 134,4 | 3306,3 134,4 | 3 273,0 | 3 089,5 | 1,1 | 768,3 | 6,0 | 1 973,9 | 3,2 | 347,3 | 134,4 | 67,1 | 67,3 | 82,4 0,0 | | | |
| 1 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама ётқизиши) | 2022 й | 1,1 | 869,8 19,1 | 869,8 19,1 | 787,4 | 768,302 | 1,1 | 768,302 | | | | 19,1 | | 19,1 | 82,4 0,0 | 19.05.2022 й лот№78658 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик Автохизмат МЧЖ | |
| 2 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама) | 2022 й | 1,201 | 113,7 6,2 | 113,7 6,2 | 113,7 | 107,452 | | | | 1,201 | 107,452 | 6,2 | 5,4 | 0,8 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78664 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойихавий куватини тегишли ўлчов бирликларида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати | 2022 йил жами капитал қуйилмаган (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | | | | | | | км | млн.сум |
| 3 | Хуррият, А.Темура ва Ўзбекистон кўчаларини бирлаштирувчи қучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 226 | | 0,7 | 226,0 | | 10,7 | 5,0 | 3,7 | 0,0 | 21.06.2022 й лот№102842 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | | |
| | | | | 10,7 | 10,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4 | Ўзбекистон қучасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,78 | 607,7 | 607,7 | 607,7 | 578,353 | | 1,78 | 578,353 | | 29,3 | 17,0 | 12,3 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78681 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | | |
| | | | | 29,3 | 29,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,84 | 632,7 | 632,7 | 632,7 | 602,033 | | 1,84 | 602,033 | | 30,7 | 18,0 | 12,7 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78684 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | | |
| | | | | 30,7 | 30,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 6 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 0,22 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 29,129 | | | | 0,22 | 29,129 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78698 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | |
| | | | | 1,1 | 1,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 7 | Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 0,66 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 60,519 | | | | 0,66 | 60,519 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78701 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | |
| | | | | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 8 | Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,69 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 272 | | 0,69 | 272 | | 12,2 | 6,5 | 5,7 | 0,0 | 18.06.2022 й лот№99561 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | | |
| | | | | 12,2 | 12,2 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 1,145 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 150,231 | | | | 1,145 | 150,231 | 6,5 | 4,2 | 2,3 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78719 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | |
| | | | | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 10 | Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,005 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 295,477 | | 1,005 | 295,477 | | 15,5 | 8,5 | 7,0 | 0,0 | 18.05.2022 й лот№78447 | 15.04.2022 й №36826 | Қизилқум ТЙФУК | | |
| | | | | 15,5 | 15,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 49,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Қишлоқозон МФЙ 3-булим | | 10,1 | 3144,3 | 3144,3 | 3 168,0 | 2 996,3 | | 0,9 | 679,3 | 4,0 | 1 616,0 | 5,2 | 701,0 | 148,0 | 84,0 | 64,0 | 0,0 | | |
| | | | | 139,0 | 139,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| 1 | Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,875 | 711,6 | 711,6 | 711,6 | 679,318 | | 0,875 | 679,318 | | 32,3 | 18,0 | 14,3 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78647 | 15.04.2022 й №36822 | Қизилқум Автохизмат МЧЖ | | |
| | | | | 32,3 | 32,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2 | Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 0,6 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 71,0 | | | | 0,6 | 71,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78652 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| | | | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3 | Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 1,552 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 202,005 | | | | 1,552 | 202,005 | 10,5 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78660 | 15.04.2022 й №36822 | Қизилқум Автохизмат МЧЖ | |
| | | | | 10,5 | 10,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4 | Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,96 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 843 | | 1,96 | 843 | | 41,9 | 24,0 | 17,9 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78685 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| | | | | 41,9 | 41,9 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | Уқитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 1,448 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 186 | | | | 1,448 | 186 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 18.06.2022 й лот№99157 | 15.04.2022 й №36822 | Ўтқар КТХФ | |
| | | | | 9,0 | 9,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 6 | Уқитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,68 | 301,1 | 301,1 | 301,1 | 287 | | 0,68 | 287 | | 14,1 | 8,0 | 6,1 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78699 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| | | | | 14,1 | 14,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 7 | Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,44 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 144 | | 0,44 | 144 | | 7,1 | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78706 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| | | | | 7,1 | 7,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 8 | Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етказиши) | 2022 й | 1,639 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 242 | | | | 1,639 | 242 | 12,3 | 7,0 | 5,3 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78718 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| | | | | 12,3 | 12,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,876 | 359,3 | 359,3 | 359,3 | 342 | | 0,876 | 342 | | 17,3 | 10,0 | 7,3 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№78724 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| | | | | 17,3 | 17,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 23,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Қумқўрғон тумани | | 34,9 | 7120,2 | 7120,2 | 7446,0 | 6789,2 | | 3,3 | 2222,7 | 6,7 | 2589,5 | 24,9 | 1977,0 | 331,0 | 182,0 | 149,0 | 0,0 | | |
| | | | | 299,5 | 299,5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| 12 | Нурли дёнр МФЙ | | 14,9 | 3204,3 | 3204,3 | 3348,0 | 3056,2 | | 0,9 | 621,2 | 3,7 | 1424,2 | 10,3 | 1010,9 | 148,1 | 81,1 | 67,0 | 0,0 | | |
| | | | | 150,1 | 150,1 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| 1 | Қургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,920 км (Асфальт 0,920км) | 2022 й | 0,92 | 364,3 | 364,3 | 364,3 | 350 | | 0,92 | 350 | | 14,3 | 7,0 | 7,3 | 0,0 | 18.06.2022 й лот№102579 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON ZILOL VOHA | | |
| | | | | 14,3 | 14,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2 | Сув тегиридон қучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км) | 2022 й | 1,33 | 467,8 | 467,8 | 467,8 | 444,68 | | 1,33 | 444,68 | | 23,1 | 13,3 | 9,8 | 0,0 | 23.05.2022 й лот№78409 | 14.04.2022 й №36694 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI | | |
| | | | | 23,1 | 23,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3 | Нурли дёнр қучасини жорий таъмирлаш (Асфальт қоплама) | 2022 й | 1,441 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 629,534 | | 1,441 | 629,534 | | 31,5 | 18,2 | 13,3 | 0,0 | 23.05.2022 й лот№78415 | 14.04.2022 й №36694 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI | | |
| | | | | 31,5 | 31,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4 | Гулзор қучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км) | 2022 й | 2,18 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 240,7 | | | | 2,18 | 240,7 | 10,1 | 5,0 | 5,1 | 0,0 | 18.06.2022 й лот№99270 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON ZILOL VOHA | |
| | | | | 10,1 | 10,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | Ат-Термизий қучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок ишлари-0,580 км) | 2022 й | 0,815 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 70,735 | | | | 0,815 | 70,735 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 23.05.2022 й №78424 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| | | | | 3,6 | 3,6 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 6 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км) | 2022 й | 1,435 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 162,161 | | | | 1,435 | 162,161 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 0,0 | 23.05.2022 й №78427 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| | | | | 8,4 | 8,4 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 7 | Қургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,24 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 158,1 | | 0,24 | 158,103 | | 8,1 | 4,3 | 3,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №78429 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | |
| | | | | 8,1 | 8,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 8 | Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,68 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 463,049 | | 0,68 | 463,049 | | 23,1 | 13,2 | 9,9 | 0,0 | 23.05.2022 й №78587 | 14.04.2022 й №36694 | ООО UCHOZIL ELDOR | | |
| | | | | 23,1 | 23,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | Бури булок қучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,29 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 126 | | | | 1,29 | 126 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 23.05.2022 й №78605 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| | | | | 6,1 | 6,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойихавий кувати, тегишли ўлчов Бирликлар ила (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шумдан | | | | | | Йошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | шумдан | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойска ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 10 | Сув тегиримон кучасини жорий таъмирлаш 1,080 км (Шағал қоплама) | L- | 2022 й | 1,08 | 90,4 6,1 | 90,4 6,1 | 90,4 | 86,273 | | | 1,08 | 86,273 | 4,1 | 3,0 | 1,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78609 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 11 | Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш (Шағал қоплама) | L-1,905 | 2022 й | 1,905 | 173,0 8,0 | 173,0 8,0 | 173,0 | 165 | | | 1,905 | 165 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78613 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 12 | Кургонча кучасини жорий таъмирлаш 1,605км (Шағал қоплама) | L- | 2022 й | 1,605 | 167,7 7,7 | 167,7 7,7 | 167,7 | 160 | | | 1,605 | 160 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78619 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 143,7 | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | | |
| 10 | Исломобод МФЙ | | | 30,0 | 3915,9 149,4 | 3915,9 149,4 | 4 098,0 | 3 733,0 | 2,4 | 1 601,6 | 3,1 | 1 165,3 | 14,6 | 966,2 | 182,9 | 100,9 | 82,0 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 1,7 | 1 200,0 32,6 | 1 200,0 32,6 | 1200,0 | 1144,0 | 1,7 | 1144,0 | | | | 56,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77231 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| 2 | Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама) | | 2022 й | 1,7 | 691,6 32,6 | 691,6 32,6 | 691,6 | 659 | | 1,7 | 659 | | | 32,6 | 18,5 | 14,1 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77109 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 3 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 1,915 | 119,8 5,3 | 119,8 5,3 | 119,8 | 114,5 | | | | 1,915 | 114,5 | 5,3 | 2,8 | 2,5 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77116 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 4 | Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 0,79 | 58,8 2,6 | 58,8 2,6 | 58,8 | 56,2 | | | | 0,79 | 56,2 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77140 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 5 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 4,205 | 287,0 13,0 | 287,0 13,0 | 287,0 | 274 | | | | 4,205 | 274 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77148 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 6 | Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715км) | | 2022 й | 1,715 | 120,9 5,4 | 120,9 5,4 | 120,9 | 115,5 | | | | 1,715 | 115,5 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77184 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 7 | Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 5,96 | 426,6 20,6 | 426,6 20,6 | 426,6 | 405,959 | | | | 5,96 | 405,959 | 20,6 | 11,8 | 8,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77203 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| 8 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660км (Бетон қоплама етказиш-0,660км) | | 2022 й | 0,66 | 479,7 12,0 | 479,7 12,0 | 479,7 | 457,55 | 0,66 | 457,55 | | | | 22,1 | 12,0 | 10,1 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77231 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| 9 | Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5км (асфальт қоплама) | | 2022 й | 0,5 | 194,8 9,3 | 194,8 9,3 | 194,8 | 185,5 | | 0,5 | 185,5 | | | 9,3 | 5,3 | 4,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77299 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ |
| 10 | Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855км (Асфальт қоплама) | | 2022 й | 0,855 | 336,8 16,0 | 336,8 16,0 | 336,8 | 320,8 | | 0,855 | 320,8 | | | 16,0 | 9,2 | 6,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77308 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 182,1 | | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | |
| 16 | Музработ тумани | | | 24,2 | 4 188,3 205,2 | 4 188,3 205,2 | 4 368,0 | 3 978,2 | 0,9 | 691,3 | 0,8 | 347,0 | 22,5 | 2 939,9 | 205,2 | 117,7 | 87,5 | 0,0 0,0 | | |
| 8 | Дуоба МФЙ | | | 10,6 | 2 079,0 98,1 | 2 079,0 98,1 | 2 094,0 | 1 980,9 | 0,5 | 417,5 | 0,6 | 262,0 | 9,5 | 1 301,4 | 98,1 | 56,1 | 42,0 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м.(Асфальт қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,625 | 275,2 13,2 | 275,2 13,2 | 275,2 | 262 | | 0,625 | 262 | | | 13,2 | 7,5 | 5,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №82623 | 14.04.2022 й №36598 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,49 | 52,1 2,5 | 52,1 2,5 | 52,1 | 49,575 | | | | 0,49 | 49,575 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77045 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК |
| 3 | 54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М, (цементбетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,33 | 299,8 14,3 | 299,8 14,3 | 299,8 | 285,516 | 0,33 | 285,516 | | | | 14,3 | 8,5 | 5,8 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75750 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК |
| 4 | Водазабор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 2,721 | 284,4 14,4 | 284,4 14,4 | 284,4 | 270 | | | | 2,721 | 270 | 14,4 | 8,3 | 6,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №75755 | 14.04.2022 й №36598 | MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI |
| 5 | Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал қоплама) | | 2022 й | 4,915 | 877,4 40,4 | 877,4 40,4 | 877,4 | 837 | | | | 4,915 | 837 | 40,4 | 23,0 | 17,4 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75759 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК |
| 6 | Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,92 | 100,7 4,7 | 100,7 4,7 | 100,7 | 95,979 | | | | 0,92 | 95,979 | 4,7 | 2,6 | 2,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75770 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК |
| 7 | Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,483 | 51,3 2,4 | 51,3 2,4 | 51,3 | 48,867 | | | | 0,483 | 48,867 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77046 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК |
| 8 | Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м.(бетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,152 | 138,2 6,2 | 138,2 6,2 | 138,2 | 132 | 0,152 | 132 | | | | 6,2 | 3,5 | 2,7 | 0,0 0,0 | 03.06.2022 й №85194 | 14.04.2022 й №36598 | Сурхондарё ҚФУК |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | |
| 8 | Гулобод МФЙ | | | 13,5 | 2109,2 107,1 | 2109,2 107,1 | 2274,000 | 1997,3 | 0,4 | 273,8 | 0,2 | 85,0 | 12,9 | 1638,5 | 107,1 | 61,6 | 45,5 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 2,592 | 343,6 16,6 | 343,6 16,6 | 343,6 | 327 | | | | 2,592 | 327 | 16,6 | 9,5 | 7,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77050 | 14.04.2022 й №36595 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 0,36 | 37,0 1,8 | 37,0 1,8 | 37,0 | 35,164 | | | | 0,36 | 35,164 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77051 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК |
| 3 | Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ; 222 Асфальт) | | 2022 й | 2,936 | 295,7 18,8 | 295,7 18,8 | 295,7 | 276,9 | 0,2 | 85 | 2,7 | 191,9 | 18,8 | 10,8 | 8,0 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77052 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | |
| 4 | Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 0,371 | 287,4 13,6 | 287,4 13,6 | 287,4 | 273,8 | 0,371 | 273,8 | | | | 13,6 | 8,0 | 5,6 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77053 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугаллашган йили | Лойиҳави й кувадти, тегишли учур бириклар иди (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташиқлотлари | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | шундан | | |
| | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | | |
| 5 | Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М,(Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 0,91 | 98,3 4,6 | 98,3 4,6 | 98,3 | 88,9 | | | 0,91 | 88,9 | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77054 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | | |
| 6 | Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Коплама ; 1225 М Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 1,81 | 388,9 18,9 | 388,9 18,9 | 388,9 | 370 | | | 1,81 | 370 | 18,9 | 10,8 | 8,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77055 | 14.04.2022 й №36595 | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 7 | Гулобод МФЙ Нуруний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Коплама ; 2746 М Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 3,33 | 536,6 26,6 | 536,6 26,6 | 536,6 | 510,01 | | | 3,33 | 510,01 | 26,6 | 15,3 | 11,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №77057 | 14.04.2022 й №36595 | Кафолат Нур Фаёз МЧЖ | | |
| 8 | Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 1,221 | 121,7 6,2 | 121,7 6,2 | 121,7 | 115,544 | | | 1,221 | 115,544 | 6,2 | 3,6 | 2,6 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77058 | 14.04.2022 й №36595 | Шарк Хулқари Х/К | | |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 164,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Олтинсой тумани | | 30,8 | 5802,0 232,3 | 5802,0 232,3 | 6005,9 | 5457,2 | 3,3 | 2036,6 | 7,1 | 1643,9 | 20,4 | 1776,8 | 232,3 | 112,2 | 120,1 | 109,8 0,0 | | | |
| 6 | Наврўз МФЙ Наврўз ва Қаймоқли аҳоли пункти | | 16,2 | 2861,0 118,1 | 2861,0 118,1 | 2958,0 | 2630,5 | 1,4 | 962,7 | 3,0 | 564,3 | 11,7 | 1103,4 | 118,1 | 59,0 | 59,1 | 109,8 0,0 | | | |
| 1 | Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,315 | 472,5 22,9 | 472,5 22,9 | 472,5 | 449,6 | | | 0,5 | 220 | 1,815 | 229,572 | 22,9 | 9,7 | 13,2 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80327 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 2 | Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,132 | 416,0 19,0 | 416,0 19,0 | 416,0 | 397,026 | | | | | 3,132 | 397,026 | 19,0 | 10,5 | 8,5 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80334 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 3 | Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,526 | 361,6 17,3 | 361,6 17,3 | 361,6 | 344,266 | | | 2,526 | 344,266 | | | 17,3 | 9,7 | 7,6 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80354 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 4 | Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,4 | 1 010,7 48,0 | 1 010,7 48,0 | 1010,7 | 962,744 | 1,4 | 962,744 | | | | | 48,0 | 26,0 | 22,0 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80360 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 5 | Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,475 | 479,6 5,4 | 479,6 5,4 | 369,8 | 364,394 | | | | | 4,475 | 364,394 | 5,4 | | 5,4 | 109,8 0,0 | 07.06.2022 й №96311 | 14.04.2022 й №36715 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 6 | Наврўз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,317 | 120,6 5,5 | 120,6 5,5 | 120,6 | 112,451 | | | | | 2,317 | 112,451 | 5,5 | 3,1 | 2,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83259 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 206,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ботош МФЙ | | 14,7 | 2941,0 114,2 | 2941,0 114,2 | 3048,0 | 2826,8 | 1,9 | 1073,9 | 4,1 | 1079,6 | 8,7 | 673,3 | 114,2 | 53,2 | 61,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Ботош кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,76 | 532,3 26,9 | 532,3 26,9 | 532,3 | 505,38 | 0,76 | 505,38 | | | | | 26,9 | 15,5 | 11,4 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80336 | 14.04.2022 й №36711 | Шарк Хулқари Х/К |
| 2 | Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,095 | 671,6 14,3 | 671,6 14,3 | 671,6 | 657,29 | | | 2,095 | 657,29 | | | 14,3 | | 14,3 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й №88323 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 3 | Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,516 | 309,4 7,6 | 309,4 7,6 | 309,4 | 301,755 | | | 0,33 | 135 | 1,186 | 166,755 | 7,6 | | 7,6 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й №88325 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 4 | Ўрқизор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,645 | 301,7 14,4 | 301,7 14,4 | 301,7 | 287,3 | | | 1,645 | 287,3 | | | 14,4 | 9,0 | 5,4 | 0,0 0,0 | 17.05.2022 й №83267 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 5 | Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,895 | 129,9 5,8 | 129,9 5,8 | 129,9 | 124,104 | | | | | 1,895 | 124,104 | 5,8 | 3,2 | 2,6 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й №83264 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 6 | Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,16 | 595,6 27,1 | 595,6 27,1 | 595,6 | 568,498 | 1,16 | 568,498 | | | | | 27,1 | 15,0 | 12,1 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й №96312 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 7 | Исломобод-1-14 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 5,597 | 400,6 18,1 | 400,6 18,1 | 400,6 | 382,455 | | | | | 5,597 | 382,455 | 18,1 | 10,5 | 7,6 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №96313 | 14.04.2022 й №36711 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 107,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Сариосиё тумани | | 9,4 | 4944,4 180,8 | 4944,4 180,8 | 4896,0 | 4705,3 | 4,0 | 2798,9 | 5,4 | 1906,3 | 0,0 | 0,0 | 180,8 | 82,9 | 97,9 | 58,4 0,0 | | | |
| 7 | Эхтиром МФЙ Ўзгарин аҳоли пункти | | 4,8 | 2448,0 106,6 | 2448,0 106,6 | 2 448,0 | 2 341,4 | 2,0 | 1 367,2 | 2,9 | 974,2 | 0,0 | 0,0 | 106,6 | 57,6 | 49,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | "Эхтиром" МФЙ А.Жомий кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 Км | 2022 й | 0,4 | 272,6 12,3 | 272,6 12,3 | 272,6 | 260,3 | 0,38 | 260,3 | | | | | 12,3 | 7,0 | 5,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79567 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 2 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,127 Км | 2022 й | 0,1 | 92,2 1,8 | 92,2 1,8 | 92,2 | 90,3 | 0,127 | 90,3 | | | | | 1,8 | | 1,8 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96328 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 3 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кучасини жорий таъмирлаш L-0,924 Км | 2022 й | 0,9 | 665,0 32,0 | 665,0 32,0 | 665,0 | 633,0 | 0,924 | 633,0 | | | | | 32,0 | 19,2 | 12,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79595 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 4 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кучасини жорий таъмирлаш L-0,560 Км | 2022 й | 0,6 | 402,4 18,8 | 402,4 18,8 | 402,4 | 383,6 | 0,56 | 383,6 | | | | | 18,8 | 11,0 | 7,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79598 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 5 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ И.Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-1,265 Км | 2022 й | 1,3 | 461,5 20,6 | 461,5 20,6 | 461,5 | 440,8 | | | 1,265 | 440,84 | | | 20,6 | 11,0 | 9,6 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79600 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 6 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Навойи кучасини жорий таъмирлаш L-0,742 км | 2022 й | 0,7 | 246,7 11,1 | 246,7 11,1 | 246,7 | 235,5 | | | 0,742 | 235,538 | | | 11,1 | 6,0 | 5,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79604 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Дойирлаш куватли, тегишли улчов бирликларида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш таъкилотлари | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Шундан | | | шундан | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | Буюртмачи харажатлари | | Лойiha ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | |
| 7 | Сариосие тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,850 км | 2022 й | 0,9 | 307,7 9,9 | 307,7 9,9 | 307,7 | 297,8 | | | 0,85 | 297,809 | | | 9,9 | 3,4 | 6,5 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96329 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосие ТЙФУК |
| 4 | Нурбулок МФЙ Гулшан аҳоли йусти | | 4,5 | 2496,4 74,2 | 2496,4 74,2 | 2 448,0 | 2 363,8 | 2,0 | 1 431,7 | 2,5 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 25,3 | 48,9 | 58,4 0,0 | | | |
| 1 | "Норбулок" МФЙ Асосий кучасини жорий таъмирлаш L-2,000 км | 2022 й | 2,0 | 1 518,7 28,6 | 1 518,7 28,6 | 1460,3 | 1431,7 | 2,0 | 1431,7 | | | | | 28,6 | | 28,6 | 58,4 0,0 | 23.05.2022 й №84615 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК |
| 2 | "Норбулок" МФЙ Отамакон кучасини жорий таъмирлаш L-0,775 км | 2022 й | 0,8 | 336,4 15,1 | 336,4 15,1 | 336,4 | 321,3 | | | 0,8 | 321,3 | | | 15,1 | 8,0 | 7,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84623 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК |
| 3 | "Норбулок" МФЙ Умид Николлари кучасини жорий таъмирлаш L-0,900 км | 2022 й | 0,9 | 331,1 15,6 | 331,1 15,6 | 331,1 | 315,5 | | | 0,9 | 315,5 | | | 15,6 | 8,8 | 6,8 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84631 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК |
| 4 | "Норбулок" МФЙ Элбек кучасини жорий таъмирлаш L-0,840 км | 2022 й | 0,8 | 310,2 14,9 | 310,2 14,9 | 310,2 | 295,3 | | | 0,8 | 295,3 | | | 14,9 | 8,5 | 6,4 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84638 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Термиз тумани | | 40,0 | 7540,8 198,7 | 7540,8 198,7 | 7 638,0 | 7 324,8 | 2,2 | 1 686,6 | 1,1 | 1 059,7 | 36,7 | 4 578,5 | 202,1 | 49,3 | 152,8 | 17,3 0,0 | | | |
| 8 | Бунёдкор МФЙ | | 23,3 | 4559,5 139,4 | 4559,5 139,4 | 4 674,0 | 4 420,1 | 2,2 | 1 686,6 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 2 733,5 | 142,8 | 49,3 | 93,5 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш 1,274 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,3 | 168,0 3,5 | 168,0 3,5 | 168,0 | 164,5 | | | | | 1,3 | 164,5 | 3,5 | | 3,5 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №85378 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ |
| 2 | Нурли диёр кучасини жорий таъмирлаш 1,022 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,0 | | | 73,9 | | | | | | 1,0 | | 2,6 | | 2,6 | | | | Танлов |
| 3 | Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш 1,291 км (Цементбетон қоплама) | 2022 й | 1,3 | 1 017,7 43,6 | 1 017,7 43,6 | 1017,7 | 974,1 | 1,3 | 974,1 | | | | 43,6 | 24,3 | 19,3 | | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85394 | 14.04.2022 й №36705 | Термиз Сардор Транс МЧЖ |
| 4 | Бунёдкор 1- кучадан 18-кучагача жорий таъмирлаш 8,392 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 8,4 | 1 115,7 47,7 | 1 115,7 47,7 | 1115,7 | 1068,0 | | | | | 8,4 | 1068,0 | 47,7 | 25,0 | 22,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85407 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ |
| 5 | Бунёдкор 23- кучадан 30-кучагача қисминини жорий таъмирлаш 3,532 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 3,5 | 476,0 10,0 | 476,0 10,0 | 476,0 | 466,0 | | | | | 3,5 | 466,0 | 10,0 | | 10,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85416 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 6 | Бунёдкор 38-кучасини жорий таъмирлаш 0,300 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,3 | | | 40,6 | | | | | | 0,3 | | 0,8 | | 0,8 | | | | Танлов |
| 7 | Бунёдкор 37-кучасини жорий таъмирлаш 0,900 км (Цементбетон қоплама) | 2022 й | 0,9 | 725,9 13,4 | 725,9 13,4 | 725,9 | 712,5 | 0,9 | 712,5 | | | | 13,4 | | 13,4 | | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №97633 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ |
| 8 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 6,633 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 6,6 | 1 056,2 21,2 | 1 056,2 21,2 | 1056,2 | 1035,0 | | | | | 6,6 | 1035,0 | 21,2 | | 21,2 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85442 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 4 | Келажак МФЙ | | 16,7 | 2981,3 59,3 | 2981,3 59,3 | 2 964,0 | 2 904,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1 059,7 | 15,6 | 1 845,0 | 59,3 | 0,0 | 59,3 | 17,3 0,0 | | | |
| 1 | Келажак кучасини 1- кучадан 6-кучагача жорий таъмирлаш 4,626 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 4,6 | 593,0 13,0 | 593,0 13,0 | 593,0 | 580,0 | | | | | 4,6 | 580,0 | 13,0 | | 13,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85457 | 14.04.2022 й №36710 | Ўтқир КТХФ |
| 2 | Келажак 7-кучасини жорий таъмирлаш 1,120 км (Тупрок йули а/б йўлга айлантириш) | 2022 й | 1,1 | 1 088,3 11,3 | 1 088,3 11,3 | 1071,0 | 1059,7 | | | 1,1 | 1059,7 | | 11,3 | | 11,3 | | 17,3 0,0 | 23.05.2022 й №85463 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 3 | Келажак кучасини 8-кучадан 14-кучагача жорий таъмирлаш 8,406 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 8,4 | 888,8 26,0 | 888,8 26,0 | 888,8 | 862,7 | | | | | 8,4 | 862,7 | 26,0 | | 26,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85470 | 14.04.2022 й №36710 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| 4 | Келажак кучасини 15-кучадан 19-кучагача жорий таъмирлаш 2,540 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,5 | 411,2 9,0 | 411,2 9,0 | 411,2 | 402,2 | | | | | 2,5 | 402,2 | 9,0 | | 9,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85479 | 14.04.2022 й №36710 | ООО SURHON MEGA TRANS |
| 15 | Термиз шаҳри | | 14,8 | 7660,9 369,2 | 7660,9 369,2 | 7 794,0 | 7 285,8 | 3,7 | 2 977,6 | 11,1 | 4 308,2 | 0,0 | 0,0 | 369,2 | 213,3 | 155,9 | 0,0 0,0 | | | |
| 3 | Богитамол МФЙ | 2022 й | 5,0 | 2880,5 135,0 | 2880,5 135,0 | 2 898,0 | 2 745,5 | 1,7 | 1 385,5 | 3,3 | 1 360,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 77,0 | 58,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | 5-кичик даха кучасини жорий таъмирлаш 1,187 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,2 | 489,0 22,0 | 489,0 22,0 | 489,0 | 467,0 | | | | | 1,2 | 467,0 | | 12,0 | 10,0 | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83678 | 14.04.2022 й №36685 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 1,733 км (Бетон қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,7 | 1 454,3 68,7 | 1 454,3 68,7 | 1454,3 | 1385,5 | 1,7 | 1385,5 | | | | 68,7 | 40,0 | 28,7 | | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83686 | 14.04.2022 й №36685 | CHORMINOR SADO MCHJ |
| 3 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 2,112 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 2,1 | 937,2 44,2 | 937,2 44,2 | 937,2 | 893,0 | | | 2,1 | 893,0 | | 44,2 | 25,0 | 19,2 | | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83700 | 14.04.2022 й №36685 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 17,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Чегара МФЙ | | 9,8 | 4780,4 234,2 | 4780,4 234,2 | 4 896,0 | 4 540,3 | 2,0 | 1 592,1 | 7,8 | 2 948,2 | 0,0 | 0,0 | 234,2 | 136,3 | 97,9 | | | | |
| 1 | Ёшил кучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,5 | 166,6 3,7 | 166,6 3,7 | 166,6 | 162,9 | | | 0,5 | 162,9 | | 3,7 | | 3,7 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77860 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК |
| 2 | Баҳор кучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,9 | 377,5 17,9 | 377,5 17,9 | 377,5 | 359,7 | | | 0,9 | 359,7 | | 17,9 | 9,7 | 8,2 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77864 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК |
| 3 | Маърифат кучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,9 | 337,4 15,9 | 337,4 15,9 | 337,4 | 321,5 | | | 0,9 | 321,5 | | 15,9 | 8,6 | 7,3 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77859 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойiha ва тегишли улчов эриқлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг узунлиги киймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ киймати | Тендер савдолари баенномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | | | | | | | км |
| 4 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,8 | 737,9 35,5 | 737,9 35,5 | 737,9 | 702,5 | | 1,8 | 702,5 | | 35,5 | 20,0 | 15,5 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №77879 | 15.04.2022 й №36741 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 5 | Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 621,0 28,1 | 621,0 28,1 | 621,0 | 592,9 | 0,7 | 592,9 | | | 28,1 | 16,0 | 12,1 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77883 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 6 | Адолат кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,9 | 718,1 33,5 | 718,1 33,5 | 718,1 | 684,6 | 0,9 | 684,6 | | | 33,5 | 19,5 | 14,0 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77891 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 7 | Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,4 | 331,1 16,5 | 331,1 16,5 | 331,1 | 314,6 | 0,4 | 314,6 | | | 16,5 | 9,8 | 6,7 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77898 | 15.04.2022 й №36741 | СНORMINOR SADO MCHJ | |
| 8 | Янги ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 292,6 16,1 | 292,6 16,1 | 292,6 | 270,6 | | 0,7 | 270,6 | | 16,1 | 10,2 | 5,9 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77909 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 9 | Зиёдилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,5 | 191,6 10,5 | 191,6 10,5 | 191,6 | 181,1 | | 0,5 | 181,1 | | 10,5 | 6,5 | 4,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78412 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 10 | Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,5 | 188,4 10,3 | 188,4 10,3 | 188,4 | 178,2 | | 0,5 | 178,2 | | 10,3 | 6,4 | 3,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78416 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 11 | Иттифок кучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,3 | 552,2 31,1 | 552,2 31,1 | 552,2 | 521,1 | | 1,3 | 521,1 | | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №78418 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 12 | Тарбиячи кучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 265,8 15,2 | 265,8 15,2 | 265,8 | 250,6 | | 0,7 | 250,6 | | 15,2 | 9,7 | 5,5 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №78421 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 115,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Узун тумани | | 15,9 | 5433,5 254,5 | 5433,5 254,4 | 5676,6 | 5108,3 | 4,1 | 2638,2 | 6,6 | 2155,4 | 5,1 | 314,7 | 254,4 | 140,9 | 113,5 | 0,0 0,0 | | |
| 16 | Окостона МФЙ | | 7,9 | 2758,0 127,3 | 2758,0 127,3 | 2 853,5 | 2 553,9 | 2,0 | 1 309,4 | 3,2 | 1 068,2 | 2,7 | 176,2 | 127,3 | 70,2 | 57,1 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Узун тумани "Окостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,205 км | 2022 й | 1,2 | 856,1 40,5 | 856,1 40,5 | 856,1 | 815,6 | 1,2 | 815,6 | | | 40,5 | 23,0 | 17,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79626 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 2 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,590 км | 2022 й | 0,6 | 402,2 19,4 | 402,2 19,4 | 402,2 | 382,8 | 0,6 | 382,8 | | | 19,4 | 11,2 | 8,2 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79631 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 3 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Нури ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 116,5 5,5 | 116,5 5,5 | 116,5 | 111,1 | 0,2 | 111,1 | | | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79635 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 4 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,295 км | 2022 й | 0,3 | 129,2 6,3 | 129,2 6,3 | 129,2 | 122,9 | | 0,3 | 122,9 | | 6,3 | 3,5 | 2,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79639 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 5 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Ибн-сино-1 кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 77,7 3,7 | 77,7 3,7 | 77,7 | 74,1 | | 0,2 | 74,1 | | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79643 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 6 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Халимаойкучасини жорий таъмирлаш L-0,475 км | 2022 й | 0,5 | 163,6 7,9 | 163,6 7,9 | 163,6 | 155,7 | | 0,5 | 155,7 | | 7,9 | 4,3 | 3,6 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80014 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 7 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 70,4 3,2 | 70,4 3,2 | 70,4 | 67,2 | | 0,2 | 67,2 | | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80022 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 8 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,400 км | 2022 й | 0,4 | 104,4 4,8 | 104,4 4,8 | 104,4 | 99,6 | | 0,4 | 99,6 | | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98381 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 9 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-1,000 км | 2022 й | 1,0 | 348,6 16,6 | 348,6 16,6 | 348,6 | 332,0 | | 1,0 | 332,0 | | 16,6 | 9,0 | 7,6 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98374 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 10 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-2кучасини жорий таъмирлаш L-0,328 км | 2022 й | 0,3 | 125,3 6,2 | 125,3 6,2 | 125,3 | 119,1 | | 0,3 | 119,1 | | 6,2 | 3,4 | 2,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80161 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 11 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 102,7 5,0 | 102,7 5,0 | 102,7 | 97,7 | | 0,3 | 97,7 | | 5,0 | 2,7 | 2,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80178 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 12 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-1,200 км | 2022 й | 1,2 | 161,9 4,0 | 161,9 4,0 | 161,9 | 80,9 | | | 1,2 | 80,9 | 4,0 | 2,1 | 1,9 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80195 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 13 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Гулабол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 20,7 1,0 | 20,7 1,0 | 20,7 | 19,7 | | | 0,3 | 19,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80269 | 18.04.2022 й №37363 | Манура Файз Х/К | |
| 14 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км | 2022 й | 0,7 | 43,2 2,2 | 43,2 2,2 | 43,2 | 41,0 | | | 0,7 | 41,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80282 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 15 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 21,4 0,7 | 21,4 0,7 | 21,4 | 20,7 | | | 0,3 | 20,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й №100012 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| 16 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 14,1 0,3 | 14,1 0,3 | 14,1 | 13,8 | | | 0,2 | 13,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98356 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТЙФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 95,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Узунқишлоқ МФЙ | | 7,9 | 2675,4 127,2 | 2675,4 127,2 | 2 823,0 | 2 554,5 | 2,1 | 1 328,7 | 3,3 | 1 087,2 | 2,4 | 138,5 | 127,2 | 70,7 | 56,5 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | "Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 150,8 7,0 | 150,8 7,0 | 150,8 | 143,8 | 0,2 | 143,8 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98350 | 18.04.2022 й №17385 | Узун ТЙФУК | |
| 2 | "Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-0,815 км | 2022 й | 0,8 | 523,1 25,2 | 523,1 25,2 | 523,1 | 504,1 | 0,8 | 504,1 | | | 25,2 | 14,7 | 10,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79617 | 18.04.2022 й №17385 | Узун ТЙФУК | |

| № | Объектлар номи ва маъноси | Курилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойiha ва тегишли улчов бирликлари (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал куйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тегишли савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Экспертиза самаси ва рақами № | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | | |
|------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | | | | | | | | млн.сум |
| 3 | "Узункишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 196,9 9,0 | 196,9 9,0 | 196,9 | 187,9 | 0,3 | 187,9 | | | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98343 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 4 | "Узункишлоқ" МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-0,620 км | 2022 й | 0,6 | 407,3 19,7 | 407,3 19,7 | 407,3 | 387,6 | 0,6 | 387,6 | | | 19,7 | 11,5 | 8,2 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79627 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 5 | "Узункишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,174 км | 2022 й | 0,2 | 110,8 5,5 | 110,8 5,5 | 110,8 | 105,3 | 0,2 | 105,3 | | | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79633 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 6 | "Узункишлоқ" МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,186 км | 2022 й | 0,2 | 63,4 3,1 | 63,4 3,1 | 63,4 | 60,3 | | 60,3 | 0,2 | | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79641 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 7 | "Узункишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км | 2022 й | 0,4 | 141,1 6,9 | 141,1 6,9 | 141,1 | 134,2 | | 134,2 | 0,4 | | 6,9 | 3,8 | 3,1 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79646 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 8 | "Узункишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучасини жорий таъмирлаш L-1,170 км | 2022 й | 1,2 | 403,0 19,6 | 403,0 19,6 | 403,0 | 383,4 | | 383,4 | 1,2 | | 19,6 | 10,8 | 8,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80028 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 9 | "Узункишлоқ" МФЙ Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,436 км | 2022 й | 0,4 | 148,2 7,3 | 148,2 7,3 | 148,2 | 140,9 | | 140,9 | 0,4 | | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80036 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 10 | "Узункишлоқ" МФЙ Янги Йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,165 км | 2022 й | 0,2 | 59,7 2,4 | 59,7 2,4 | 59,7 | 57,3 | | 57,3 | 0,2 | | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80036 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 11 | "Узункишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 км | 2022 й | 0,3 | 95,1 4,6 | 95,1 4,6 | 95,1 | 90,5 | | 90,5 | 0,3 | | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80063 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 12 | "Узункишлоқ" МФЙ Зиелилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км | 2022 й | 0,7 | 232,2 11,5 | 232,2 11,5 | 232,2 | 220,6 | | 220,6 | 0,7 | | 11,5 | 6,3 | 5,2 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80135 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 13 | "Узункишлоқ" МФЙ Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 16,0 0,8 | 16,0 0,8 | 16,0 | 15,3 | | 15,3 | 0,3 | | 15,3 | 0,8 | 0,4 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80147 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 14 | "Узункишлоқ" МФЙ Нурли Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,443 км, | 2022 й | 0,4 | 26,9 1,1 | 26,9 1,1 | 26,9 | 25,8 | | 25,8 | 0,4 | | 25,8 | 1,1 | 0,5 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96270 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| * 15 | "Узункишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,280 км | 2022 й | 0,3 | 16,7 0,4 | 16,7 0,4 | 16,7 | 16,3 | | 16,3 | 0,3 | | 16,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98309 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 16 | "Узункишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,500 км | 2022 й | 0,5 | 29,6 1,4 | 29,6 1,4 | 29,6 | 28,3 | | 28,3 | 0,5 | | 28,3 | 1,4 | 0,7 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80204 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 17 | "Узункишлоқ" МФЙ Порлоқ Йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км | 2022 й | 0,3 | 18,4 0,4 | 18,4 0,4 | 18,4 | 18,0 | | 18,0 | 0,3 | | 18,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98279 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 18 | "Узункишлоқ" МФЙ И Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км | 2022 й | 0,3 | 18,4 0,9 | 18,4 0,9 | 18,4 | 17,5 | | 17,5 | 0,3 | | 17,5 | 0,9 | 0,5 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80243 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 19 | "Узункишлоқ" МФЙ Янги Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 17,8 0,4 | 17,8 0,4 | 17,8 | 17,4 | | 17,4 | 0,3 | | 17,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98267 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 141,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Шеробод тумани | | 18,1 | 4800,7 218,5 | 4800,7 218,5 | 5 322,1 | 4 519,9 | 2,1 | 1 339,2 | 7,2 | 2 531,2 | 8,9 | 649,4 | 225,4 | 110,5 | 114,9 | 62,3 0,0 | | |
| 9 | Богнобод МФЙ | | 10,6 | 2956,4 138,7 | 2956,4 138,7 | 3 198,0 | 2 817,8 | 1,1 | 900,0 | 4,1 | 1 484,8 | 5,4 | 433,0 | 138,7 | 74,7 | 64,0 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Марказий-1 кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 1,1 | 945,1 45,1 | 945,1 45,1 | 945,1 | 900,0 | 1,1 | 900,0 | | | 45,1 | 26,0 | 19,1 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78538 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 2 | Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,3 | 24,5 1,0 | 24,5 1,0 | 24,5 | 23,5 | | 23,5 | 0,3 | | 23,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78543 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| 3 | Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,5 | 37,9 1,4 | 37,9 1,4 | 37,9 | 36,5 | | 36,5 | 0,5 | | 36,5 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78548 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| 4 | Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 1,8 | 152,9 9,9 | 152,9 9,9 | 152,9 | 143,0 | | 143,0 | 1,8 | | 143,0 | 9,9 | 3,9 | 6,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78552 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| 5 | Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 2,8 | 238,0 8,0 | 238,0 8,0 | 238,0 | 230,0 | | 230,0 | 2,8 | | 230,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78559 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| 6 | Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,1 | 418,6 18,6 | 418,6 18,6 | 418,6 | 400,0 | | 400,0 | 1,1 | | 400,0 | 18,6 | 10,0 | 8,6 | 0,0 0,0 | 18/06.2022 й №99850 | 14.04.2022 й №36707 | GOLD STAR MAX MCHJ |
| 7 | Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,3 | 496,0 24,7 | 496,0 24,7 | 496,0 | 471,3 | | 471,3 | 1,3 | | 471,3 | 24,7 | 13,2 | 11,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83567 | 14.04.2022 й №36707 | Шеробод ТЙФУК |
| 8 | Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,9 | 316,7 14,7 | 316,7 14,7 | 316,7 | 302,0 | | 302,0 | 0,9 | | 302,0 | 14,7 | 8,5 | 6,2 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83567 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| 9 | Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,8 | 326,9 15,4 | 326,9 15,4 | 326,9 | 311,5 | | 311,5 | 0,8 | | 311,5 | 15,4 | 9,0 | 6,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83581 | 14.04.2022 й №36707 | OOO QURLISH RAVON YO'LLAR |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 241,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Бойқишлоқ МФЙ | | 7,4 | 1844,2 79,8 | 1844,2 79,8 | 2 124,0 | 1 702,1 | 1,0 | 439,2 | 3,1 | 1 046,5 | 3,5 | 216,4 | 86,8 | 35,8 | 51,0 | 62,3 0,0 | | |
| 1 | Анорзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | | | 292,1 | | 0,4 | | | | | 5,9 | | 5,9 | 0,0 0,0 | | | Танлов |

| № | Объектлар номи ва манзили | Журиллиш боғланиши ва гуғалланиши йили | Лойиҳавий куватли, тегишли улчов эйрликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги журиллишнинг умумий қиймати | Куриллишнинг 2022 йил 1 январ қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | | 2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи журиллиш ташкилотлари | |
|----|---|--|---|---|--|--|---|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Куриллиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | Буюртмачи харажатлари | | | | | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 2 | Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 0,3 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 222,0 | 0,3 | 222,0 | | | 6,7 | 2,0 | 4,7 | 0,0 | 18.06.2022 й №99585 | 14.04.2022 й №36706 | Утқир КТХФ | | |
| | | | | 6,7 | 6,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3 | Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 0,3 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 217,2 | 0,3 | 217,2 | | | 10,6 | 5,8 | 4,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №85504 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 10,6 | 10,6 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4 | Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,3 | | | 50,0 | | | | | | 0,3 | | 1,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 1,1 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 92,7 | | | 1,1 | 92,7 | 1,1 | | 1,1 | 0,0 | 07.06.2022 й №95256 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 1,1 | 1,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 6 | Катартол кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,0 | | | 0,4 | 19,0 | 0,4 | | 0,4 | 0,0 | 18.06.2022 й №104822 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 7 | Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,0 | 429,2 | 429,2 | 366,9 | 346,4 | 1,0 | 346,400 | | | 20,5 | 12,0 | 8,5 | 62,3 | 07.06.2022 й №95258 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 20,5 | 20,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 8 | Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,1 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,9 | | | 0,1 | 6,9 | 2,1 | | 2,1 | 0,0 | 18.06.2022 й №104825 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 2,1 | 2,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | Янги хомкон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 1,6 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 97,9 | | | 1,6 | 97,9 | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 0,0 | 07.06.2022 й №95260 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 4,6 | 4,6 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 10 | Баҳор кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,8 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 223,1 | 0,8 | 223,1 | | | 10,6 | 6,0 | 4,6 | 0,0 | 10.06.2022 й №95261 | 14.04.2022 й №36706 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| | | | | 10,6 | 10,6 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 11 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 55,3 | 0,2 | 55,3 | | | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 07.06.2022 й №95262 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 2,7 | 2,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 12 | Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 129,0 | 0,4 | 129,0 | | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 07.06.2022 й №95263 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 13 | Теракор кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 147,2 | 0,4 | 147,2 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 07.06.2022 й №95265 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 14 | Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 145,5 | 0,4 | 145,5 | | | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 0,0 | 07.06.2022 й №95264 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| | | | | 10,5 | 10,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 27 | Шурчи тумани | | 10,7 | 5201,0 | 5201,0 | 5 472,0 | 4 897,9 | 3,8 | 2 445,2 | 6,8 | 2 452,8 | 0,0 | 0,0 | 213,5 | 104,1 | 109,4 | | | | |
| | | | | 213,5 | 213,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 12 | Оқтумшук МФЙ | | 4,5 | 1994,8 | 1994,8 | 2 124,0 | 1 880,2 | 1,2 | 775,0 | 3,3 | 1 105,2 | 0,0 | 0,0 | 81,5 | 39,0 | 42,5 | | | | |
| | | | | 81,5 | 81,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,489 км | 2022 й | 0,5 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 166,5 | 0,5 | 166,5 | | | 7,8 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 07.06.2022 й №96330 | 18.04.2022 й №37305 | SURHON BEST STORY MCHJ | | |
| | | | | 7,8 | 7,8 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,220 км | 2022 й | 0,2 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 72,2 | 0,2 | 72,2 | | | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 30.05.2022 й №90442 | 18.04.2022 й №37305 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | |
| | | | | 3,7 | 3,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 79,8 | 0,2 | 79,8 | | | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 30.05.2022 й №90441 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| | | | | 3,8 | 3,8 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4 | Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,265 км | 2022 й | 0,3 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 89,3 | 0,3 | 89,3 | | | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 08.06.2022 й №96331 | 18.04.2022 й №37305 | SURHON BEST STORY MCHJ | | |
| | | | | 4,2 | 4,2 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | "Оқтумшук" МФЙ "Богитамол" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км3 | 2022 й | 0,3 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 88,3 | 0,3 | 88,3 | | | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 25.05.2022 й №79379 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| | | | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 6 | "Оқтумшук" МФЙ "Соҳилкучасини жорий таъмирлаш, L-0,235 км | 2022 й | 0,2 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 79,6 | 0,2 | 79,6 | | | 3,3 | 1,5 | 1,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №79385 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| | | | | 3,3 | 3,3 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 7 | "Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км | 2022 й | 0,2 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 50,3 | 0,2 | 50,3 | | | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 23.05.2022 й №79392 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| | | | | 2,1 | 2,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 8 | "Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,394 км | 2022 й | 0,4 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 130,0 | 0,4 | 130,0 | | | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 25.05.2022 й №79404 | 18.04.2022 й №37305 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | |
| | | | | 5,1 | 5,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,730 км | 2022 й | 0,7 | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 252,6 | 0,7 | 252,6 | | | 10,6 | 5,0 | 5,6 | 0,0 | 23.05.2022 й №79420 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| | | | | 10,6 | 10,6 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 10 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км | 2022 й | 0,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 96,5 | 0,3 | 96,5 | | | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 30.05.2022 й №90440 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| | | | | 4,7 | 4,7 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 11 | "Оқтумшук" МФЙ "Тулзор" кучасига, L-0,800 км (Бетон) | 2022 й | 0,8 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 513,0 | 0,8 | 513,0 | | | 21,9 | 10,5 | 11,4 | 0,0 | 25.05.2022 й №79437 | 18.04.2022 й №37305 | Кафолат Нур Фейз МЧЖ | | |
| | | | | 21,9 | 21,9 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 12 | "Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км (Бетон) | 2022 й | 0,4 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 262,0 | 0,4 | 262,0 | | | 10,8 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №79453 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| | | | | 10,8 | 10,8 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 129,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Хурлик МФЙ | | 6,2 | 3206,2 | 3206,2 | 3348,0 | 3017,8 | 2,6 | 1670,2 | 3,6 | 1347,6 | 0,0 | 0,0 | 132,1 | 65,1 | 67,0 | | | | |
| | | | | 132,1 | 132,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1 | "Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,710 км (Бетон) | 2022 й | 0,7 | 472,3 | 472,3 | 472,3 | 452,9 | 0,7 | 452,9 | | | 19,4 | 9,0 | 10,4 | 0,0 | 18.05.2022 й №79217 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |
| | | | | 19,4 | 19,4 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2 | "Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,211 км Бетон | 2022 й | 0,2 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 134,6 | 0,2 | 134,6 | | | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 18.05.2022 й №79221 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |
| | | | | 5,1 | 5,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 3 | "Хурлик" МФЙ "Бустон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км бетон | 2022 й | 0,3 | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 181,8 | 0,3 | 181,8 | | | 8,0 | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 18.05.2022 й №79225 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |
| | | | | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |

| № | Объектлар номи ва мақсили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли утқов бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер сум. долларлари СМЭЭИномаси №/СЭЭДикланган объект бўйича рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратни қурилиш ташқилотлари | |
|----|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|-----|----------------------|--------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | Шундан | | | шундан | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа на экспертиза харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | | | | | | | |
| км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | |
| 4 | "Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон | 2022 й | 0,6 | 432,2 16,4 | 432,2 16,4 | 432,2 | 377,7 | 0,6 | 377,7 | | | | 16,4 | 7,8 | 8,6 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79230 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 5 | "Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км | 2022 й | 0,4 | 295,6 12,2 | 295,6 12,2 | 295,6 | 283,4 | | | 0,4 | 283,4 | | 12,2 | 9,0 | 3,2 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79236 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 6 | "Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон | 2022 й | 0,2 | 99,8 4,1 | 99,8 4,1 | 99,8 | 95,7 | 0,2 | 95,7 | | | | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79241 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 7 | "Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон | 2022 й | 0,4 | 272,5 11,0 | 272,5 11,0 | 272,5 | 261,6 | 0,4 | 261,6 | | | | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79246 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 8 | "Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон | 2022 й | 0,3 | 172,7 6,8 | 172,7 6,8 | 172,7 | 165,9 | 0,3 | 165,9 | | | | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79549 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 9 | "Хурлик" МФЙ "Навруз-1" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км | 2022 й | 0,1 | 38,6 1,5 | 38,6 1,5 | 38,6 | 37,1 | | | 0,1 | 37,1 | | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79252 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 10 | "Хурлик" МФЙ "Навруз" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км | 2022 й | 0,4 | 135,1 5,5 | 135,1 5,5 | 135,1 | 129,6 | | | 0,4 | 129,6 | | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79291 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 11 | "Хурлик" МФЙ "Навруз-2" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км | 2022 й | 0,2 | 77,2 3,2 | 77,2 3,2 | 77,2 | 74,0 | | | 0,2 | 74,0 | | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79299 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 12 | "Хурлик" МФЙ "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,457 км | 2022 й | 0,5 | 160,8 6,7 | 160,8 6,7 | 160,8 | 154,2 | | | 0,5 | 154,2 | | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79311 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 13 | "Хурлик" МФЙ "Нурли йул" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км | 2022 й | 0,5 | 190,1 7,8 | 190,1 7,8 | 190,1 | 182,3 | | | 0,5 | 182,3 | | 7,8 | 3,5 | 4,3 | 0,0 0,0 | 18-05-2022 й №79324 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 14 | "Хурлик" МФЙ "Карвон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км | 2022 й | 0,9 | 310,6 13,7 | 310,6 13,7 | 310,6 | 296,9 | | | 0,9 | 296,9 | | 13,7 | 6,5 | 7,2 | 0,0 0,0 | 18-06-2022 й №99973 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| 15 | "Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км | 2022 й | 0,6 | 200,9 10,7 | 200,9 10,7 | 200,9 | 190,1 | | | 0,6 | 190,1 | | 10,7 | 6,0 | 4,7 | 0,0 0,0 | 18-06-2022 й №99993 | Сурхондарё ЯИҚ МЧЖ | |
| * | Таксимланмаган маблағ | | | | | 141,8 | | | | | | | | | | | | | |

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё милитасий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Жиличев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормунинов
" 2 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иктисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
А. Урозов
" 2 " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36706

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub yolloyixa " MChJ

Litsenziya AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36636

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Bandixon tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tuman "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Do''stlik ko'chasi L=950m. b=4.5m. Baxor ko'chasi L=750 m, b - 3.5- 4 m. Mustaqillik kuchasi L=175 m, b - 4 m; Elobod kuchasi L=392m, b- 4 . Terakzor kuchasi L=392m, b- 4. Gulobod kuchasi L=380m, b- 4.5 ja'mi -3039mga saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda zarrali issiq asfaltobeton qoplamadan H=5sm qalinlikda qoplama yotqizish va yol chetida QShA 5sm qalinlikda yolni ikki yon chetini mustaxkamlovchi qism yotqizish,
- Gulobod. Tinchlik. Qatortol. Yangi xomkon va Do''tlik . ko'chasi L= 3450m b- 3-4,5 m - ja'mi 3450m ga saralangan QShA 20sm qalinlikda qoplama qurish.
- Anorzor. Elobod va Amur Temur ko'chalari ja'mi L=990 mga b=4,5 m, saralangan QShA dan asos qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish,

3. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 320 813,892ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **103 987,723ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**2216 826,169ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 835 880,885 ming.so'm,
- QQS.....-275 382,133 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-105 563,151 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

| N p.p | Yo'llarning nomi | Smeta bo'yicha jami | Shu jumladan buyurtmachi BX |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Anorzor kuchasi L-0,385 km (beton-qoplama) | 303 537,333 | 299 910,981 |
| 2 | Elobod kuchasi L-0,300 km (beton-qoplama) | 236 522,601 | 233 696,870 |
| 3 | Amur Temur kuchasi L-0,305 km (beton-qoplama) | 240 464,613 | 237 591,790 |
| 4 | Gulobod kuchasi L-0,300 km QShA qoplama | 52 175,100 | 52 223,676 |
| 5 | Tinchlik kuchasi L-1,100 kmQShA qoplama | 55 973,547 | 97 328,777 |
| 6 | Qatortol kuchasi L-0,350km QShA qoplama | 20 815,496 | 20 455,326 |
| 7 | Do''stlik kuchasi L -0,950 km asfalt qoplama | 431 940,198 | 429 219,410 |
| 8 | Yangi xomkon kuchasi L-1,600 km QShA qoplama | 104 562,841 | 102 746,532 |
| 9 | Baxor kuchasi L-0,750 km asfalt qoplama | 236 632,155 | 235 287,655 |
| 10 | Mustaqillik kuchasi L-0,175 km asfalt qoplama | 58 466,350 | 58 134,155 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 11 | Elobod kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama | 157 104,607 | 135 520,857 |
| 12 | Terakzor kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama | 157 104,607 | 154 585,337 |
| 13 | Gulobod kuchasi L-0,380 km asfalt qoplama | 153,709,507 | 152 836,158 |
| 14 | Do"stlik kuchasi L -0,100 km QShA qoplama | 7 417,755 | 7 288,645 |

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini va buyurtmachining xarajatlariga aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Serabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich