

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси
_____ Т.Чупанов
« 06 » 06 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:





Строительство капельное орошение для деревьев в перекрестке
АЙХББ по ул.А.Наваи при управление Ободонлаштириш в г.Карши.

**Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмаси асосида (Строительство капельное орошение для деревьев в перекрестке АЙХББ по ул.А.Наван при управление Ободонлаштириш в г.Карши).
ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича**

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмачилиги асосида (Строительство капельное орошение для деревьев в перекрестке АЙХББ по ул.А.Наван при управление Ободонлаштириш в г.Карши) ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси асосида (Строительство капельное орошение для деревьев в перекрестке АЙХББ по ул.А.Наван при управление Ободонлаштириш в г.Карши).
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Карши шаҳарда
4.	Буюртмачи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Маҳаллий бюджет маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган сугориш тизимини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати 284 200 000 сум. (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалга оширилган сугориш тизимини жорий таъмирлаш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Сугориш тармоқларини ўтказиш, насос станциясини қуриш, ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари қурилиш-монтаж ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда

		қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочиға ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	1. Энг яхши таклиф савдосидатақдим этилган объектға ўхшаш сугориш тармоқларини ўтказиш, насос станциясини қуриш, ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини, қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибаға эға бўлган мутахассислар томонидан амалға оширилиши лозим. 2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратға эға бўлган, қурилиш назоратини амалға ошириш бўйича етарли қўникмаларға эға бўлган мутахассислар томонидан амалға оширилиши лозим. (<i>мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим</i>).
9.	Ҳужжатлар таркиби (<i>буюртмачи томонидан тақдим этилади</i>):	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (<i>ПСД</i>), бажарилган ишлар далолатномалари, такқослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалға ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (<i>бўнақ</i>) амалға оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачиға тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосаға қўйиладиган талаблар:	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосаға қўйидагилар киради: - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажминини ҳисоблаш; - амалға оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

1	Арсланова Раъно Расуловна	Бош иктисодчи	
2	Жураев Камолiddин Турдикулович	Инфратузилма объектларини саклаш бўлими бошлиги	
3	Джабборов Рустам Тилолович	Бош мухандис	
4	Ишонкулов Нодир Рустамович	Ободонлаштириш объектларини саклаш бўлими бошлиги	
5	Эшназаров Мансур Эрматович	Бош агроном	