

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/218- сонли

Тошкент вилояти.

"23" 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Чиноз ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Жамшид Бахтиёрович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **104 514**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил **20 июндаги** баённомасига асосан қуйидаги шартномани тuzдилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 48 681 464 (Қирқ саккиз миллион олти юз саксон бир минг тўрт юз олтмиш тўрт) сўм**, шундан **ҚҚС 7 302 220 (Етти миллион уч юз икки минг икки юз йигирма) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлашишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорид**а бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

- 7.1. *Буюртмачи пудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.
- 7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачи*га топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

ХІ. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилганга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажминини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рия қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Бюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи бюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *бюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Бюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Бюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига рия қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

ХVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *бюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Бюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур
кўчаси 119 уй

Ш/х: 304521860244014045129118097

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Тел:

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев

ПУДРАТЧИ

Чиноз туман йўллардан фойдаланиш унитар
корхонаси

Тошкент вилояти Чиноз тумани, Янги Чиноз
кўрғони, Курувчилар кўчаси, 1-уй.

х/р: 22626000900131908002

ИНН 200 453 508 МФО 00895

ТИФ Миллий банк М.Улуғбек тумани филиали

ОКОНХ 42990, х/р: 20210000600131908001

Тел:

МФО: 01039

Директор

Ж.Б. Хусанов.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик
 проезд кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 23 " 06 даги 2022/112-сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жорий таъмирлаш	2022						48 681 464							48 681 464
ҲАММАСИ:		2022						48 681 464							48 681 464



БҮЙУРТМАЧИ:

Handwritten signature in blue ink.



ПУДРАТЧИ:

Handwritten signature in blue ink.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 23 " 06 даги 2022/106-сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022						14 604 439							14 604 439
Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022						34 077 025							34 077 025
Жами:	2022						48 681 464							48 681 464
Жами молиялаштириладиган маблағ	48 681 464 (Қирқ саккиз миллион олти юз саксон бир минг тўрт юз олтиш тўрт) сўм,													



БҮЮРТМАЧИ:

[Handwritten signature]

ПУДРАТЧИ:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana:13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41413

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустакиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - МЧЖ «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 30-01-2022 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40931

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « ZAMONAVIY YO'L LOYIHA томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 10 майдаги 01/06-401- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси, Ёшлик МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « ZAMONAVIY YO'L LOYIHA томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 54641,006 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустакиллик проезд кучаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 140,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - - Чақиқ тошдан 3см текисловчи қатлам ётқизиш;
 - -Қайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфалтобетондан 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 54641,006 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустакиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 54641,006 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш

тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104514 на приобретение Охангарон шахар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 20:34

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 104514.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Охангарон шахар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	54 641 006.00
Стартовая сумма	54 641 006.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	2	53981502	2	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	2	48681464	2	Экспертная		
ASR YO`L QURILISH	2	6-шакл тақдим этилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	34	53981502	34	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	34	48681464	34	Экспертная		
ASR YO`L QURILISH	34	2- ва 3-шакллар юкланди	34	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	34	34	6	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	25	53981502	25	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	25	48681464	25	Экспертная		
ASR YO`L QURILISH	25	4-шакл тақдим	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилди				
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	19	53981502	19	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	19	48681464	19	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	19	1-шакл тақдим этилди	15	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	19	19	19	Экспертная		

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзияғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	20	53981502	16.3	Экспертная		
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	48681464	20	Экспертная		
ASR YO'L QURILISH	20	5-шакл тақдим этилди	9.85	Экспертная		
УП OHANGARON TUMAN YO'LLARDAN	20	20	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	54 641 006.00	53 981 502.00	15.06.2022 09:43:07	27.05
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	54 641 006.00	48 681 464.00	16.06.2022 11:35:57	30.00
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	54 641 006.00	49 837 896.00	17.06.2022 09:29:36	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN	67.41	27.05453	94.46453
ASR YO`L QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA	70	30	100
УП OHANGARON TUMAN YO`LLARDAN	41.3		41.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104514 от 20.06.2022 года на приобретение Охангарон шахар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA
200453508

и резервный исполнитель: УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN (305261978)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati" DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«23» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

16 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

«23» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
1	Ўрта Чирчиқ тумани Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	114 203 817	104529	114 103 000	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	20/06/2022	УП О'РТACHIRCHIQ TUMAN YO'LLA	NARXODJAYEV SALAXIDIN NIZAMXODJAYEVICH	200583117	114 003 817
2	Чиноз тумани Исломобод МФЙ Форип кўчасини жорий таъмирлаш	67 943 254	104548	65 283 225	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП QUYICHRCHIQ TUMAN YO'LLAR	NARBEKOV DILMUROD MIRAXMATOVICH	200456186	61 542 391
3	Охангарон шаҳар Кўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	111 193 306	104561	101 203 867	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП YUQORICHRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	100 000 000
4	Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Оппок кўчасини жорий таъмирлаш	725 845 571	104594	704 070 204	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	20/06/2022	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	RAXMATULLAYEV ASROR AXMEDOVICH	307827579	697 162 096
5	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	62 417 212	104620	56 445 168	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	61 640 474
6	Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	54 641 006	104514	48 681 464	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	20/06/2022	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	53 981 502
7	Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	1 763 711 298	103558	1 589 173 952	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	20/06/2022	УП YUQORICHRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	1 580 000 000



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
Уринбосови

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(15.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/лпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		161,9	49 116,162	49 116,162	49 116,162	49 116,162	65 248,000	52 580,9		3 662,245	2 411,505		49 116,2	23 320,451	23 320,451			
	Шундан:																		
	Тақсимланмаган лимит							4 967,029											
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,888	2 603,361	2 603,361	2 603,361	2 603,361	4 071,000	2 473,989		174,768	115,500		2 603,361	1 544,879	1 544,879			
	Тақсимланмаган лимит							270,639											
1	Улугбек МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506 8,640	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720 III-чорак	307,506			№41850 16.05.2022 й лот № 99010	10.06.2022 й лот № 99010	Тошкент ТЙФУК
2	Улугбек МФИ Ш. Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733 8,918	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890 III-чорак	398,733			№41852 16.05.2022 й лот № 94747	03.06.2022 й лот № 94747	Тошкент ТЙФУК
3	Улугбек МФИ Ш. Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418 9,360	211,418	202,058		9,360	6,240	0,470 III-чорак	211,418			№41853 16.05.2022 й лот № 94372	03.06.2022 й лот № 94372	ООО GMG REALWAY
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240 8,918	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500 III-чорак	223,240			№41854 16.05.2022 й лот № 94375	03.06.2022 й лот № 94375	ООО GMG REALWAY
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097 6,240	78,097	71,857		6,240	3,744	0,200 III-чорак	78,097			№42588 19.05.2022 й лот № 97418	08.06.2022 й лот № 97418	Охангарон ТЙФУК
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884 6,240	189,884	183,644		6,240	3,744	0,440 III-чорак	189,884			№42592 19.05.2022 й лот № 97427	08.06.2022 й лот № 97427	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653 11,570	678,653	667,083		11,570	7,713	1,570 III-чорак	678,653			№41858 16.05.2022 й лот № 94608	03.06.2022 й лот № 94608	ООО GMG REALWAY
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829 69,485	515,829	446,344		69,485	46,323	0,900 III-чорак	515,829			№44135 27.05.2022 й лот № 97474	08.06.2022 й лот № 97474	LION TRANS GROUP МЧЖ
9	Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,198					1 197,000			45,396	30,264			1 544,879	1 544,879	№45084 02.06.2022 й		Танлов (тендер)
	Бекобод шаҳар бўйича жами		3,000	1 023,602	1 023,602	1 023,602	1 023,602	1 583,000	1 209,635		65,614	37,971		1 023,602	37,643	37,643			
	Тақсимланмаган лимит							300,121											
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886 2,937	70,886	67,949		2,937	1,602	0,183 III-чорак	70,886			№40757 11.05.2022 й лот №86767	25.05.2022 й лот №86767	Бекобод ТЙФУК
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742 1,712	38,742	37,030		1,712	0,642	0,091 III-чорак	38,742			№42604 19.05.2022 й лот №100940	15.06.2022 й лот №100940	Бекобод ТЙФУК
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,091					9,382			1,752	0,657			37,643	37,643	№42597 19.05.2022 й		Танлов (тендер)
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674 2,970	55,674	52,704		2,970	1,620	0,100 III-чорак	55,674			№40755 11.05.2022 й лот №92578	30.05.2022 й лот №92578	Бекобод ТЙФУК
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,261					131,935	127,660		4,275	2,565					№42657 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747 1,128	13,747	12,619		1,128	0,282	0,030 III-чорак	13,747			№42607 19.05.2022 й лот №100934	15.06.2022 й лот №100934	Бекобод ТЙФУК
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,060					37,633	36,233		1,400	0,525					№42672 19.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-кўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127 5,190	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310 III-чорак	113,127		№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88062	Бекобод ТЙФУК		
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794	0,510 III-чорак	196,972		№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88058	Бекобод ТЙФУК		
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289		№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88074	Бекобод ТЙФУК		
11	Обод Турмуш МФИ 4-кўп қаватли уй олдида ўтувчи кўчани жорий	2022 й	0,084	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331 1,638	41,331	39,693	1,638	0,702	0,084 III-чорак	41,331		№42680 19.05.2022 й.	07.06.2022 й лот №97409	Бекобод ТЙФУК		
12	Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий	2022 й	0,092	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540 1,652	64,540	62,888	1,652	0,708	0,092 III-чорак	64,540		№42699 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102856	Бекобод ТЙФУК		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,147					80,298	78,338	1,960	0,840				№42945 20.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,577 1,960	56,607	54,647	1,960	0,840	0,111 III-чорак	56,577		№42710 19.05.2022 й.	17.06.2022 й №102811	Бекобод ТЙФУК		
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716		№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055	Бекобод ТЙФУК		
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		2,862	1 129,717	1 129,717	1 129,717	1 129,717	2 394,000	1 454,243	186,901	124,200		1 129,717	432,373	432,373				
	Тақсимланмаган лимит							473,004											
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122					80,136	69,336	10,800	7,200				№42651 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350 35,100	347,350	312,250	35,100	23,400	0,467 III-чорак	347,350		№42655 19.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102234	Қибрай ТЙФУК		
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071					30,861	24,861	6,000	3,600				№40759 11.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115					67,910	51,714	16,196	10,797				№42660 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302					197,739	181,539	16,200	10,800				№43858 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
6	Оппоқ МФИ Оппоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366 78,296	782,366	704,070	78,296	52,197	1,092 III-чорак	782,366		№43458 24.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104594	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ		
7	Оппоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531					293,361	13,509	9,006				432,373	432,373	№44620 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
8	Оппоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162					121,273	110,473	10,800	7,200				№43466 24.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	2 777,182	2 777,182	2 777,182	2 777,182	3 590,000	3 118,015	154,115	102,324		2 777,182						
	Тақсимланмаган лимит							317,870											
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563 17,397	304,563	287,166	17,397	11,598	0,820 III-чорак	304,563		№42092 17.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437 15,656	271,437	255,781	15,656	10,437	0,738 III-чорак	271,437		№42073 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФИ А. Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930 13,743	286,930	273,187	13,743	9,162	0,648 III-чорак	286,930		№42070 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					494,948	473,865	21,083	14,055				№44696 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218 14,990	268,218	253,228	14,990	9,993	0,706 III-чорак	268,218		№43205 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94664	Тошкент ТЙФУК		
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581 13,059	219,581	206,522	13,059	8,706	0,572 III-чорак	219,581		№43216 23.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94663	ООО GMG REALWAY		
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636 13,293	236,636	223,343	13,293	8,862	0,626 III-чорак	236,636		№42076 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95363	ООО GMG REALWAY		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/кВ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари
8	Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788 10,634	189,788	179,154	10,634	7,089	0,456 III-чорак	189,788			№42077 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95364	ООО GMG REALWAY	
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947 12,020	230,947	218,927	12,020	8,013	0,565 III-чорак	230,947			№42079 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95369	ООО GMG REALWAY	
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397 15,975	606,397	590,422	15,975	10,650	0,858 III-чорак	606,397			№43219 23.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102078	Қйбай ТЙФУК	
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688 6,265	162,688	156,423	6,265	3,759	0,408 III-чорак	162,688			№44459 30.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97833	ООО GMG REALWAY	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 312,202	2 312,202	2 312,202	2 312,202	2 394,000	2 195,845	129,016	81,793		2 312,202	295,641	295,641				
	Тақсимланмаган лимит							55,797											
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804 18,977	327,804	308,827	18,977	12,651	0,912 III-чорак	327,804			№40025 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91301	Тошкент ТЙФУК	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092 35,403	739,092	703,689	35,403	23,895	2,168 III-чорак	739,092			№40022 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91292	Тошкент ТЙФУК	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103 2,899	104,103	101,204	2,899	1,581	0,587 III-чорак	104,103			№40018 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104561	Чиноз ТЙФУК	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748					26,001			12,659	8,439		295,641	295,641	№40016 06.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594 7,720	133,594	125,874	7,720	4,632	0,337 III-чорак	133,594			№41409 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98657	Тошкент ТЙФУК	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020 3,883	53,020	49,137	3,883	2,118	0,140 III-чорак	53,020			№41412 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98679	Охангарон ТЙФУК	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322 3,641	52,322	48,681	3,641	1,986	0,140 III-чорак	52,322			№41413 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104514	Чиноз ТЙФУК	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628 3,641	124,628	120,987	3,641	1,986	0,317 III-чорак	124,628			№41415 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98747	Тошкент ТЙФУК	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399 7,500	142,399	134,899	7,500	4,500	0,330 III-чорак	142,399			№42648 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99111	Тошкент ТЙФУК	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905 3,750	98,905	95,155	3,750	2,239	0,223 III-чорак	98,905			№40014 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98637	Тошкент ТЙФУК	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072 13,505	275,072	261,567	13,505	9,003	0,698 III-чорак	275,072			№40011 06.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧЖ	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410 3,046	48,410	45,364	3,046	1,737	0,170 III-чорак	48,410			№40010 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98983	Охангарон ТЙФУК	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306 3,861	60,306	56,445	3,861	2,106	0,193 III-чорак	60,306			№40005 06.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104620	Чиноз ТЙФУК	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303 3,641	54,303	50,662	3,641	1,986	0,150 III-чорак	54,303			№40002 06.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103977	Чиноз ТЙФУК	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244 4,890	98,244	93,354	4,890	2,934	0,245 III-чорак	98,244			№39996 06.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98980	Тошкент ТЙФУК	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,529	2 657,060	2 657,060	2 657,060	2 657,060	3 591,000	2 519,270	137,790	91,860		2 657,060						
	Тақсимланмаган лимит							933,940											
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731 21,060	730,731	709,671	21,060	14,040	0,920 III-чорак	730,731			№44193 27.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99909	LION TRANS GROUP МЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060 21,060	271,060	250,000	21,060	14,040	0,770 III-чорак	271,060			№41821 16.05.2022 й.	10.06.2022 й лот №99001	Паркент ТЙФУК	
3	Хамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405 46,800	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907 III-чорак	855,405			№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88782	Зангиота ТЙФУК	
4	Хамза МФЙ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864 48,870	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932 III-чорак	799,864			№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й лот №88800	ООО GMG REALWAY	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,024	1 887,265	1 887,265	1 887,265	1 887,265	2 394,000	1 760,275	126,990	84,660		1 887,265						
	Тақсимланмаган лимит							506,735											
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255 68,040	890,255	822,215	68,040	45,360	2,030 III-чорак	890,255			№42354 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92618	ООО GMG REALWAY	
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010 58,950	997,010	938,060	58,950	39,300	1,994 III-чорак	997,010			№42912 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92386	ООО GMG REALWAY	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	1 929,624	1 929,624	1 929,624	1 929,624	2 994,000	2 499,224	138,673	90,735	1 929,624	1 623,866	1 623,866				
1	Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793		№40754 11.05.2022 й	25.05.2022 й лот №86753	Бекобод ТЙФУК	
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	10,787	10,787	10,787	10,787	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88035	Бекобод ТЙФУК	
3	Фарход МФЙ Ораллиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	182,257	182,257	182,257	182,257	182,257	171,857	10,400	6,933	0,530	182,257		№44724 31.05.2022 й	10.06.2022 й лот № 98981	Тошкент ТЙФУК	
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					147,556		10,314	6,876		403,424	403,424	№41392 13.05.2022 й		Танлов (тендер)	
5	Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792		№41392 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88014	Бекобод ТЙФУК	
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365		№41280 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 86761	Бекобод ТЙФУК	
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874		№41393 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88018	Бекобод ТЙФУК	
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802					666,935	660,070	6,865	4,119				№44539 30.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847		№41396 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88022	Бекобод ТЙФУК	
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440					199,100		8,960	5,973		438,308	438,308	№44704 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446					37,681		8,960	5,973		443,948	443,948	№44706 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397		№41398 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88026	Бекобод ТЙФУК	
13	Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475					13,104		13,104	8,736		338,186	338,186	№44733 31.05.2022 й		Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301		№41401 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88033	Бекобод ТЙФУК	
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635		№41404 13.05.2022 й	25.05.2022 й лот № 88034	Бекобод ТЙФУК	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	1 878,141	1 878,141	1 878,141	1 878,141	2 979,000	2 708,509	138,447	91,154	1 878,141	1 026,649	1 026,649				
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	684,413	684,413	684,413	684,413	684,413	661,995	22,419	14,838	0,901	684,413		№43452 24.05.2022 й	17.06.2022 й лот № 102563	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405					63,483		10,994	7,329		321,245	321,245	№43450 24.05.2022 й		Танлов (тендер) асосида	
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					28,548		28,548	19,032		498,354	498,354	№43448 24.05.2022 й		Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	870,555	870,555	870,555	870,555	870,555	845,845	24,710	16,473	1,943	870,555		№39902 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91307	Зангиота ТЙФУК	
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594					470,407	466,744	3,663	1,998				№43887 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратощ 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331					104,827		25,272	16,848		207,051	207,051	№43867 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					412,012	397,297	14,715	9,810				№42626 19.05.2022 й		Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392					21,582	17,091	4,491	2,684				№39906 06.05.2022 й		Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	323,173	323,173	323,173	323,173	323,173	319,538	3,635	2,142	0,778	323,173		№39904 06.05.2022 й	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТЙФУК	
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		6,810	553,189	553,189	553,189	553,189	2 256,000	1 729,054	138,039	92,025	553,189	1 192,408	1 192,408				
1	Чимбойлик МФЙ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	553,189	553,189	553,189	553,189	553,189	530,500	22,689	15,126	1,390	553,189		№43888 26.05.2022 й	14.06.2022 й лот № 100873	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840					840,639	814,174	26,465	17,643				№43892 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	
3	Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					81,172		14,459	9,639		342,919	342,919	№43894 26.05.2022 й		Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
4	Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960					376,001		53,807	35,871			849,489	849,489	№43898 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					404,999	384,380	20,619	13,746					№44174 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
Зангиота тумани бўйича жами			7,769	2 753,995	2 753,995	2 753,995	2 753,995	2 994,000	2 634,376	180,099	119,346			2 753,995	1 429,613	1 429,613			
1	Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640 8,640	129,640	121,000	8,640	5,760	0,321 III-чорак	129,640			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юқоричирчиқ ТЙФУК	
2	Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571					10,800		10,800	7,200			340,021	340,021	№42905 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Рамадон МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001 7,200	172,001	164,801	7,200	4,320	0,369 III-чорак	172,001			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 922615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447 24,570	655,447	630,877	24,570	16,380	1,233 III-чорак	655,447			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160 12,960	141,160	128,200	12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160			№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541					25,887		12,960	8,640			257,231	257,231	№42667 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965 12,960	359,965	347,005	12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932					192,517		25,920	17,280			423,609	423,609	№43851 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			408,752	408,752	№44614 31.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167 10,800	368,167	357,367	10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФЙ Гилтосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485 3,600	102,485	98,885	3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162 19,440	347,162	327,722	19,440	12,960	0,612 III-чорак	347,162			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТЙФУК	
13	Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968 19,449	477,968	458,519	19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
Қибрай тумани бўйича жами			5,519	2 559,980	2 559,980	2 559,980	2 559,980	2 979,000	2 432,436	135,059	90,039			2 559,980	175,999	175,999			
Тақсимланмаган лимит								259,905											
1	Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931 50,931	1 120,931	1 070,000	50,931	33,954	2,071 III-чорак	1 120,931			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТЙФУК	
2	Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185 31,878	641,185	609,307	31,878	21,252	1,490 III-чорак	641,185			№43473 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100959	Чиноз ТЙФУК	
3	Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061 20,367	375,061	354,694	20,367	13,578	0,858 III-чорак	375,061			№42234 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92625	Тошкент ТЙФУК	
4	Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918 7,668	146,918	139,250	7,668	5,112	0,319 III-чорак	146,918			№42914 20.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92371	Тошкент ТЙФУК	
5	Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	275,885 16,700	285,000	259,185	16,700	11,133	0,485 III-чорак	275,885			№43861 26.05.2022 й.	06.06.2022 й лот № 95748	Тошкент ТЙФУК	
6	Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296					150,000		7,515	5,010			175,999	175,999	№42228 17.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
Қўйичирчиқ туман бўйича жами			11,787	3 747,929	3 747,929	3 747,929	3 747,929	4 341,000	3 663,836	280,358	186,012			3 747,929	1 165,499	1 165,499			
Тақсимланмаган лимит								221,590											
1	Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856			1 165,499	1 165,499	№45098 02.06.2022 й.		Танлов (тендер)	
2	Ватан МФЙ Янгилаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					178,481	175,555	2,926	1,596					№41095 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
3	Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583 26,442	318,583	292,141	26,442	17,628	1,107 III-чорак	318,583			№41092 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97090	ООО GMG REALWAY	
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319 10,764	186,319	175,555	10,764	7,176	0,458 III-чорак	186,319			№41094 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92913	ООО GMG REALWAY	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055 61,007	429,055	368,048	61,007	40,671	1,067 III-чорак	429,055			№41093 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92907	ООО GMG REALWAY	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тураланиши йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари
6	Жумагул МФИ Култтекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	544,791	544,791	544,791	544,791	544,791	521,391		23,400	15,600	1,655	544,791			№43775	06.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				23,400	23,400	23,400	23,400						III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95733	
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	138,450	138,450	138,450	138,450	138,450	127,218		11,232	7,488	0,474	138,450			№41099	17.06.2022 й	Чиноз ТЙФУК
				11,232	11,232	11,232	11,232						III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 103905	
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	212,529	212,529	212,529	212,529	212,529	199,330		13,199	8,799	0,470	212,529			№42358	11.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				13,199	13,199	13,199	13,199						III-чорак				18.05.2022 й.	лот № 99675	
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	402,448	402,448	402,448	402,448	402,448	380,312		22,136	14,757	0,808	402,448			№44175	08.06.2022 й	Юрочирчиқ ТЙФУК
				22,136	22,136	22,136	22,136						III-чорак				27.05.2022 й.	лот № 97487	
10	Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	216,620	216,620	216,620	216,620	216,620	196,262		20,358	13,572	0,712	216,620			№41100	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				20,358	20,358	20,358	20,358						III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98826	
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,942	122,942	122,942	122,942	122,942	114,882		8,060	4,836	0,304	122,942			№41097	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				8,060	8,060	8,060	8,060						III-чорак				12.05.2022 й.	лот № 98845	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 176,191	1 113,141		63,050	42,033	3,362	1 176,191			№43708	06.06.2022 й	Бекобод ТЙФУК
				63,050	63,050	63,050	63,050						III-чорак				25.05.2022 й.	лот № 95716	
	Оққўрган тумани бўйича жами		6,826	1 331,190	1 331,190	1 331,190	1 331,190	2 694,000	2 343,068		216,543	139,857		1 331,190	2 048,521	2 048,521			
	Тақсимланмаган лимит																		
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	390,746	390,746	390,746	390,746	390,746	332,831		57,915	38,610	0,530	390,746			№41842	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				57,915	57,915	57,915	57,915						III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94371	
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	159,575	159,575	159,575	159,575	159,575	152,745		6,830	4,098					№44702	10.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				6,830	6,830	6,830	6,830										31.05.2022 й.	лот № 98731	
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					67,400			3,751	2,046			102,834	102,834	№44548	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
																	№44173	27.05.2022 й.	Танлов (тендер)
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384					338,094	328,878		9,216	6,144							
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	105,006	105,006	105,006	105,006	105,006	98,176		6,830	4,098	0,200	105,006			№41904	13.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				6,830	6,830	6,830	6,830						III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 100088	
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					45,195			12,285	8,190			380,327	380,327	№44686	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
																	№44899	01.06.2022 й.	Танлов (тендер)
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					10,035			10,035	6,690			380,879	380,879	№44699	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
																	№44699	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358					230,949	222,327		8,622	5,712							
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	118,312	118,312	118,312	118,312	118,312	111,317		6,995	4,197	0,300	118,312			№41843	03.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				6,995	6,995	6,995	6,995						III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94369	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	196,210		7,080	4,248	0,400	203,290			№41862	03.06.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				7,080	7,080	7,080	7,080						III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94368	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					19,521			19,521	13,014			470,007	470,007	№44629	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,227	209,227	209,227	209,227	209,227	204,452		4,775	2,865					№44711	10.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				4,775	4,775	4,775	4,775										31.05.2022 й.	лот № 98656	
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366					234,105	228,555		5,550	3,330					№44269	27.05.2022 й.	Танлов (тендер)
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					56,811			18,981	12,654			245,043	245,043	№44641	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603					18,981			18,981	12,654			469,431	469,431	№44643	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					216,447	208,677		7,770	4,662					№44653	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
17	Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	145,035	145,035	145,035	145,035	145,035	137,265		7,770	4,662	0,300	145,035			№41865	03.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				7,770	7,770	7,770	7,770						III-чорак				16.05.2022 й.	лот № 94373	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					125,271	121,635		3,636	1,983					№44661	31.05.2022 й.	Танлов (тендер)
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	3 416,790	3 416,790	3 416,790	3 416,790	3 873,000	3 244,988		241,273	159,182		3 416,790	1 907,540	1 907,540			
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992					429,273			42,534	28,356			1 245,796	1 245,796	№42968	20.05.2022 й.	Танлов (тендер)
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	714,743	714,743	714,743	714,743	714,743	678,590		36,153	24,102	1,719	714,743			№42081	25.05.2022 й	Тошкент ТЙФУК
				36,153	36,153	36,153	36,153						III-чорак				17.05.2022 й.	лот № 89649	
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 390,417	1 323,061		67,356	44,904	2,600	1 390,417			№42934	01.06.2022 й	ООО GMG REALWAY
				67,356	67,356	67,356	67,356						III-чорак				20.05.2022 й.	лот № 92363	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132	36,306	24,204	1,600 III-чорак	685,438			№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89639	Тошкент ТЙФУК	
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	116,280	116,280	116,280	116,280	116,280	109,015	7,265	4,359	0,352 III-чорак	116,280			№42936 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97458	Охангарон ТЙФУК	
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,679	115,679	115,679	115,679	115,679	108,414	7,265	4,359	0,353 III-чорак	115,679			№42965 20.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97452	Охангарон ТЙФУК	
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954	5,420	3,252	0,300 III-чорак	112,374			№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ	
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					26,937		26,937	17,958			661,744	661,744	№42938 20.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501	8,127	5,342	0,500 III-чорак	195,628			№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ	
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	86,232	86,232	86,232	86,232	86,232	82,322	3,910	2,346	0,226 III-чорак	86,232			№42090 17.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103968	Чиноз ТЙФУК	
Паркент туман бўйича жами			4,155	1 555,783	1 555,783	1 555,783	1 555,783	2 082,000	1 433,353	122,430	80,841		1 555,783						
Тақсимланмаган лимит								526,217											
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	263,252	263,252	263,252	263,252	263,252	245,000	18,252	12,168	0,740 III-чорак	263,252			№39460 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98945	Паркент ТЙФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	161,111	161,111	161,111	161,111	161,111	144,263	16,848	11,232	0,400 III-чорак	161,111			№41828 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100972	Чиноз ТЙФУК	
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	217,063	217,063	217,063	217,063	217,063	199,090	17,973	11,982	0,499 III-чорак	217,063			№41839 16.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100979	Чиноз ТЙФУК	
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	149,037	149,037	149,037	149,037	149,037	132,000	17,037	11,358	0,400 III-чорак	149,037			№39461 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98934	Паркент ТЙФУК	
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	360,363	360,363	360,363	360,363	360,363	345,000	15,363	10,242	0,966 III-чорак	360,363			№39459 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98940	Паркент ТЙФУК	
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	113,445	113,445	113,445	113,445	113,445	108,000	5,445	3,267	0,385 III-чорак	113,445			№39396 30.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98913	Паркент ТЙФУК	
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	81,240	81,240	81,240	81,240	81,240	75,000	6,240	3,744	0,242 III-чорак	81,240			№39399 29.04.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99018	Паркент ТЙФУК	
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давामी)-ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	210,272	210,272	210,272	210,272	210,272	185,000	25,272	16,848	0,523 III-чорак	210,272			№39393 29.04.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100115	Паркент ТЙФУК	
Пискент туман бўйича жами			8,774	2 053,767	2 053,767	2 053,767	2 053,767	2 637,000	1 994,396	121,323	78,846		2 053,767						
Тақсимланмаган лимит								521,281											
1	Зоминвул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,155	173,155	173,155	173,155	173,155	163,457	9,698	6,465	1,211 III-чорак	173,155			№42095 17.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97471	Тошкент ТЙФУК	
2	Зоминвул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	285,053	285,053	285,053	285,053	285,053	271,391	13,662	9,108	0,690 III-чорак	285,053			№43209 23.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97465	Тошкент ТЙФУК	
3	Зоминвул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857	5,095	3,057					№41159 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
4	Зоминвул МФИ Янғихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,640	110,640	110,640	110,640	110,640	104,090	6,550	3,930	0,308 III-чорак	110,640			№41163 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98641	Тошкент ТЙФУК	
5	Зоминвул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,072	177,072	177,072	177,072	177,072	167,514	9,558	6,372	0,682 III-чорак	177,072			№41167 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98651	ООO ASPHALT BETON INDUSTRY	
6	Зоминвул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,070	109,070	109,070	109,070	109,070	103,515	5,555	3,333	0,455 III-чорак	109,070			№43213 23.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 99122	Оққурғон ТЙФУК	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	333,926	333,926	333,926	333,926	333,926	323,819	10,107	6,738	0,450 III-чорак	333,926			№44262 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	197,111	197,111	197,111	197,111	197,111	182,508	14,603	9,735	0,410 III-чорак	197,111			№41168 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98779	Охангарон ТЙФУК	
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	109,956	109,956	109,956	109,956	109,956	96,478	13,478	8,985	0,800 III-чорак	109,956			№41172 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97439	Бекобод ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойҳаваий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
									ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	345,317	345,317	345,317	345,317	345,317	331,839	13,478	8,985	0,808 III-чорак	345,317			№41174 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98875	Бўка ТЙФУК		
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	17,841	2,745	1,497	0,250 III-чорак	20,586			№41177 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96593	Бекобод ТЙФУК		
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,496	23,496	23,496	23,496	23,496	21,165	2,331	0,999	0,310 III-чорак	23,496			№41180 12.05.2022 й.	21.06.2022 й лот № 105448	ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST		
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	168,386	168,386	168,386	168,386	168,386	153,923	14,463	9,642	1,700 III-чорак	168,386			№41182 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 96609	Тошкент ТЙФУК		
Тошкент туман бўйича жами			11,961	2 520,861	2 520,861	2 520,861	2 520,861	2 520,861	3 437,000	3 202,743	242,441	160,776	2 520,861	4 386,972	4 386,972					
Тақсимланмаган лимит																				
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568					400,916	385,193	15,723	10,482							№44544 30.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552					404,346	381,882	22,464	14,976							№44161 27.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375					29,205		29,205	19,470			921,108	921,108			№44162 27.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФЙ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358					22,464		22,464	14,976			752,248	752,248			№44171 27.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФЙ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 050,561	1 028,097	22,464	14,976	1,281 III-чорак	1 050,561					№44176 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97740	LION TRANS GROUP МЧЖ
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219					44,928		44,928	29,952			2 401,275	2 401,275			№45092 02.06.2022 й.	Танлов (тендер)	
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	245,147	245,147	245,147	245,147	245,147	227,174	17,973	11,982	0,631 III-чорак	245,147					№41104 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97098	Тошкент ТЙФУК
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,701	137,701	137,701	137,701	137,701	132,711	4,990	2,994	0,309 III-чорак	137,701					№41091 12.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92557	Тошкент ТЙФУК
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738					22,464		22,464	14,976			312,340	312,340			№44177 27.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	421,769	421,769	421,769	421,769	421,769	399,305	22,464	14,976	0,811 III-чорак	421,769					№44178 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97756	Тошкент ТЙФУК
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	91,384	91,384	91,384	91,384	91,384	87,626	3,758	2,247	0,234 III-чорак	91,384					№44471 30.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99898	Тошкент ТЙФУК
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612	159,612	159,612	159,612	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612					№41105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86834	ООО GMG REALWAY
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	414,687	414,687	414,687	414,687	414,687	410,971	3,716	2,217	0,502 III-чорак	414,687					№44179 27.05.2022 й.	09.06.2022 й лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧЖ
Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами			12,599	3 232,519	3 232,519	3 232,519	3 232,519	3 414,000	3 072,573	266,381	177,054		3 232,519	3 427,825	3 427,825					
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	170,348	170,348	170,348	170,348	170,348	147,789	22,559	15,039	0,419 III-чорак	170,348					№41133 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧЖ
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	898,616	898,616	898,616	898,616	898,616	872,979	25,637	17,091	1,335 III-чорак	898,616					№43638 25.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97288	LION TRANS GROUP МЧЖ
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	192,542	192,542	192,542	192,542	192,542	182,084	10,458	6,972	0,495 III-чорак	192,542					№41129 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100205	Юқоричирчиқ ТЙФУК
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	295,881	295,881	295,881	295,881	295,881	280,500	15,381	10,254	0,703 III-чорак	295,881					№41127 12.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100207	Юқоричирчиқ ТЙФУК
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					25,430		25,430	16,953			967,498	967,498			№43642 25.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	124,048	124,048	124,048	124,048	124,048	112,771	11,277	7,518	0,302 III-чорак	124,048					№41406 13.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Халқобод МФЙ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473					11,277		11,277	7,518			304,991	304,991			№43644 25.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	124,359	124,359	124,359	124,359	124,359	114,103	10,256	6,837	0,297 III-чорак	124,359					№41408 13.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104529	ООО TRANS KONTEYNER
9	Учокли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029					101,092		26,046	17,364			1 065,941	1 065,941			№43484 24.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
10	Учокли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964					14,972		14,972	9,981			448,759	448,759			№43485 24.05.2022 й.	Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384					28,710			28,710	19,140			640,635	640,635	№41101 12.05.2022 й.	Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467 7,975	191,467	183,492	7,975	4,785		0,478 III-чорак	191,467			№41098 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100949	LION TRANS GROUP MЧК
13	Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772 36,918	635,772	598,854	36,918	24,612		1,461 III-чорак	635,772			№41014 12.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100944	Юқоричирчиқ ТИФУК
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485 19,485	599,485	580,000	19,485	12,990		1,001 III-чорак	599,485			№43486 24.05.2022 й.	11.06.2022 й лот № 99142	Паркент ТИФУК
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 032,231	2 032,231	2 032,231	2 032,231	2 785,000	1 943,910	109,534	72,768			2 032,231	343,504	343,504			
	Тақсимланмаган лимит							500,487											
1	Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424 45,491	815,424	769,933	45,491	30,327		2,023 III-чорак	815,424			№42587 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92607	ООО GMG REALWAY
2	Исломобод МФЙ Форш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088 3,805	69,088	65,283	3,805	2,283		0,496 III-чорак	69,088			№41031 12.05.2022 й.	20.06.2022 й лот № 104548	Чиноз ТИФУК
3	Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301 20,939	376,301	355,362	20,939	13,959		0,908 III-чорак	376,301			№42594 19.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98887	Чиноз ТИФУК
4	Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980 8,388	438,980	430,592	8,388	5,592		1,001 III-чорак	438,980			№41030 12.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92606	ООО GMG REALWAY
5	Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566					252,282		21,213	14,142				343,504	343,504	№42627 19.05.2022 й.		Танлов (тендер)
6	Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437 9,698	332,437	322,739	9,698	6,465		0,871 III-чорак	332,437			№41026 12.05.2022 й.	10.06.2022 й лот № 98803	ООО GMG REALWAY
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		8,703	3 041,769	3 041,769	3 041,769	3 041,769	3 294,000	2 879,476	190,663	124,517			3 041,769	752,554	752,554			
1	Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563					9,029		9,029	5,931				360,294	360,294	№43770 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)
2	Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067 17,028	246,067	229,039	17,028	11,352		0,688 III-чорак	246,067			№41375 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100193	Чиноз ТИФУК
3	Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450 6,450	166,450	160,000	6,450	3,870		0,243 III-чорак	166,450			№43865 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102261	Юқоричирчиқ ТИФУК
4	Нурли йул МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383 32,886	446,383	413,497	32,886	21,924		1,238 III-чорак	446,383			№40137 07.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93815	ООО GMG REALWAY
5	Нурли йул МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	124,795 4,295	124,795 4,295	124,795 4,295	124,795 4,295	124,795	120,500	4,295	2,577		0,269 III-чорак	124,795			№43868 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102264	Юқоричирчиқ ТИФУК
6	Нурли йул МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	440,240 21,281	440,240 21,281	440,240 21,281	440,240 21,281	440,240	418,959	21,281	14,187		1,201 III-чорак	440,240			№41373 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100185	Чиноз ТИФУК
7	Нурли йул МФЙ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727 7,480	162,727	155,247	7,480	4,080		0,399 III-чорак	162,727			№39992 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91282	ООО GMG REALWAY
8	Фаровон МФЙ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					243,202		19,341	12,894				392,260	392,260	№43878 27.05.2022 й.		Танлов (тендер)
9	Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	156,450 6,450	156,450 6,450	156,450 6,450	156,450 6,450	156,450	150,000	6,450	3,870		0,224 III-чорак	156,450			№43881 26.05.2022 й.	18.06.2022 й лот № 102917	Юқоричирчиқ ТИФУК
10	Фаровон МФЙ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337 30,956	561,337	530,381	30,956	20,637		1,483 III-чорак	561,337			№39916 06.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 93828	ООО GMG REALWAY
11	Фаровон МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337 11,606	295,337	283,731	11,606	7,737		0,830 III-чорак	295,337			№42241 17.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92614	ООО GMG REALWAY
12	Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	168,985 6,450	168,985 6,450	168,985 6,450	168,985 6,450	168,985	162,535	6,450	3,870		0,430 III-чорак	168,985			№41362 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100177	Юқоричирчиқ ТИФУК
13	Фаровон МФЙ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	85,263 9,675	85,263 9,675	85,263 9,675	85,263 9,675	85,263	75,588	9,675	6,450		0,212 III-чорак	85,263			№41353 13.05.2022 й.	13.06.2022 й лот № 100166	Юқоричирчиқ ТИФУК
14	Фаровон МФЙ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736 7,736	187,736	180,000	7,736	5,138		0,273 III-чорак	187,736			№43884 26.05.2022 й.	15.06.2022 й лот № 102263	Юқоричирчиқ ТИФУК
	Янгийул туман бўйича жами		8,281	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 118,004	2 472,000	2 067,655	165,789	110,046			2 118,004	1 528,965	1 528,965			
	Тақсимланмаган лимит																		
1	Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895 56,394	1 281,895	1 225,501	56,394	37,596		2,554 III-чорак	1 281,895			№41025 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97066	ООО GMG REALWAY
2	Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847					131,615			10,530				314,696	314,696	№41103 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159					71,790	60,090		11,700	7,800			№41021 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)		
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491					11,700			11,700	7,800		215,808	215,808	№41023 12.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
5	Миришкор МФИ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979 25,740	175,979	150,239		25,740	17,160	0,386 III-чорак	175,979		№41034 12.05.2022 й.	07.06.2022 й лот № 97024	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249					120,569			11,700	7,800		544,970	544,970	№43874 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631 16,380	368,631	352,251		16,380	10,920	0,936 III-чорак	368,631		№42581 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92599	ООО GMG REALWAY	
8	Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932 3,960	125,932	121,972		3,960	2,160	0,300 III-чорак	125,932		№41016 12.05.2022 й.	08.06.2022 й лот № 97079	ООО GMG REALWAY	
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,948					18,321			9,720	6,480		453,491	453,491	№43872 26.05.2022 й.		Танлов (тендер)	
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568 7,965	165,568	157,603		7,965	5,310	0,411 III-чорак	165,568		№42159 17.05.2022 й.	04.06.2022 й лот № 95372	ООО GMG REALWAY	

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти

"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

Handwritten signature of O. Xoliqulov in blue ink.

" " " " 2022 й.