



## «UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил  
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар Маргилон Дарвозаси МФЙ М.С Охун  
Кучаси**

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Директор уринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха Бош муҳандиси		Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари**

**Кукон шаҳар 34-Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кучаси**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1846,244
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	56374,288
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	1895,821
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	282,442
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	18,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	252,181
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	30,262
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	60398,796
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	10436,912
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	70835,707
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>70835,707</b>
12	НДС 15 %	10625,356
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>81461,064</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1460,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	770,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>82921,064</b>

Директор: \_\_\_\_\_  
Зам директор: \_\_\_\_\_  
Инж.проекта: \_\_\_\_\_



Д.Нурматов  
Т.Абдуллаев  
Ш.Хафизов

аказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Юдрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-кукон

Кукон шаҳар 34-Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кучаси

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,84179	14990,21	282442
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,95582	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>282442</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,63152	0	0
2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,16414	264651,60	43440
3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,48964	152209,00	531155
4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,55221	141550,00	219715
5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,75615	181873,00	319396
6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,27192	0,00	0
7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5665	131172,90	74309
8	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,13596	0,00	0
9	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,63152	403445,00	658229
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1846244</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М- 1	ТН	109,4478	484337,00	53009619
2	09219	ВОДА	МЗ	1,0197	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0122364	5652849,60	69171
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,58298	5652849,60	3295498
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>56374288</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 20 КМ	ТН	109,448	17228,00	1885567
2		БИТУМ НА 20 КМ	ТН	0,595	17228,00	10254
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>1895821</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>60398796</b>

Составил: 

Проверил: 

казчик: Ободонлаштириш бошкармаси

дрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-кукон

Кукон шаҳар 34-Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кучаси

(наименование работ)

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,566
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,32828
1.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,16414
1.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,58298
2	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,133
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	18,84179
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	10,62754
2.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,63152
2.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	3,48964
2.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,55221
2.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,75615
2.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,27192
2.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,5665
2.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,13596
2.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,63152
2.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,0197
2.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0122364
2.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М- 1	ТН	96,6	109,4478

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар 34-Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кучаси**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1133
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-4 см ГОСТ 9128-13	тн	0,566
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	м <sup>2</sup>	1133
		км	20

Составил:



Муминов М



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғиА. Ахмедов  
"20" Апрель 2022 йил

сон шахар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини шлангич нархини шакллантириш учун ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС сиз) тузилган келишув

## БАЁННОМАСИ

Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Квитанция ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ИКТ МЧФКнинг 28.01.2022 йил қўнғи №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўнғи №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил қўнғи №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
Автогрейдеры среднего типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўнғи №1-К сонли экспертиза хулосаси
Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
ГПС	тн	820 877,8	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўнғи №3-К сонли экспертиза хулосаси
Песок мытый	м3	20 891,0	
Щебень	м3	101 783,1	
Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
Дрожный бордюр	м3	868 393,0	
Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
Щиты из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	70 559,0	
Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	4 300,0	
Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	5 755 077,0	
Доски обрезные из хвойных пород	м3	7 740 000,0	
Рулонные материалы	м3	2 900 000,0	
Ткань мешочная	м3	4 300,0	
Бетон М-100	10м2	43 000,0	
Бетон М-150	м3	335 532,0	
Бетон М-200	м3	371 961,0	
Бетон М-300	м3	414 462,0	
Бетон М-350	м3	494 636,0	
	м3	538 375,0	

ПРОЧЕ РАСХОДЫ				Башка харajatлар туманлар созилган. Башка АЗС тартибига харajларини башка харajлардан ажратиб берини.
1	Бошпа харajatлар	%	17,28%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				Фарман 2060/23, 1992 17.04.2022 йил кунга 10-ж сани имтиҳонга тўлиқ
1	НЕ 1 км	тўлиқ	1 122,41	
2	НЕ 5 км	тўлиқ	1 122,01	
3	НЕ 10 км	тўлиқ	312,01	
4	НЕ 20 км	тўлиқ	161,41	
5	НЕ 30 км	тўлиқ	144,50	
6	НЕ 50 км	тўлиқ	451,00	

Қўқон шakar Ободонлиқлари башкариши

*[Handwritten Signature]*  
Н. Шайхридов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 23-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48218**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 34-Marg'ilon Darvoza MFY M.S.Ohun ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020y/ № АЛ-000932

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47252

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qo'qon shahar 34-Marg'ilon Darvoza MFY M.S.Ohun ko'chasi- uzunligi 0,3 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud o'ulni mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 4 sm qalinlikda (1133m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 82 921,064 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 70 835,707 ming so'm
QQS 15%	- 10 625,356 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 81 461,064 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 460,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 82 921,064 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 34-Marg'ilon Darvoza MFY M.S.Ohun ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**Фаргона вилояти Кукон шаҳар 34- Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 34- Маргилон Дарвоза МФЙ раиси Ш.Мухаммедрахимова, 34- Маргилон Дарвоза МФЙ хоким ёрдамчиси Д.Ахмадҷонов лар биргаликда 34- Маргилон Дарвоза МФЙ М.С.Охун кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	пк							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Юриш қисми қопламасида қуп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қорихмасидан h=4 см қалинликда қоплама етқизиш	120x4 18x3,5 118x5	м2	1133
<b>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</b>								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:  
34- Маргилон Дарвоза МФЙ раиси:  
34- Маргилон Дарвоза хоким ёрдамчиси:



*(Signature)*  
Н. Шокиров  
Ш.Мухаммедрахимова  
Д.Ахмадҷонов




Ўзбекистон Республикаси  
Кўкон шаҳар ҳокими  
М.Усмонов  
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида ашиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ


ТЛ	Тахлиф ИД си	Объектларнинг номи ва жойлашган Ҳудуд	Тахлифнинг мақоми	Тупланган овозлар сони	Ажратилган маблағ	Лойиҳа қуввати, кв/ми	2022 йил учун капитал қўйималар аниқлиги										2022 йилда фойдаланишга топширилган	Бюджетчи таъкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	шу жумладан											Асосий фонд суммаси	
								Қурилиш-монтаж ишлари	Асфалт йўл қуриш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Буюртмачи бошқа харажатлари					
кв	қиймати (млн.сўм)	кв	қиймати (млн.сўм)	кв	қиймати (млн.сўм)	Жами	ДСХ ва экспертиза харажатлари	Сўзлаш харажатлари	17	18										
1		Кўкон шаҳар		2 919,0	1 546 423	4,4	1 546 423	0	3,2	1 011 853	1,2	511 372	0	0	23 197	23 197	0	0	0	
1	1390500049	41- Урганчиёбоғ номида МФЙ Афросиёб кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси доғдоби	422,0	87 625	0,2	87 625				0,24	86 310,2			1 314	1 314			Ободонлаштириш бошқармаси	
2	1390500037	39- Ок Олтин номида МФЙ Хазиний 1,2-тор кўчалари	"Менинг йўлим" лойиҳаси доғдоби	390,0	98 578	0,4	98 578		0,4	97 099,0					1 479	1 479			Ободонлаштириш бошқармаси	
3	1390500022	63- Қудуқлик номида МФЙ Қудуқлик 2-тор кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси доғдоби	585,0	375 000	1,0	375 000		0,6	210 000,0	0,4	159 375,0			5 625	5 625			Ободонлаштириш бошқармаси	
4	1390500009	64- Саодат номида МФЙ Х.Дўстлиги кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси доғдоби	455,0	146 041	0,4	146 041		0,4	143 850,4					2 191	2 191			Ободонлаштириш бошқармаси	
5	1390500006	4-Ғиштли масжид МФЙ Вақф Чорсу кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси доғдоби	346,0	75 000	0,3	75 000		0,3	73 875					1 125	1 125			Ободонлаштириш бошқармаси	
6	1390500016	64- Саодат номида МФЙ Янги дехқон кўчаси	Қўшимча киритилган "Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	205,0	187 500	0,3	187 500				0,25	184 687			2 813	2 813			Ободонлаштириш бошқармаси	
7	1390500057	39- Ок Олтин номида МФЙ Хазиний кўчаси	Қўшимча киритилган "Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	181,0	292 082	0,9	292 082		0,6	206 700,0	0,3	81 000,0			4 382	4 382			Ободонлаштириш бошқармаси	

Т/р	Таксиф ИД си	Объектларнинг номи ва жойлашган жойи	Таксифнинг мақоми	Тупланган овозлар сони	Ажратилган маблағ	Лойiha қуваати, км/км	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган	Бюртмачи танкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан											Асосий фонд суммаси	
								Қурилиш-монтаж ишлари	Асфалт бўл қуриш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Бюртмачи бошқа харажатлари					
км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	Жами	ЛСХ ва экспертиза харажатлари	Сақлаш харажатлари	17		18									
8	1390500038	39-Ок Олтин номли МФЙ Пахлавон 1-тор кўчаси	Қўшимча юритилган "Меҳнат йўли" лойиhasида қатнашган	180,0	160 645	0,4	160 645	0,4	158 235					2 410	2 410		Ободонлаштириш бошқармаси			
9	1390500001	34-Маргилон Дарвозаси номли МФЙ М.С.Охун кўчаси	Қўшимча юритилган "Меҳнат йўли" лойиhasида қатнашган	155,0	97 920	0,3	97 920	0,3	96 451					1 469	1 469		Ободонлаштириш бошқармаси			
10	0	20-Ғишткўприк МФЙ Сарбоз кўчаси	Қўшимча юритилган	0,0	26 033	0,2	26 033	0,2	25 642,0					391	391		Ободонлаштириш бошқармаси			

"КЕЛИШИЛДИ"


Кўкон шаҳар ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари  
  
 Б.Каримов  
 25.05.2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"


Кўкон шаҳар Махалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш бўлими бошлиғи  
  
 Б.Пўлатов  
 25.05.2022 йил



"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ҳокимлиги молния бўлими муdiri  
  
 J.Мамаджанов  
 25.05.2022 йил

"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи  
  
 А.Ахмедов  
 25.05.2022 йил



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Кукон шаҳар ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиғи

А.Ахмедов

2022 й

Фаргона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фаргона вилояти Кукон шаҳар ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

### ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Кукон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Кукон шаҳар ҳокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Маҳаллий бюджет» маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишинг бошлангич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш буйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Кукон шаҳар ободонлаштириш  
бошкармаси вакили

Лойихачи

«Универсал вариант» МЧЖ



Д.Нурматов

**Фарғона вилояти Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кучасини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

Фарғона вилояти Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Кукон шаҳар ҳокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан Фарғона вилояти Кукон шаҳар ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор – узунлиги 0,4 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд йулни майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 4 см калинликда (2280м<sup>2</sup>) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов