



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Юқори Чирчиқ туман ҳокими ўринбосари

А. Тастанбеков

" 10 " май 2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Юқори Чирчиқ туман ҳокими

У. Атемов

" 10 " май 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан ички йўлларни таъмирлаш ишлари бўйича "Менинг йўлим" дастурида ғолиб деб топилган лойиҳалар бўйича 2022-йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

Т/Р №	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв)	Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сўм)	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сўм)	шу жумладан:						Бюджетнинг бошқа харажатлари жами (млн сўм)	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Тупроқ йўлга шағал ётқизиш		Тошли йўлни асфальт қилиш		Асфальт йўлни таъмирлаш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Нурли йўл МФЙ	2022 йил			594,00	579,00					1,1	579,00	15,00		
	Узумзор кўчаси	2022 йил			594,00	579,00					1,1	579,00	15,00		Танлов асосида
2	Яшнобод МФЙ	2022 йил			648,00	632,00					1,3	632,00	16,00		
1	Порлок кўчаси	2022 йил			648,00	632,00					1,3	632,00	16,00		Танлов асосида

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг йўл узунлигига аниқлик киритилади.

"Келишилди"

Юқори Чирчиқ туман ҳокими ўринбосари

А. Каримов

" 10 " май 2022 й.



"Келишилди"

Юқори Чирчиқ туман молия бўлими бошлиғи

Б. Ибрагимов

" 10 " май 2022 й.




"Киритди"

Юқори Чирчиқ туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

У. Якубхожаев

" 10 " май 2022 й.



SHARTNOMA № 2022/83
(Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish)

Yuqori Chirchiq tumani

“24”_06_2022 yil

Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi rahbar Yakubxodjaev S.S bir tomondan va “MODERN ROAD PROJECT” MCHJ (keyingi o‘rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi rahbari Tillaxodjaev.SH.N ikkinchi tomondan, byudjet mablag‘lari hisobidan _ (keyinchalik-ob‘ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (Lot raqami 104482) e‘lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 20-iyundagi №19-sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Toshkent viloyati Yukori Chirchiq tumani “Mening yo‘lim ” dasturida g‘olib topilgan Nurli yul MFY da ichki yo‘larni smeta-loyiha ishlarini bajarish, uchun Smeta va Ekspirtiza xujjatlarini tayyorlash uchun (keyinchalik-ob‘ekt) bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O‘zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma‘lumotlar asosida shartnoma va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo‘yicha davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 10 000 000 (On million) so‘mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo‘yicha qolgan mablag‘, Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so‘ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to‘langan avans mablag‘i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag‘ tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko‘paytirishga engib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko‘ra ushbu shartnomaga qo‘shimcha kelishuv imzolanadi.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo‘lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to‘lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to‘lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo‘zg‘atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyihaning asosiy echimlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.

5.0. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. SHartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. SHartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. SHartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. SHartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. Shartnoma 2022 yil 31 dekabr qadar amal qiladi.

10.6. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Obodonlashtirish boshkarmasi

Yangibozor k. A.Tukay kuchasi 5 uy

Shx/r:

STIR: 200443796

OKONX: 90211

Yukori Chirchik tuman buyicha Gaznachilik bulimi

X/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar BBXKKM

STIR: 201122919

MFO: 00014 Tel. 98 31-494

Raxbar

S.Yakubxodjaev



“Bajaruvchi”

"MODERN ROAD PROJECT" MCHJ

Manzil: Toshkent shaxar Mirobod tumani

Xaydar Aliyeva ko'chasi 202-uy

h/s: 2020800905025085001

ATIB “Ipoteka bank”

Toshkent shaxar filial

MFO: 00419

INN: 302 525 436

OKED: 71110

Raxbar:

M.Ergashev



Toshkent viloyati Yukori Chirchiq tumani "Mening yo'lim" dasturida g'olib topilgan Nurli yul
MFY da ichki yo'larni smeta-loyiha ishlarini bajarish,

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori	3000000	5	10000000	2022yil
1	Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish	10000000			
	Jami:	10000000			

Buyurtmachi



Bajaruvchi



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO`GRISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: 2022/83-sonli Shartnoma
2. Loyihaning nomi:
“Buyurtmachi” Yuqorichirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va
“Bajaruvchi” Toshkent Shahar Mirabod tumani Xaydar Aliev ko`chasi 202-
uyda joylashgan “MODERN ROAD PROJECT” MCHJ o`rtasida qurilish
o`bekt uchun smeta loyihasi ishlab chiqish tog`risidagi shartnoma.

Ushbu loyihasi O`zbekiston Respublikasi “Xo`jalik yurituvchi subyektlar
faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to`g`risida”gi qonunining
talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish
maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko`rsatish markazi

Bosh yuriskonsult

24-iyun 2022-yil



R.Tuxtaev



№ 1247-405e-ecе2-26e3-6a64-2997-5550
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-19
Ариза рақами: 19862390

Хужжат берилган: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302525436

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 19-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000910

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302525436

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Oqqo'rg'on tumani, Oqqo'rg'on shahri A.Navoiy ko'chasi 1-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки*мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7501



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104482 на приобретение Юкори Чирчик тумани "МЕНИНГ ЙУЛИМ " ДАСТУРИДА ГОЛИБ ТОПИЛГАН НУРЛИ ЙУЛ МФЙ ДА ИЧКИ ЙУЛАРНИ СМЕТА ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 20.06.2022 16:10

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик тумани ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	бош мухандист	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	RIZAMATOVA ZULAYXA XUSNIDINOVNA	иктисодчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAGANOV BEXZOD RAVSHANBEK O'G'LI	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BOYMATOV DAVRON TOJIBOYEVICH	омборчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	техник	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 104482.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ	
Подробное описание	Юкори Чирчик тумани "МЕНИНГ ЙУЛИМ " ДАСТУРИДА ГОЛИБ ТОПИЛГАН НУРЛИ ЙУЛ МФЙ ДА ИЧКИ ЙУЛАРНИ СМЕТА ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН	
Количество товара	1.00	
Единица измерения		
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00	
Стартовая сумма	15 000 000.00	
Валюта	UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс (ABC4-uz) 1 та 3. Плоттер 1 та 4. Принтер ва нусха қўпайтириш техникаси 2 та ва ундан қўп 5. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та 6. Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	26	1	15	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	26	1	21	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	26	1	17	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	26	1	15	Экспертная		
ARHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	26	1	20	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	26	1	17	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	13	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	15	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	19	1	13	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	1	13	Экспертная		
ARHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	19	1	15	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	1	20	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	1	25	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	34	1	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	1	20	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	34	1	19	Экспертная		
ГУП О'ZYO'L LOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	34	1	24	Экспертная		

Критерий №4 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектлари кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектлари кўздан кечирганлиги ва ўрганиб чиққанлиги. буюртмачи томонидан бириктирилган ходим билан бориб объектни тулик урганиб чиқиб ва уз таклифини бериш керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	мавжуд	1	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	2	2	1	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	3. VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектлари кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл	1	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	2	2	1	Экспертная		
ГУП О'ZYO'L LOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	13	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	15	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	19	1	13	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	1	15	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	19	1	11	Экспертная		
ГРУП О'ЗУО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	19	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15 000 000.00	6 210 000.00	17.06.2022 14:16:14	
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	15 000 000.00	13 000 000.00	17.06.2022 15:25:00	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15 000 000.00	10 000 000.00	14.06.2022 20:07:22	30.00
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	15 000 000.00	13 500 000.00	11.06.2022 15:08:56	
OOO RAVON LOYIHA LUX	15 000 000.00	8 000 000.00	17.06.2022 12:31:48	
ГРУП О'ЗУО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	15 000 000.00	12 000 000.00	17.06.2022 15:42:14	25.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	44.8		44.8
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	44.8		44.8
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	54.6	30	84.6

FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	43.4		43.4
ООО RAVON LOYIHA LUX	44.8		44.8
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	51.1	25	76.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104482 от 20.06.2022 года на приобретение Юкори Чирчик тумани "МЕНИНГ ЙУЛИМ " ДАСТУРИДА ГОЛИБ ТОПИЛГАН НУРЛИ ЙУЛ МФЙ ДА ИЧКИ ЙУЛАРНИ СМЕТА LOYIHA ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI (305756527)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NISHONBOYEV ABRORION ANVAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Юқори Чирчиқ тумани
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
С.С.Якубходжаев
" 24 " Июнь 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 2 февралдаги 49-сонли қарорига асосан Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Нурли йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун лойиха смета ҳужатларини таёрловчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказилган йиғилиш.

БАЁННОМАСИ № 19

" 24 " Июнь 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: **Комиссия раиси**
Комиссия аъзолари

С.Якубходжаев - Бошқарма бошлиғи
А.Нишонбоев - бошқармабош муҳандиси
З.Тулаев – бошқармабўлимбошлиғи
Б.Тулаганов – бошқармабўлимбошлиғи
Д.Бойматов – омбор мудири

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Кўрилган масала: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари”га 684-сонли қонунга асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали 104482-сонли LOT рақами харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Нурли йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ҳужатлари жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил 20-июнда тузилган 19-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПКҚ-5072-сонли қарор дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Нурли йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ҳужатлари учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 20-июнда 104482-сонли LOT рақами билан **10 000 000 млн. (Ун миллион) сўмга** энг мақбул

таклифни тақдим этган «MODERN ROAD PROJECT» МСНЖ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар: *Иштирокчилар қуйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан “Менинг йулим” дастурида голиб топилган Нурли йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ишларини бажаришни “MODERN ROAD PROJECT” МСНЖга топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 20-июньдаги 104482-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли “MODERN ROAD PROJECT” МСНЖ голиб деб топилсин.


2. Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан “Менинг йулим” дастурида голиб топилган Нурли йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан голиб деб топилган “MODERN ROAD PROJECT” МСНЖ билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош муҳандис А.Нишонбоев зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

А.Нишонбоев  _____

З.Тулаев  _____

Б.Тулаганов  _____

Д.Бойматов  _____

З.Ризаматова  _____