

Договор 206 (лот 22110012097289)
на создание научно-технической продукции

г.Ташкент

« 15 » июня 2022 г

Акционерное общество «БМКБ-Агромаш» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице в.и.о.генерального директора Нурматова Р.Х. с одной стороны и Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора института Мирзаева Б. с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

- 1.1. «Исполнитель» принимает на себя работы по разработке техзадания, стандарта организации и изготовление зерновой сеялки для посева на богаре
- 1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью данного договора
- 1.3. Срок сдачи работ по договору: 3 кв 2022 г

2.Стоимость работ и порядок расчетов

- 2.1.За выполненную работу «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» в соответствии с протоколом договорной цены на 2022 г 22 253,000 сум (двадцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи сум) (без НДС)
- 2.2. Для авансирования работ «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работ, остальные 70% по предъявлению счет-фактуры
- 2.3.В случае изменения цен на материальные ресурсы и индексацию зарплаты по Указам Президента и Постановлениям Правительства РУз, договорная цена изменяется. Изменения вносятся дополнительным соглашением к договору и в протокол договорной цены

3.Порядок сдачи и приемки работ

- 3.1.По окончанию работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт сдачи-приемки выполненной работы и счет-фактуру
- 3.2. «Заказчик» в течении 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры обязан оплатить ее стоимость в соответствии со счетом в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством РУз
- 3.3.В случае мотивированного отказа «Заказчика» принять и оплатить выполненную работу, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 3.4.При обнаружении «Заказчиком» недостатков при выполнении научно-технической продукции «Исполнитель» обязан устранить их за свой счет и возместить причиненные убытки.
- 3.5.По завершению работ «Исполнитель» совместно с «Заказчиком» составляет акт взаиморасчетов (акт сверки)
- 3.6.За несвоевременную оплату «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа
- 3.7 За просрочку выполнения работ «Исполнитель» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, не более 5% от суммы невыполненных работ

4. Другие условия

4.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон в установленном порядке

4.2. До направления иска в суд стороны обязаны урегулировать возникшие разногласия в претензионном порядке

4.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, решаются в соответствии с Законом РУз в межрайонном экономическом суде

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон регулируется Гражданским кодексом и законом «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов»

6. Форс-мажор

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожары, наводнение, землетрясение, военные действия, а также действия Государственной власти и управлений, находящиеся вне контроля сторон

6.2. Срок действия форс-мажорный обстоятельств подтверждается Постановлениями Правительства РУз

6.3. В случае наступления указанных обстоятельств, одна из сторон должна известить об этом другую сторону в письменном виде

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами

7.2. Срок действия договора – 31 декабря 2022 г

К договору прилагается:

1. Протокол согласования договорной цены
2. Календарный план
3. Калькуляция сметной стоимости
4. Спецификация

Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель: 10 00 07, Ташкент. Султанали Машхадий, 210
Р/с 20210000100598768001 в Хамзинском отд. ПСБ
г. Ташкента МФО 00432 ИНН 200547555 ОКОНХ 95130,
ОКЭД 72190

Заказчик: 100000, Ташкент, ул. К. Ниязова, 39
ИНН 200541002

Национальный исследовательский
университет «ТИҚХММИ»
г. Ташкент, ул. К. Ниязова 39
Р/с 2340 2000 3001 0000 1010
в РКЦ Гл. Гор. Упр. ЦБ РУз МФО 00014
ОКОНХ 92110 ИНН 201 122 919
ОПЕРУ Казн. Мин Фин. РУз
ИНН Университета 200 541 002

Исполнитель

В. и. о. Генерального директора
АО «БМКБ-Агроماش»
Р.Х. Нурматов



Заказчик

Ректор НИУ «ТИИИМСХ»



Мирзаев Б.



400110860262697091100079002.

Приложение к договору № 206
от « 15 » июня 2022 г

**Протокол
согласования договорной цены**

**Разработка техзадания, стандарта организации и
изготовление зерновой сеялки для посева на богаре**

«Исполнитель» в лице в. и. о. Генерального директора АО «БМКБ - Агромаш» Нурматова Р.Х. и «Заказчик» в лице ректора Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Мирзаева Б., удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на 2022 г в сумме 22 253,0 тысячи сум (двадцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи сум)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей

Исполнитель

В. и. о. Генерального директора
АО «БМКБ - Агромаш»

Р.Х. Нурматов



Заказчик

Ректор НИУ «ТИИМСХ»

Мирзаев Б.



Приложение к договору № 206
от « 15 » июня 2022 г

Календарный план

Разработка техзадания, стандарта организации и
изготовление зерновой сеялки для посева на богаре

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Стоимость Тыс.сум	Примечание
1	Разработка технического задания	июнь	3 338,0	
2	Разработка стандарта организации (технических условий)	август	6 675 ,0	
3	Изготовление образца	сентябрь	12 240,0	
	Всего		22 253,0	

Исполнитель


В. и. о. Генерального директора
АО «БМКБ-Агромаш»


Р.Х. Нурматов



Заказчик

Ректор ГНУ «ТИИМСХ»


Мирзаев Б.



Приложение к договору № 206
от « 15 » июня 2022 г

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ
сметной стоимости**

**Разработка техзадания, стандарта организации и
изготовление зерновой сеялки для посева на богаре**

Статьи затрат	Сумма, тыс сум	Примечание
Прямые затраты на материалы и комплектующие	3 221,8	
Зарплата основных исполнителей	6 908,7	
Единый социальный налог	1 727,2	
Косвенные затраты на материалы, относящиеся к производству	966,5	
Косвенные затраты на труд, относящиеся к производству	322,2	
Накладные расходы производственного назначения	6 204,0	
Производственная себестоимость	19 350,4	
Необходимая прибыль	2 902,6	
Договорная цена	22 253,0	

Исполнитель

Заказчик

В. и. о. Генерального директора
АО «БМКБ-Агромаш»

Р.Х. Нурматов



Мирзаев Б.

Приложение к договору № 206
от « 15 » июня 2022 г

Спецификация

Разработка техзадания, стандарта организации и
изготовление зерновой сеялки для посева на богаре

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. измерения	Кол-во	Предлагаемая сумма договора (сум)
1	Разработка технического задания	услуга	1	3 338 000
2	Разработка стандарта организации (технических условий)	услуга	1	6 675 000
3	Изготовление образца	услуга	1	12 240 000
	Всего			22 253 000

Исполнитель

Заказчик


В. и. о. Генерального директора
АО «БМКБ-Агроماش»

 Р. Х. Нурматов



Ректор ИИУ «ТИИМСХ»



 Мирзаев Б.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BMKB-AGROMASH" Aksiyadorlik jamiyati

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BMKB-AGROMASH" AJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.06.1998

07-000835

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200547555

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Aksiyadorlik jamiyati

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, S.MASHXADIIY KO`CHASI, 210-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACASI

ТОШКЕНТ ШАХАР Хамза ТУМАН ҲОКИМЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ



УС № 002773 *

Мазкур лицензия билан

"ВМФВ-АГРОМАШ"ochiq aksiyadorlik jamiyati

га

УЛГУРЖИ САВДО ФАОЛИЯТИ ни амалга оширишга рухсат берилди.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Хамзатумани. С. Маъхадийи кўчаси 2104ч

Солиқ туловчи-лицензия эгасининг идентификация рақами

200547555

Лицензия берилган сана

28 ноябр 2006 йил

Лицензиянинг амал қилиш муддати чекланмаган

Реестр бўйича тартиб рақами

222

Ваколатли шахс:

Ш. Абдуқодиров

(Ю.О.)

(И.О.)



Изоҳ: Лицензиянинг нотариус томонидан тасдиқланмаган нусхаси ҳақиқий ҳисобланмайди

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТ ТАШТИРИШ МИЛЛИЙТИЗИМИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО "MANAGEMENT CERTIFICATION"
Тошкент шаҳри, Ислоҳ Каримов кучаси, 55

№ UZ.AMT.05.MAI.034

№ 0004500

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Ушбу сертификат таъин қилинган объектнинг мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжат бўлиб, унинг асосида объектнинг мувофиқлиги тасдиқланади.
Ишлатилган стандарт: Ташқи мувофиқлашувчи қўлланма: Ишончлиқ қўлланма
Сўраш ва тақдир қўлланма №:

UZ.SMT.04.034.06480

Ишлатилган стандарт:

28.04.2017

Ишлатилган стандарт:

27.04.2022

Мувофиқлик сертификати
Сертификат соответствия подтверждает соответствие

«ВМКВ-AGROMASH» АЖ

Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри
Султаноли Машхадий кучаси, 210

менеджмент тизимининг
требованиям, установленным в

O'zDSt ISO 9001:2015

бешидан таъин қилинган мувофиқлиги тасдиқланади

Қишлоқ хужалиги техникасини лойиҳалаштириш, тайёрлаш ва синаш



Харимов Р.Р.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97289 на приобретение Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 11:37

Конкурсная комиссия Ташкентский институт ирригации и инженер сельско-хозяйственной механизаций, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XASANOV BAXTIYAR URISHOVICH	Молия ва иқтисод ишлари бўйича проректор	"TIQXMMI" MTU
Секретарь комиссии	RASULOV DAVRONBEK DAVLATJON-O'G'LI	Йошлар иттифоки етакчиси	"TIQXMMI" MTU
Член комиссии	MURATOVA UMIDA KURKMASOVNA	Юристконсулт	"TIQXMMI" MTU
Член комиссии	SALOXIDDINOV ABDULXAKIM TEMIRXUJAYEVICH	Халқаро молия бўйича проректор	"TIQXMMI" MTU
Член комиссии	VILOMOVA LYUDMILA ANATOLEVNA	РМБ бошлиғи	"TIQXMMI" MTU
Член комиссии	IRISOV FARRUXJON QOBIL O'G'LI	Касаба уюшма раиси	"TIQXMMI" MTU

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 97289.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги в области испытаний и анализа химических реактивов
Подробное описание	Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	43 000 000.00
Стартовая сумма	43 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовая устойчивость.

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВМКВ-AGROMASH AJ	20	Финансовое положение стабильно	15	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Трудовые ресурсы и опыт работы. Обеспеченность опытным и квалифицированным персоналом. Общий опыт работы, , отзывы о выполненных работах.

Тип: Текстовое значение

Описание: проводится на основании информации, предоставленной в конкурсном предложении (предоставление документов, подтверждающих фактическое наличие указанных сотрудников, стаж их работы, квалификацию, информацию об опыте работы). Максимальные баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями и опытом работы не менее 3 лет

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВМКВ-AGROMASH AJ	20	Численность сотрудников – 73 человека, в том числе инженеры-конструкторы, инженеры-испытатели, рабочие различного профиля.	15	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Наличие опыта выполнения аналогичных услуг, опыт работы не менее 3 лет в этом сфере

Тип: Текстовое значение

Описание: на основании предоставленном предложении по отбору. Максимальные баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями выполнения аналогичных услуг и наличием опыта более 3 лет

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВМКВ-AGROMASH AJ	20	АО «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash» (АО «ВМКВ-Агромаш») образовано в 1995 году на базе ГСКБ по машинам для хлопководства, созданного в 1946 году. Основное направление деятельности АО – проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области сельхозмашиностроения В настоящее время занимает ведущее место	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		по разработке и внедрению ресурсосберегающей технологии и комплекса технических средств для различных отраслей сельского хозяйства: хлопководства, картофелеводства, садоводства, виноградарства, овощеводства. Проводятся работы по созданию новой техники для лесного хозяйства и пустынного животноводства . Созданная начиная с 1946 года интеллектуальная собственность (авторские права, патенты, полезные модели, промышленные образцы, тех. документация и т.п.), позволяет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на высоком научно-техническом уровне				
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Оснащенность инструментами, приспособлениями и техническими средствами для осуществления данных видов работ.

Тип: Текстовое значение

Описание: на основании документов, подтверждающих фактическое наличие технических средств. Максимальные баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BMKB-AGROMASH AJ	20	АО «БМКБ-Агромаш» имеет более чем 70-летний опыт в сфере оснащения сельского хозяйства новой высокопроизводительной техникой, оснащено необходимым высокотехнологичным оборудованием, что дает возможность изготавливать не только опытные образцы, но и	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		осуществлять производство малых серий машин, а также испытательный агротехнический центр, имеющий опытно-полевую базу в Фаришском районе Джизакской области				
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ORDER MAX PROJECT MCHJ	43 000 000.00	23 000 000.00	06.06.2022 17:17:28	96.75
BMKB-AGROMASH AJ	43 000 000.00	22 253 000.00	06.06.2022 16:03:42	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ORDER MAX PROJECT MCHJ	Прошел	96.75217	96.75217
BMKB-AGROMASH AJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97289 от 10.06.2022 года на приобретение Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа определила победителем:

BMKB-AGROMASH AJ
200547555

и резервный исполнитель: ORDER MAX PROJECT MCHJ (303456062)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XASANOV BAXTIYAR URISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	IRISOV FARRUXJON QOBIL O'G' LI	Согласен	
Член комиссии	VILOMOVA LYUDMILA ANATOLEVNA	Согласен	
Член комиссии	MURATOVA UMIDA KURKMASOVNA	Согласен	
Член комиссии	SALOXIDDINOV ABDULXAKIM TEMIRXUJAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП