

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

0508-2022-288 сон

2022 йил "23" 06

Кейинги Уринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги Уринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "Шерабод ТИФУК" номидан Низом асосида иш кўрувчи: **С.Кобилов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзили дастурига асосан ҳамда, 18.06.2022 йилдаги № 104822 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шерабод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқизиш)**га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиш бўйича қабул қилинган мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан **Шерабод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқизиш)** ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (18.06.2022 йилдаги № 104822 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **19 000 000 (ун туккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "**Ia**" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "**I**" иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқлиниши таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
 - ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;
 - молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
 - мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
 - мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қарор муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган қамчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаш шемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига.

техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi утказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратadbирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигада 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022237045129118015

Пудратчи:

“Шерабод ТЙФУК”

Шерабод тумани Тошкент кўчаси 28 уй

ИНН:200497603 ОКЕД 42110

Асосий х/р 2021 0000 4004 2847 0001

Миллий банк Сурхондарё филиали МФО 00324

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Директор:

С.Кобилов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«26» 06 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Илдиқ иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						5 700 000,0							5 700 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0	5 700 000,0							5 700 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						13 300 000,0							13 300 000
Жами	2022 йил		0	0		0	19 000 000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	19 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														

Буюртмачи



Пудратчи



Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойкишлок МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етказиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойкишлок МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етказиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қуриш-монтаж ишлари	2022						19 000 000,0							19 000 000
	Жами		-	-	0,0		0	19 000 000	0	0		-	-	-	19 000 000

Буюртмачи



Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104822 на приобретение Шеробод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқишиш)

Способ проведения электронный

Дата 18.06.2022

Время рассмотрения 18.06.2022 12:25

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.06.2022 года № лота 104822.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шеробод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқишиш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 481 000.00
Стартовая сумма	19 481 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
Шерабод ТЙФУК	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
Шерабод ТЙФУК	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
Шерабод ТЙФУК	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
Шерабод ТЙФУК	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	19 481 000.00	19 000 000.00	15.06.2022 17:58:44	20.00
Шерабод ТЙФУК	19 481 000.00	19 000 000.00	17.06.2022 09:34:00	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	72	20	92
Шерабод ТЙФУК	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104822 от 18.06.2022 года на приобретение Шеробод тумани Бойқишлоқ МФЙ Катартол кучасини жорий таъмирлаш (шагал коплама етқишиш) определила победителем:

Шерабод ТЙФУК
200497603

и резервный исполнитель: GOLD STAR MAX МЧЖ (303486381)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

№: 24

" 27 " 06 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

млн.сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавини қуввати, тегишли ўлчов бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Темдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари
							Қурилган ишларнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан				Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан							
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама		Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	18	19	20	21			
280	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	347,1	90758,4 3818,8	90758,4 3818,8	94267,96	85994,8	43,3	28045,4	96,9	34685,1	206,9	23264,3	3919,9	2020,8	1899,1	506,6 0,0			
26	Ангор тумани		20,1	4775,2 230,5	4775,2 230,5	6245,5	4544,8	4,9	2524,6	8,1	1772,2	7,1	248,0	250,6	125,7	124,9	0,0 0,0			
10	Корасув МФЙ		5,2	2032,3 99,3	2032,3 99,3	3422,7	1933,0	1,4	835,0	3,8	1098,0	0,0	0,0	99,3	55,3	44,0	0,0 0,0			
1	Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш L-730 м В-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	458,8 23,72	458,8 23,72	458,8	435,0	0,7	435,0					23,72	13,05	10,67	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91711	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L-1,345 м В-4.5 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,3	378,4 17,7	378,4 17,7	378,4	360,7			1,3	360,7			17,7	10,0	7,7	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78414	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L-675 м В-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	421,9 21,9	421,9 21,9	421,9	400,0	0,7	400,0					21,9	12,0	9,9	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№78417	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
4	А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-245 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2	75,5 3,0	75,5 3,0	75,5	72,5			0,2	72,5			3,0	1,4	1,6	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91712	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-295 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	92,0 4,3	92,0 4,3	92,0	87,7			0,3	87,7			4,3	2,4	1,9	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№97893	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-265 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	82,9 4,0	82,9 4,0	82,9	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91710	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-275 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	83,0 4,0	83,0 4,0	83,0	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91709	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L-270 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	99,8 4,5	99,8 4,5	99,8	95,2			0,3	95,2			4,5	2,5	2,0	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№78428	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-610 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	190,1 9,2	190,1 9,2	190,1	180,9			0,6	180,9			9,2	5,3	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78496	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-480 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	150,0 7,0	150,0 7,0	150,0	143,0			0,5	143,0			7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№91708	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
	Тақсимланмаган маблағ					1 390,4														
16	Гулзор МФЙ		14,9	2743,0 131,2	2743,0 131,2	2822,8	2611,8	3,5	1689,5	4,4	674,2	7,1	248,0	151,3	70,4	80,9	0,0 0,0			
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L-205 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2	63,3 2,3	63,3 2,3	63,3	61,0			0,2	61,0			2,3	1,0	1,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94974	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L-625 м В-4.0 (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	209,3 9,3	209,3 9,3	209,3	200,0			0,6	200,0			9,3	5,0	4,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94980	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L-456 м В-4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	152,9 7,2	152,9 7,2	152,9	145,7			0,5	145,7			7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94985	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-300 м В-4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	161,2 8,0	161,2 8,0	161,2	153,2	0,3	153,2					8,0	4,1	3,9	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94994	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
5	Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L-555 м В-4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	165,3 7,7	165,3 7,7	165,3	157,7			0,6	157,7			7,7	4,2	3,5	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95000	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
6	Камолот кучасини жорий таъмирлаш L-650 м В-4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	420,4 19,6	420,4 19,6	420,4	400,8	0,7	400,8					19,6	10,0	9,6	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	MCHJ SURHON- YO'L-RAVNAQI
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-600 м В-4.0-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	228,0 11,4	228,0 11,4	228,0	216,6	0,6	216,6					11,4	6,1	5,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугалдангичи йили	Лойиҳави куватга тегишли улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
8	Ешдик кучасини жорий таъмирлаш L-511 м В -4.0 -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	290,2	290,2	290,2	275,6	0,5	275,6			14,6	7,8	6,8	0,0	08.06.2022 й лот№95014	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	347,3	347,3	347,3	330,0	0,6	330,0			17,3	9,1	8,2	0,0	08.06.2022 й лот№95016	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё ҚФУК		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L-380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	115,3	115,3	115,3	109,9			0,4	109,9	5,4	3,0	2,4	0,0	08.06.2022 й лот№95019	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,9	260,5	260,5	260,5	248,0				3,9	248,0	12,5	7,1	5,4	0,0	08.06.2022 й лот№95031	14.04.2022 й №36661	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L-850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	329,3	329,3	329,3	313,3	0,9	313,3			15,9	9,0	6,9	0,0	08.06.2022 й лот№95044	14.04.2022 й №36661	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			22,0				0,9		6,4		6,4					Танлов	
14	Таффакур кучасини жорий таъмирлаш L-1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 м қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1			19,0						1,1		3,5					Танлов	
15	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,1			19,0						2,1		2,7					Танлов	
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,3			19,8				1,3		7,6		7,6					Танлов	
21	Бандихон тумани		33,8	8816,7	8816,7	8979,0	8410,1	2,3	1434,0	12,4	5302,2	19,1	1673,9	406,6	227,1	179,5	0,0			
9	Бектея МФЙ Бектея қишлоғи		13,8	4308,7	4308,7	4407,0	4102,2	1,4	904,0	6,1	2644,7	6,3	553,5	206,5	118,4	88,1	0,0			
				206,5	206,5												0,0			
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,6	815,2	815,2	815,2	776,0			1,6	776,0	39,2	22,8	16,4	0,0	19.05.2022 й лот№77543	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS		
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1	97,8	97,8	97,8	93,0					1,1	93,0	4,8	2,8	2,0	0,0	19.05.2022 й лот№77551	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,5	126,3	126,3	126,3	120,0					1,5	120,0	6,3	3,6	2,7	0,0	19.05.2022 й лот№77578	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4	631,4	631,4	600,0			0,8	320,0	3,0	280,0	31,4	18,0	13,4	0,0	19.05.2022 й лот№77608	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	949,2	949,2	949,2	904,0	1,4	904,0			45,2	25,5	19,7	0,0	19.05.2022 й лот№77627	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS		
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	447,2	447,2	447,2	426,0			1,0	426,0	21,2	12,2	9,0	0,0	19.05.2022 й лот№77641	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS		
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	63,6	63,6	63,6	60,5					0,7	60,5	3,1	1,8	1,3	0,0	19.05.2022 й лот№77656	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,0	905,8	905,8	905,8	863,7	2,0	863,7			42,1	24,0	18,1	0,0	07.06.2022 й лот№96325	13.04.2022 й №36540	Ўтқир КТХФ		
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	272,2	272,2	272,2	259,0			0,7	259,0	13,2	7,7	5,5	0,0	19.05.2022 й лот№77687	13.04.2022 й №36540	ООО CONTACT SILK TRANS		
	Тақсимланмаган маблағ					98,3														
12	Бектея МФЙ Қургон қишлоғи		20,0	4508,0	4508,0	4572,000	4307,9	0,9	530,0	6,3	2657,5	12,8	1120,4	200,1	108,7	91,4	0,0			
				200,1	200,1												0,0			
1	Навахоҳор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	67,4	67,4	67,4	66,0					0,9	66,0	1,4	1,4	0,0	30.05.2022 й лот№77710	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,2	997,3	997,3	997,3	950,0			2,2	950,0	47,3	27,2	20,1	0,0	24.05.2022 й лот№77719	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК		
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,0	241,7	241,7	241,7	230,0					3,0	230,0	11,7	6,8	4,9	0,0	19.05.2022 й лот№83467	13.04.2022 й №36543	ООО CONTACT SILK TRANS
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,8	827,4	827,4	827,4	788,0			1,8	788,0	39,4	22,7	16,7	0,0	19.05.2022 й лот№83465	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR		
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	35,6	35,6	35,6	34,9					0,4	34,9	0,7	0,7	0,0	30.05.2022 й лот№83462	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
6	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	555,5	555,5	555,498	530,0	0,9	530,0			25,5	14,0	11,5	0,0	18.06.2022 й лот№102549	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК		
7	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	540,4	540,4	540,4	517,5			1,4	517,5	22,9	12,0	10,9	0,0	07.06.2022 й лот№96326	13.04.2022 й №36543	Ўтқир КТХФ		
8	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	84,2	84,2	84,2	82,5					1,0	82,5	1,7	1,7	0,0	30.05.2022 й лот№83455	13.04.2022 й №36543	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0	372,5	372,5	372,5	355,0					3,0	355,0	17,5	10,0	7,5	0,0	10.06.2022 й лот№83451	13.04.2022 й №36543	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				17,5	17,5												0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳа ва тугаллаши йили	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект буйича кодлик қиймати	Темплар савдолари бейномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
10	Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама эткизиш)	2022 й	2,0	158,2 7,2	158,2	158,2	151,0				2,0	151,0	7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№93327	13.04.2022 й №36543	Ўтқор КТХФ	
11	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама эткизиш)	2022 й	2,6	205,3 4,3	205,3	205,3	201,0				2,6	201,0	4,3		4,3	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№83469	13.04.2022 й №36543	Ўтқор КТХФ	
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама эткизиш)	2022 й	0,9	422,5 20,5	422,5	422,5	402,0			0,9	402,0		20,5	12,0	8,5	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	OOO QURILISH RAVON YO'LLAR	
	Тақсимланмаган маблағ					64,0														
11	Бойсуи тумани		25,8	7310,3 312,8	7310,3	7395,0	7000,7	2,4	937,0	4,6	1805,9	18,8	4257,8	329,7	181,9	147,8	0,0 0,0			
4	Ўривчи МФЙ Яққотол қишлоғи		12,8	3829,3 169,1	3829,3	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0 0,0			
1	Яққотол кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (КША дан қоплама эткизиш)	2022 й	6,0	1 062,8 54,5	1 062,8	1 062,8	1 008,2				6,0	1 008,2	54,5	30,2	24,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТЙФУК	
2	Кодиробод кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама эткизиш)	2022 й	3,0	727,3 37,4	727,3	727,3	693,2				3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТЙФУК	
3	Янгибод кучасини жорий таъмирлаш L-0,8 км (КША дан қоплама эткизиш)	2022 й	0,8	1 056,6 37,4	1 056,6	1 056,6	1 019,2				0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТЙФУК	
4	Аллачопон кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама эткизиш)	2022 й	3	982,6 39,8	982,6	982,6	942,849				3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТЙФУК	
	Тақсимланмаган маблағ					43,7														
7	Тура МФЙ		13,0	3481,0 143,8	3481,0	3522,0	3337,2	2,4	937,0	4,6	1805,9	6,0	594,3	163,9	72,6	91,3	0,0 0,0			
1	Кетмончопти кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама эткизиш)	2022 й	0,7	287,9 12,8	287,9	287,9	275,1			0,7	275,1		12,8	7,0	5,8	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№96324	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТЙФУК	
2	Хилолсой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама эткизиш)	2022 й	1,2	982,7 45,7	982,7	982,7	937	1,2	937				45,7	25,0	20,7	0,0 0,0	03.06.2022 й лот№93436	14.04.2022 й №36541	BOYSUN UNIVERSAL MASTER GROUP	
3	Култой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама эткизиш)	2022 й	1,5	613,4 24,4	613,4	613,4	589			1,5	589		24,4	12,0	12,4	0,0 0,0	09.06.2022 й лот№96323	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТЙФУК	
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама эткизиш)	2022 й	1,2	481,5 9,9	481,5	481,5	471,6			1,2	471,6		9,9	9,9		0,0 0,0	30.05.2022 й лот№87593	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТЙФУК	
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама эткизиш)	2022 й	1,2	493,7 23,5	493,7	493,7	470,2			1,2	470,2		23,5	13,6	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТЙФУК	
6	Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш)	2022 й	6	621,8 27,5	621,8	621,8	594,348				6	594,348	27,5	15,0	12,5	0,0 0,0	07.06.2022 й лот№96322	14.04.2022 й №36541	MCN SURHON-YO'L-RAVNAQI	
7	Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама эткизиш)	2022 й	1,2			41,0		1,2					20,1		20,1					Таълов
	Тақсимланмаган маблағ																			
11	Денов тумани		27,2	7194,0 303,7	7194,0	7253,0	6821,5	4,3	2865,9	7,3	2617,7	15,6	1337,9	303,7	158,7	145,0	68,8 0,0			
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2 155,6	3220,2	3348,0	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0 0,0			
1	Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Эткизиш)	2022 й	2	1 167,7 57,1	1 167,7	1 167,7	1 110,571	2	1 110,571				57,1	32,8	24,3	0,0 0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Эткизиш)	2022 й	2,072	185,1 8,8	185,1	185,1	176,278				2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Эткизиш)	2022 й	6,546	1 336,6 63,8	1 336,6	1 336,6	1 272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
4	Чоргул МФЙ Файзли Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Эткизиш)	2022 й	0,7	97,0 4,7	97,0	97,0	92,287				0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
5	Чоргул МФЙ Нурали Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Эткизиш)	2022 й	3,2	433,9 21,2	433,9	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
	Тақсимланмаган маблағ					127,8														
6	Охтом МФЙ		12,7	3973,8 148,1	3973,8	3905,0	3756,9	2,3	1755,3	4,6	1472,7	5,8	528,9	148,1	70,0	78,1	68,8 0,0			
1	Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустилик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон қоплама эткизиш)	2022 й	1,055	890,8 37,5	890,8	890,8	853,3	1,1	853,3				37,5	20,0	17,5	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91697	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва тугаллини йили	Лойихави й куввати, тегиши улчов бириклар ила (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати	2022 йил жами капитал хужаймалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485	547,4	547,4	547,4	521,336			1,08	394,886	1,405	126,45	26,1	15,0	11,1	0,0	02.06.2022 й лот№91698	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,23	942,5	942,5	942,5	902	1,23	902					40,5	22,0	18,5	0,0	03.06.2022 й лот№91699	17.04.2022 й №36541	Узуи ТИФУК
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3	247,3	247,3	242,403					2,682	242,403	4,9		4,9	0,0	30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
5	Охтом МФЙ Аргун кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015	623,7	623,7	623,7	599,814			1,3	439,814	1,8	160	23,9	13,0	10,9	0,0	02.06.2022 й лот№91693	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
6	Охтом МФЙ Гулистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1	722,1	653,3	637,983			2,216	637,983			15,3		15,3	68,8	30.05.2022 й лот№91691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
18	Жарқурғон тумани		21,1	3303,2	3303,2	3 336,0	3 065,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 461,9	133,1	63,5	69,6	107,6			
10	Маслахаттепа МФЙ		13,4	1814,4	1814,4	1 824,0	1 743,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 743,2	71,2	34,8	36,4	0,0			
1	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	357,3	357,3	357,3	348,3					2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0	19.05.2022 й лот№83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA
2	Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	110,7	110,7	110,7	105,5					0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0	17.05.2022 й лот№83530	14.04.2022 й №36689	Сарнисне ТИФУК
3	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	130,2	130,2	130,2	124,1					0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0	18.05.2022 й лот№83526	14.04.2022 й №36689	Сарнисне ТИФУК
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама)	2022 й	1,7	218,4	218,4	218,4	208,0					1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0	18.05.2022 й лот№83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	198,8	198,8	198,8	189,4					1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0	18.05.2022 й лот№83523	14.04.2022 й №36689	Сарнисне ТИФУК
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	133,5	133,5	133,5	127,5					0,8	127,5	6,0	3,2	2,8	0,0	02.06.2022 й лот№91700	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA
7	Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама)	2022 й	0,2	30,9	30,9	30,9	29,5					0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0	18.05.2022 й лот№83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ
8	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама)	2022 й	1,9	233,3	233,3	233,3	228,6					1,9	228,6	4,7		4,7	0,0	19.05.2022 й лот№83505	14.04.2022 й №36689	Сарнисне ТИФУК
9	Кенг дала кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама)	2022 й	2,7	296,0	296,0	296,0	282,0					2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0	18.05.2022 й лот№83504	14.04.2022 й №36689	Сарнисне ТИФУК
10	Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	105,4	105,4	105,4	100,4					0,8	100,4	5,0	2,8	2,2	0,0	02.06.2022 й лот№91701	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA
	Таксимланмаган маблаг					9,6											0,0			
8	Зартепа МФЙ		7,7	1488,8	1488,8	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6			
1	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4	414,4	306,8	298,3			1,0	298,3			8,5		8,5	107,6	25.05.2022 й лот№85284	14.04.2022 й №36686	Сарнисне ТИФУК
2	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			130,8						1,0		2,6		2,6	0,0			Тавлов
3	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9	273,9	273,9	261,0			0,6	261,0			12,9	7,0	5,9	0,0	25.05.2022 й лот№85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ
4	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9	207,9	207,9	198,0					1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0	26.05.2022 й лот№85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9	249,9	249,9	238,0					1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0	25.05.2022 й лот№85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ
6	Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8	112,8	112,8	107,5					0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0	25.05.2022 й лот№85332	14.04.2022 й №36686	Сарнисне ТИФУК
7	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0	184,0	184,0	175,3					1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0	26.05.2022 й лот№85348	14.04.2022 й №36686	Сарнисне ТИФУК
8	Катта қум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0	46,0	46,0	43,9			0,1	43,9			2,1	1,2	0,9	0,0	25.05.2022 й лот№85356	14.04.2022 й №36686	Сарнисне ТИФУК
19	Қизирқ тумани		20,4	6450,6	6450,6	6 441,0	6 085,8	2,0	1 447,6	10,0	3 589,9	8,4	1 048,3	282,4	151,1	131,3	82,4			
10	Қишлоққон МФЙ 2-бўлим		10,3	3306,3	3306,3	3 273,0	3 089,5	1,1	768,3	6,0	1 973,9	3,2	347,3	134,4	67,1	67,3	82,4			
1	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1	869,8	869,8	787,4	768,302	1,1	768,302					19,1		19,1	82,4	19.05.2022 й лот№78658	15.04.2022 й №36826	Қизирқ Автохизмат МЧЖ
2	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама)	2022 й	1,201	113,7	113,7	113,7	107,452					1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Қизирқ ТИФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойихавий кувати, тегишли улов Бирликлар иза (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари			
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шумдан						Йошқа харажатлар (млн.сум)					шумдан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртгачи харажатлари	Лойиска ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
10	Сув тегиримон кучасини жорий таъмирлаш 1,080 км (Шағал қоплама)	L-	2022 й	1,08	90,4 6,1	90,4 6,1	90,4	86,273			1,08	86,273	4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78609	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA		
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш (Шағал қоплама)	L-1,905	2022 й	1,905	173,0 8,0	173,0 8,0	173,0	165			1,905	165	8,0	4,5	3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №78613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
12	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш 1,605км (Шағал қоплама)	L-	2022 й	1,605	167,7 7,7	167,7 7,7	167,7	160			1,605	160	7,7	4,0	3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №78619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
	Тақсимланмаган маблаг						143,7														
10	Ислмобод МФЙ			30,0	3915,9 149,4	3915,9 149,4	4 098,0	3 733,0	2,4	1 601,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	182,9	100,9	82,0	0,0 0,0			
1	Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш)	L-1,7	2022 й	1,7	1 200,0 32,6	1 200,0 32,6	1200,0	1144,0	1,7	1144,0			56,0	30,0	26,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS		
2	Навабахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама)	L-1,7	2022 й	1,7	691,6 32,6	691,6 32,6	691,6	659	1,7	659			32,6	18,5	14,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №77109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
3	Навабахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама)	L-1,915	2022 й	1,915	119,8 5,3	119,8 5,3	119,8	114,5			1,915	114,5	5,3	2,8	2,5	0,0 0,0	18.05.2022 й №77116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
4	Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама)	L-0,790	2022 й	0,79	58,8 2,6	58,8 2,6	58,8	56,2			0,79	56,2	2,6	1,4	1,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №77140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205км (Шағал қоплама)	L-4,205	2022 й	4,205	287,0 13,0	287,0 13,0	287,0	274			4,205	274	13,0	7,0	6,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
6	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715км)	L-1,715	2022 й	1,715	120,9 5,4	120,9 5,4	120,9	115,5			1,715	115,5	5,4	2,9	2,5	0,0 0,0	18.05.2022 й №77184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960км (Шағал қоплама)	L-5,960	2022 й	5,96	426,6 20,6	426,6 20,6	426,6	405,959			5,96	405,959	20,6	11,8	8,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №77203	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS		
8	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660км (Бетон қоплама етказиш-0,660км)	L-0,660	2022 й	0,66	479,7 12,0	479,7 12,0	479,7	457,55	0,66	457,55			22,1	12,0	10,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS		
9	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5км (асфальт қоплама)	L-0,5	2022 й	0,5	194,8 9,3	194,8 9,3	194,8	185,5	0,5	185,5			9,3	5,3	4,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ		
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855км (Асфальт қоплама)	L-0,855	2022 й	0,855	336,8 16,0	336,8 16,0	336,8	320,8	0,855	320,8			16,0	9,2	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №77308	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS		
	Тақсимланмаган маблаг						182,1														
16	Музработ тумани			24,2	4 188,3 205,2	4 188,3 205,2	4 368,0	3 978,2	0,9	691,3	0,8	347,0	22,5	2 939,9	205,2	117,7	87,5	0,0 0,0			
8	Дуоба МФЙ			10,6	2 079,0 98,1	2 079,0 98,1	2 094,0	1 980,9	0,5	417,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	98,1	56,1	42,0	0,0 0,0			
1	Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м.(Асфальт қоплама етказиш)	L-625	2022 й	0,625	275,2 13,2	275,2 13,2	275,2	262	0,625	262			13,2	7,5	5,7	0,0 0,0	19.05.2022 й №82623	14.04.2022 й №36598	ООО CONTACT SILK TRANS		
2	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м.(шағал қоплама етказиш)	L-490	2022 й	0,49	52,1 2,5	52,1 2,5	52,1	49,575			0,49	49,575	2,5	1,4	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77045	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М, (цементбетон қоплама етказиш)	L-330	2022 й	0,33	299,8 14,3	299,8 14,3	299,8	285,516	0,33	285,516			14,3	8,5	5,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №75750	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
4	Водазабор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м.(шағал қоплама етказиш)	L-2721	2022 й	2,721	284,4 14,4	284,4 14,4	284,4	270			2,721	270	14,4	8,3	6,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №75755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI		
5	Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал қоплама)	L-4915	2022 й	4,915	877,4 40,4	877,4 40,4	877,4	837			4,915	837	40,4	23,0	17,4	0,0 0,0	10.05.2022 й №75759	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
6	Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м.(шағал қоплама етказиш)	L-920	2022 й	0,92	100,7 4,7	100,7 4,7	100,7	95,979			0,92	95,979	4,7	2,6	2,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №75770	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
7	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м.(шағал қоплама етказиш)	L-0,483	2022 й	0,483	51,3 2,4	51,3 2,4	51,3	48,867			0,483	48,867	2,4	1,3	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77046	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК		
8	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м.(бетон қоплама етказиш)	L-0,152	2022 й	0,152	138,2 6,2	138,2 6,2	138,2	132	0,152	132			6,2	3,5	2,7	0,0 0,0	03.06.2022 й №85194	14.04.2022 й №36598	Сурхондарё КФУК		
	Тақсимланмаган маблаг						15,0														
8	Гулобод МФЙ			13,5	2109,2 107,1	2109,2 107,1	2274,000	1997,3	0,4	273,8	0,2	85,0	12,9	1638,5	107,1	61,6	45,5	0,0 0,0			
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш)	L-2592	2022 й	2,592	343,6 16,6	343,6 16,6	343,6	327			2,592	327	16,6	9,5	7,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77050	14.04.2022 й №36595	ООО CONTACT SILK TRANS		
2	Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	L-360	2022 й	0,36	37,0 1,8	37,0 1,8	37,0	35,164			0,36	35,164	1,8	1,0	0,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №77051	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
3	Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ; 222 Асфальт)	L-2936	2022 й	2,936	295,7 18,8	295,7 18,8	295,7	276,9	0,2	85	2,7	191,9	18,8	10,8	8,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77052	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
4	Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама Етказиш)	L-371	2022 й	0,371	287,4 13,6	287,4 13,6	287,4	273,8	0,371	273,8			13,6	8,0	5,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №77053	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва tugallanган йили	Лойихави тегишли улчов зирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий киймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати	2022 йил жами капитал хужумлари (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари				
							Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум
4	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,8	737,9 35,5	737,9 35,5	737,9	702,5		1,8	702,5		35,5	20,0	15,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA		
5	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,7	621,0 28,1	621,0 28,1	621,0	592,9	0,7	592,9			28,1	16,0	12,1	0,0 0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
6	Адолат кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,9	718,1 33,5	718,1 33,5	718,1	684,6	0,9	684,6			33,5	19,5	14,0	0,0 0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,4	331,1 16,5	331,1 16,5	331,1	314,6	0,4	314,6			16,5	9,8	6,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	СНОРМИНОР САДО МСНЈ		
8	Янги ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	292,6 16,1	292,6 16,1	292,6	270,6		0,7	270,6		16,1	10,2	5,9	0,0 0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
9	Зиёлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	191,6 10,5	191,6 10,5	191,6	181,1		0,5	181,1		10,5	6,5	4,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
10	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	188,4 10,3	188,4 10,3	188,4	178,2		0,5	178,2		10,3	6,4	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
11	Иттифок кучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,3	552,2 31,1	552,2 31,1	552,2	521,1		1,3	521,1		31,1	19,9	11,2	0,0 0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
12	Тарбиячи кучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	265,8 15,2	265,8 15,2	265,8	250,6		0,7	250,6		15,2	9,7	5,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
	Таксимланмаган маблағ					115,6														
35	Узун тумани		15,9	5433,5 254,5	5433,5 254,4	5676,6	5108,3	4,1	2638,2	6,6	2155,4	5,1	314,7	254,4	140,9	113,5	0,0 0,0			
16	Оқостона МФЙ		7,9	2758,0 127,3	2758,0 127,3	2 853,5	2 553,9	2,0	1 309,4	3,2	1 068,2	2,7	176,2	127,3	70,2	57,1	0,0 0,0			
1	Узун тумани "Оқостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5	856,1 40,5	856,1	815,6	1,2	815,6			40,5	23,0	17,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4	402,2 19,4	402,2	382,8	0,6	382,8			19,4	11,2	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
3	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Нури ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5	116,5 5,5	116,5	111,1	0,2	111,1			5,5	3,0	2,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
4	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дусллик-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3	129,2 6,3	129,2	122,9		0,3	122,9		6,3	3,5	2,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
5	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ибн-сино-1 кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7	77,7 3,7	77,7	74,1		0,2	74,1		3,7	1,9	1,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
6	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Халимаой кучасини жорий таъмирлаш L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9	163,6 7,9	163,6	155,7		0,5	155,7		7,9	4,3	3,6	0,0 0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
7	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2	70,4 3,2	70,4	67,2		0,2	67,2		3,2	1,7	1,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
8	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,400 км	2022 й	0,4	104,4 4,8	104,4 4,8	104,4	99,6		0,4	99,6		4,8	2,5	2,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98381	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
9	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-1,000 км	2022 й	1,0	348,6 16,6	348,6 16,6	348,6	332,0		1,0	332,0		16,6	9,0	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №98374	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
10	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дусллик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2	125,3 6,2	125,3	119,1		0,3	119,1		6,2	3,4	2,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0	102,7 5,0	102,7	97,7		0,3	97,7		5,0	2,7	2,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
12	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дусллик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-1,200 км	2022 й	1,2	161,9 4,0	161,9 4,0	161,9	80,9			1,2	80,9	4,0	2,1	1,9	0,0 0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
13	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Гулобол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0	20,7 1,0	20,7	19,7			0,3	19,7	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Манира Файз Х/К		
14	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2	43,2 2,2	43,2	41,0			0,7	41,0	2,2	1,2	1,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
15	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	21,4 0,7	21,4 0,7	21,4	20,7			0,3	20,7	0,7	0,2	0,5	0,0 0,0	18.06.2022 й №100012	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
16	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	14,1 0,3	14,1 0,3	14,1	13,8			0,2	13,8	0,3	0,3		0,0 0,0	10.06.2022 й №98356	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
	Таксимланмаган маблағ					95,5														
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2675,4 127,2	2675,4 127,2	2 823,0	2 554,5	2,1	1 328,7	3,3	1 087,2	2,4	138,5	127,2	70,7	56,5	0,0 0,0			
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлок йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	150,8 7,0	150,8 7,0	150,8	143,8	0,2	143,8			7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	10.06.2022 й №98350	18.04.2022 й №17385	Узун ТИФУК		
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-0,815 км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1			25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79617	18.04.2022 й №17385	Узун ТИФУК		

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланғичи ва тугалланган йили	Лойихавий қуввати, тегишли утқов бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сом. долларлари қисқини қилинган объектларнинг саноати ва шарами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Шундан			шундан		Бошқа харажатлар (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиха на экспертиза харажатлари						
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама									
							км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум	
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7				16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18-05-2022 й №79230	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4			0,4	283,4		12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №79236	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7				4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №79241	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6				11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №79246	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9				6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18-05-2022 й №79549	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
9	"Хурлик" МФЙ "Наврўз-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1			0,1	37,1		1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18-05-2022 й №79252	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
10	"Хурлик" МФЙ "Наврўз" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6			0,4	129,6		5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №79291	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
11	"Хурлик" МФЙ "Наврўз-2" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0			0,2	74,0		3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №79299	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
12	"Хурлик" МФЙ "Баҳор" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2			0,5	154,2		6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №79311	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3			0,5	182,3		7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18-05-2022 й №79324	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
14	"Хурлик" МФЙ "Қарвон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км	2022 й	0,9	310,6 13,7	310,6 13,7	310,6	296,9			0,9	296,9		13,7	6,5	7,2	0,0 0,0	18-06-2022 й №99973	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км	2022 й	0,6	200,9 10,7	200,9 10,7	200,9	190,1			0,6	190,1		10,7	6,0	4,7	0,0 0,0	18-06-2022 й №99993	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
*	Таксимланмаган маблағ					141,8														

"КРИТИЛДИ"
"Сурхондарё милтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Жиличев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормунинов
" 2 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқини қилиш бош бошқармаси
А. Урозов
" 2 " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36706

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub yolloyixa " MChJ

Litsenziya AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36636

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Bandixon tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tuman "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Do''stlik ko'chasi L=950m. b=4.5m. Baxor ko'chasi L=750 m, b - 3.5- 4 m. Mustaqillik kuchasi L=175 m, b - 4 m; Elobod kuchasi L=392m, b- 4 . Terakzor kuchasi L=392m, b- 4. Gulobod kuchasi L=380m, b- 4.5 ja'mi -3039mga saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda zarrali issiq asfaltobeton qoplamadan H=5sm qalinlikda qoplama yotqizish va yol chetida QShA 5sm qalinlikda yolni ikki yon chetini mustaxkamlovchi qism yotqizish,
- Gulobod. Tinchlik. Qatortol. Yangi xomkon va Do''tlik . ko'chasi L= 3450m b- 3-4,5 m - ja'mi 3450m ga saralangan QShA 20sm qalinlikda qoplama qurish.
- Anorzor. Elobod va Amur Temur ko'chalari ja'mi L=990 mga b=4,5 m, saralangan QShA dan asos qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish,

3. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 320 813,892ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **103 987,723ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**2216 826,169ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 835 880,885 ming.so'm,
- QQS.....-275 382,133 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-105 563,151 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi BX
1	Anorzor kuchasi L-0,385 km (beton-qoplama)	303 537,333	299 910,981
2	Elobod kuchasi L-0,300 km (beton-qoplama)	236 522,601	233 696,870
3	Amur Temur kuchasi L-0,305 km (beton-qoplama)	240 464,613	237 591,790
4	Gulobod kuchasi L-0,300 km QShA qoplama	52 175,100	52 223,676
5	Tinchlik kuchasi L-1,100 kmQShA qoplama	55 973,547	97 328,777
6	Qatortol kuchasi L-0,350km QShA qoplama	20 815,496	20 455,326
7	Do''stlik kuchasi L -0,950 km asfalt qoplama	431 940,198	429 219,410
8	Yangi xomkon kuchasi L-1,600 km QShA qoplama	104 562,841	102 746,532
9	Baxor kuchasi L-0,750 km asfalt qoplama	236 632,155	235 287,655
10	Mustaqillik kuchasi L-0,175 km asfalt qoplama	58 466,350	58 134,155

11	Elobod kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama	157 104,607	135 520,857
12	Terakzor kuchasi L-0,392 km asfalt qoplama	157 104,607	154 585,337
13	Gulobod kuchasi L-0,380 km asfalt qoplama	153,709,507	152 836,158
14	Do"stlik kuchasi L -0,100 km QShA qoplama	7 417,755	7 288,645

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini va buyurtmachining xarajatlariga aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Serabod tumani "Boyqishloq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich